MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacdo Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Caxias do Sul

RDC ELETRONICO N2 15/2019

OBJETO: Contratacdao de Empresa para Execu¢do da Obra de Construc¢do do Bloco B para o
IFRS Campus Caxias do Sul

DADOS DO RDC
DATA: 20/11/2019 — quarta-feira — horario: 09h00min

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br — Sistema SIASG/ComprasNet
MODO DE DISPUTA: Aberto
CRITERIO DE JULGAMENTO: Maior Desconto
REGIME DE EXECUGCAO DO CONTRATO: Empreitada por prego (unitario)

VALOR ESTIMADO: R$ 1.943.000,34 (um milhdo novecentos e quarenta e trés mil e trinta e
quatro centavos)

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL -
CAMPUS CAXIAS DO SUL — UASG 158328

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO — RDC N2 15/2019
Rua Avelino Antdnio de Souza, 1730, Bairro Fatima, Caxias do Sul/RS — CEP 95043-700,
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OrientagGes sobre o Regime Diferenciado de Contratagées (RDC)

A leitura deste “resumo” ndo dispensa a leitura integral do Edital, seus anexos e legislagao
pertinente.

A proponente devera consultar o manual RDC Eletronico — Manual do Usuario — Fornecedor
disponivel no endereco eletronico:

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/publicacoes2/manuais

Os principais procedimentos e alteracdes a serem observadas pelas proponentes, neste
processo, sao:

e Periodo de publicacdo para 15 dias uteis;

e Esta licitacdo serd processada através do RDC regido pela Lei n? 12.462/2011, art. 19,
§39, regulamentado pelo Decreto n? 7.581/2011 e subsidiariamente pela Lei n®
8.666/93;

e Inversdo das fases — primeiro ocorrera a abertura e julgamento da proposta enviada e
posteriormente avaliacdo da documentacdo de habilitacio somente da proponente
melhor classificada ou, caso inabilitada, na ordem subsequente de classificacdo;

e Apresentacdo de declaracbes na fase de cadastramento da Proposta. As declaracdes
serdo solicitadas pelo sistema eletronico.

e Fase recursal Unica — a fase recursal somente ocorrerd apds a decisdo sobre a
proponente habilitada e declarada provisoriamente vencedora; é obrigatério que as
proponentes manifestem sua INTENCAO de recorrer no momento oportuno, em cada
etapa, sob pena de decadéncia do direito — verificar prazos e procedimentos no edital;

e O prazo para impugnacdo e/ou esclarecimentos ao presente Edital é de até 5 dias Uteis
anteriores a data agendada para abertura da proposta.

O Campus Caxias do Sul — IFRS realizara a gestao e fiscalizacdo contratual efetiva e procedera
abertura de processos administrativos para aplicacdo de penalidades por descumprimentos
contratuais e legais, nao havendo possibilidades de negociacdo ou aditamento de
prazos/valores fora das possibilidades legais.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAQ, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL — IFRS —
CAMPUS CAXIAS DO SUL

RDC ELETRONICO N2 15/2019
Processo Administrativo n2 23362.000353/2019-14
PREAMBULO

O Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) — Campus
Caxias do Sul, mediante a Comissdo Especial de Licitacdo pelo Regime Diferenciado de
Contratagao — RDC, doravante denominada simplesmente Comissao, designada pela portaria n?
230, de 08/10/2019, sediada na Rua Avelino Anténio de Souza, no Bairro Fatima — Caxias do
Sul/RS, realizara licitagdo por meio do REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES — RDC, na
forma ELETRONICA, através do modo de disputa ABERTO, com o critério de julgamento do tipo
MAIOR DESCONTO e regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, nos termos da Lei n?
12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n? 7.581, de 11 de outubro de 2011, das Instrucées
Normativas SEGES/MP n2 5, de 26 de maio de 2017 e SEGES/MP n2 03, de 26 de abril de 2018,
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto N2 8.538, de 6 de
outubro de 2015, da Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n2 06/2018, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias estabelecidas neste
Edital.

Na data, horario e endereco eletrénico abaixo indicados, far-se-a a abertura da

Sessdo Publica do RDC, por meio de sistema eletronico:

Data da Sessdo: 20/11/2019, quarta-feira

Horario: 09h00min — horario de Brasilia/DF

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br — Sistema SIASG/ComprasNet
Modo de disputa: Aberto

Integram o instrumento convocatério, como anexos:

v" Anexo | — Projeto Basico e seus anexos, contendo:
Anexo | — A — Projeto Executivo de Engenharia (desenhos, memoriais,
orcamentos, cronograma fisico financeiro e especificacdes)
Anexo | — B — Modelo de Carta de Anuéncia do Profissional
Anexo | — C— Modelo de Diario de Obra
Anexo | — D — Checklist Fiscal Administrativo
Anexo | — E — Modelo de atestado de Vistoria
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Anexo | — F — Modelo de Termo de recebimento provisério

Anexo | — G — Modelo de Termo de recebimento definitivo

Anexo | — H — Justificativas técnicas relevantes

Anexo | — | — Justificativa em relacdo ao regime da empreitada, maior

desconto unitario e escolha do RDC.

Anexo | —J — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT)
Anexo Il — Minuta do Termo de Contrato;

Anexo Ill — Modelo de Carta de Apresentacao de Proposta;
Anexo IV — Modelo de Declaracdo de Responsdvel Técnico e Anuéncia do Profissional;

Anexo V — Modelo de Declaracdo de Sustentabilidade Socioambiental;

IR NER NN

Anexo VI — Modelo de Declaracao de Efetivo Conhecimento.

1. DAS DEFINICOES

1.1. S3o adotadas as siglas, expressdes e termos que terdo o significado que a seguir lhes é
apontado, sem prejuizo de outras eventualmente inseridas neste edital, em seus anexos ou,
ainda, na legislacao aplicavel:

1.1.1. IFRS — Campus Caxias do Sul/CONTRATANTE — Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia
e Tecnologia do Rio Grande do Sul — Campus Caxias do Sul, contratante da execuc¢do dos
Servigos;

1.1.2. PROPONENTE — Pessoa juridica que apresenta proposta para a execucao dos
Servigos;

1.1.3. LICITACAO - E o procedimento administrativo mediante o qual o IFRS Campus Caxias
do Sul selecionard a proposta mais vantajosa entre quaisquer interessados que
comprovem possuir os requisitos minimos de qualificagdo exigidos no edital para
execucdo do seu objeto, desenvolvendo-se por meio de uma sucessao de atos vinculantes
para o IFRS — Campus Caxias do Sul e para as proponentes, propiciando assim igual
oportunidade a todos os interessados;

1.1.4. ADJUDICATARIA — Pessoas Juridicas participantes desta licitacdo, que tendo atendido
os requisitos de Habilitagao, tenham apresentado a proposta mais vantajosa;

1.1.5. PROPOSTA — Conjunto de documentos fornecidos pela proponente para a licitagao,
onde se acham estabelecidas as condicdes ou determinagdes indispensaveis a sua
elaboragdo e conclusao;
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1.1.6. CONTRATADA — Pessoa juridica que por meio de contrato assinado com o IFRS —
Campus Caxias do Sul se compromete a executar e prestar os servigos;

1.1.7. CONTRATO - E o instrumento firmado pelo IFRS — Campus Caxias do Sul e pela
contratada, no qual estdo estabelecidas as condi¢des em que serdao executados os servicos
e as obrigacGes e direitos reciprocos;

1.1.8. SERVICOS — Todas as atividades realizadas pela contratada para a consecugdo do
objeto do contrato;

1.1.9. ORDEM DE SERVICO — E o instrumento emitido pela contratante autorizando a
CONTRATADA a iniciar e executar os servicos ou parte deles, indicando objeto, prazo, valor
e outras consideracdes necessarias a perfeita caracterizacdo dos servicos liberados;

1.1.10. COMISSAO — E a Comissdo Especial de Licitacdo pelo Regime Diferenciado de
Contratacdo designada pela Portaria N2 230, de 08 de outubro de 2019, para a execucao
de procedimento administrativo licitatorio.

2. DO OBIJETO, DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1. O objeto da presente licitacdo é a Contratacao de Empresa para Execu¢do da Obra de
Construgao do Bloco B para o IFRS Campus Caxias do Sul conforme condi¢des, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.1.1. O objeto esta definido conforme a tabela abaixo:

e . . Valor com
Item Descricao do objetc:: Quat\tldade Unidade | Valor (R$) Desconto desconto
com especificagOes Estimada ofertado% (B-C)
A B o D
Contratacao de
Empresa para
Execucdo da Obra de . RS RS
1 1 9
Construcio do Bloco SeMvico 1) 9a3.000,3a | 29 | 1.943.000,34
B para o IFRS Campus
Caxias do Sul
RS 1.943.000,34 (um milhdo novecentos e quarenta e trés mil e trinta e quatro
centavos)
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2.2. O Instrumento Convocatério e seus Anexos poderdo ser retirados na Comissdao de
Licitacdo — RDC, no endereco Rua Avelino Anténio de Souza, no Bairro Fatima — Caxias do
Sul/RS, de 22 a 62 feira (dias Uteis), das 08h00min as 17h00min, ou por meio do sitio
eletrénico do IFRS — Campus Caxias do Sul, na secdo de licitagbes, através do endereco
eletronico www.ifrs.edu.br/Caxias;

2.2.1. Os documentos que integram o edital serdo disponibilizados somente em midia
digital, devendo o interessado fornecer CD/DVD/Pen drive para extracdo de cépias ou
efetuar o download, a qualquer momento, no site de Campus Caxias do Sul do IFRS, no
endereco, https://ifrs.edu.br/caxias/administracao-e-planejamento/licitacoes-e-
contratos/licitacoes/ ou ainda www.comprasgovernamentais.gov.br.

2.3. Os pedidos de esclarecimento quanto ao Edital e seus Anexos, poderdo ser solicitados,
preferencialmente, via e-mail, licitacao@caxias.ifrs.edu.br, ou por correspondéncia dirigida a
Comissdo, no endereco Rua Avelino Antbnio de Souza, 1730, Bairro Fatima, Caxias do Sul/RS
— CEP 95043-700, nos dias uteis, das 08h00Omin as 17h00min, até 5 (cinco) dias uteis
anteriores a data fixada para abertura da licitagdo.

2.4. A resposta do Presidente aos esclarecimentos serd divulgada mediante publicacdo no
sitio eletronico do Campus Caxias do Sul, na se¢do de licitagbes, disponivel no enderego
https://ifrs.edu.br/caxias/administracao-e-planejamento/licitacoes-e-contratos/licitacoes/
até o dia anterior da abertura da sessdao publica deste certame, ficando as empresas
interessadas obrigadas a acessar o endereco para a obtencdo das informacdes prestadas.

3. DA FUNDAMENTAGAO LEGAL, DA DATA, DO HORARIO, DA FORMA DE EXECUGCAO DA
LICITAGAO, DO MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE CONTRATAGCAO E DO CRITERIO DE
JULGAMENTO

3.1. A presente licitagao reger-se-a pelo disposto neste Edital e seus Anexos, conforme
disposto na Lei n? 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n? 7.581, de 11 de outubro de
2011, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 03, de 26 de abril de 2018, da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 5, de 26 de maio de 2017, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

3.2. Fundamento Legal: §32 do art. 12 da Lei n© 12.462/2011.

3.3. Da data e horario: A sessdo publica serd aberta no Sistema SIASG/Comprasnet por
comando do Presidente da Comissdo na data e hordrio estabelecidos no predmbulo deste
Edital.

3.4. Forma de execucdo de licitacdo: Eletronica;
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3.4.1. A licitagcdo serd realizada na forma eletronica, por meio do endereco eletronico
www.comprasgovernamentais.gov.bor — Sistema SIASG/ComprasNet, UASG 158328,
mediante condicdes de seguranca — criptografia e autenticacao;

3.5. Modo de disputa: Aberto;
3.5.1. Este modo de disputa é composto apenas por uma etapa:

3.5.1.1. Aberto — os licitantes apresentardo suas ofertas por meio de lances publicos e
sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado Na
abertura da Sessdo Publica, seguir-se-a a etapa de lances quando serdo dados da
proposta menos vantajosa partindo para os demais, e a auséncia da apresentacdo de
lances indicard a exclusdo do fornecedor da fase de lances e a manutencdo do ultimo
preco para a ordenacdo de propostas O modo de disputa, esta disciplinado no artigo 18
do Decreto n? 7.581, de 11 de outubro de 2011;

3.5.1.2. Ap0s a abertura da sessdo, o sistema eletronico poderad solicitar envio de lance
visando o desempate ficto nos termos do Art. 44, §12, da Lei Complementar N2 123, de
14 de dezembro de 2006.

3.6. Regime de contratacdo: Empreitada por preg¢o unitario;
3.7. Critério de julgamento: Maior desconto;

3.8. O julgamento por maior desconto terd como referéncia o preco global fixado no
instrumento convocatorio, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos,
conforme previsto no §22 do art. 19 da Lei n2 12.462/11.

4. DA DESPESA MAXIMA E DA FONTE DE RECURSOS

4.1. A despesa maxima com a contratacdo sera de RS 1.943.000,34 (um milhdo novecentos
e quarenta e trés mil e trinta e quatro centavos) e correrd a conta da Unidade Gestora
26419/158328; Natureza das Despesas 449051-91, Fonte 8188, 8250026419 e 8100,
Programa de Trabalho 151494, 151493 e 108854, A¢do U20RGP4125R e U20RLP4126R;

5. DA JUSTIFICATIVA DE CONTRATAGAO E DA OPGAO PELO RDC

5.1. A justificativa para contratacdo do objeto encontra-se disponivel no Anexo | — Projeto
Basico e seus anexos;

5.2. A opcdo é pelo RDC Eletronico. O art. 13 da Lei n2. 12.462/2001, o art. 82, 1l, e 0 art. 13
do Decreto n2. 7.581/2011 dispde que as licitacdes deverdo ser realizadas preferencialmente
sob a forma eletrénica. O mesmo decreto estabelece um elenco a ser seguido pela
Administracdo Publica, a fim de que esta possa definir, de modo preciso e satisfatorio, as
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condicdes da disputa e do contrato a ser executado. Logo a busca por maior simplificacao,
celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos
publicos, fazendo com que a celeridade no tramite administrativo se reflita em economia e
beneficio a populagao, foram determinantes pela escolha do RDC Eletrénico.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. O Credenciamento é o nivel bdsico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participagao dos interessados na licitagao através do Regime Diferenciado de Contratagdes,
em sua forma eletrénica.

6.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal —
Comprasnet, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitacdo de login e
senha pelo interessado.

6.2.1. No mesmo endereco também deverdo informar-se a respeito do funcionamento e
regulamento do sistema eletrénico e receber instrucdes detalhadas para sua correta
utilizacdo.

6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
Proponente e a presun¢do de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes
inerentes ao RDC, na forma eletrbnica.

6.4. O uso da senha de acesso pelo Proponente é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo
ao provedor do sistema ou ao IFRS, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

7. DA PARTICIPAGAO NO RDC

7.1. Poderao participar deste RDC eletrénico os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com credenciamento regular no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 92
da IN SEGES/MP n2 03, de 26 de abril de 2018.

7.2. Nao poderdo participar desta licitacdo os interessados:

7.2.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislacdo vigente;
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7.2.2. Estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber cita¢do e responder administrativa ou judicialmente;

7.2.3. Que se enquadrem nas vedacdes previstas no art. 362 da Lei n? 12.462, de 2011;

7.2.4. Que estejam sob faléncia, em recuperacao judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liquidacao;

7.2.4.1. Caso seja positiva a certiddo de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o
proponente podera participar mediante a comprovacdo de que o respectivo plano de
recuperacao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n2 11.101, de 09 de
fevereiro de 2005.

7.3. E vedada a contratacdo de uma mesma empresa para dois ou mais servicos licitados,
quando, por sua natureza, esses servigos exigirem a segregacdo de fungdes, tais como
servicos de execucdo e de assisténcia a fiscalizacdo, assegurando a possibilidade de
participacao de todos licitantes em ambos os itens e estabelecendo a ordem de adjudicacdo
entre eles;

7.4. Como condicdo para participacdao no RDC Eletronico, a proponente assinalara “sim” ou
“ndo” em campo préprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declarac¢des:

7.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n2 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49.

7.4.1.1. a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de a proponente nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

7.4.2. que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagcdo definidos no Edital;

7.4.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

7.4.4. que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

7.4.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucao
Normativa SLTI/MPOG n? 2, de 16 de setembro de 2009.

7.4.6. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art.12 e no inciso lll
do art. 52 da Constituicdo Federal.
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7.4.7. Nos casos de emissao de declaragao falsa, o responsavel estara sujeito a tipificacao
no crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do Cddigo Penal Brasileiro, bem
como nos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei n? 8.666/93, além de poder ser
punido administrativamente, conforme as san¢des previstas no presente Edital.

8. DA VISITA TECNICA

8.1. A participacdo na presente licitacdo pressupée o pleno conhecimento de todas as
condicbes para execug¢ao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram este
Edital e seu Projeto Basico, podendo a licitante, caso entenda necessario, sendo que a
vistoria é facultativa, optar pela realizacdo de vistoria técnica nas condi¢des abaixo:

8.1.1. A vistoria técnica, apesar de facultativa, é considerada essencial para propiciar aos
licitantes o efetivo conhecimento das condi¢des reais do local onde sera executado o
objeto desta licitagcdao, de modo a evitar que haja prejuizos de natureza econ6mica (com a
formulacdo de propostas imprecisas) e de natureza técnica (durante a execucdo do
contrato), sendo portanto, exigido como condicdo de Habilitacdo, a apresentacdo de
Atestado de Vistoria ou sua respectiva substituicdo por Declaracdo de Efetivo
Conhecimento, conforme Anexo VI deste edital.

8.1.2. A vistoria técnica serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 16:00 horas.

8.1.2.1. Duvidas a respeito da visita técnica poderao ser dirimidas através dos e-mails
dap@caxias.ifrs.edu.br, infraestrutura@caxias.ifrs.edu.br.

8.1.3. O prazo para vistoria técnica iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo
publica.

8.1.4. Para a vistoria técnica o proponente, ou o seu representante legal, deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para o ato.

8.1.5. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverao
ser encaminhadas a Comissao de Licitagao.

8.1.6. A ndo realizacdo de visita técnica ndo podera ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigacbes previstas em quaisquer documentos
integrantes do instrumento convocatério.

Processo n°® 23362.000353/2019-14
Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC 15/2019
UASG: 158328

Pagina 10


mailto:licitacao@caxias.ifrs.edu.br
mailto:infraestrutura@caxias.ifrs.edu.br
mailto:dap@caxias.ifrs.edu.br

9.

10.

S

MINISTERIO DA EDUCACAO

Secretaria de Educagdo Profissional e Tecnoldgica

Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul -
Campus Caxias do Sul

Rua Avelino Ant6nio de Souza, 1730, Bairro Fatima, Caxias do Sul/RS — CEP 95043-
700, — www.ifrs.edu.br/caxias — E-mail: licitacao@caxias.ifrs.edu.br

DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO

9.1. N&o serd admitida a participacdo de consodrcio, conforme justificado no Anexo | —
Projeto Basico.

DO ENVIO DA PROPOSTA

10.1. A proponente devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletronico —
www.comprasgovernamentais.gov.br — Sistema SIASG ComprasNet — quando, entdo,
encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento das propostas.

10.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia — DF.

10.3. A proponente sera responsavel por todas as transacées que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

10.4. Incumbird a proponente acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a
sessdo publica do RDC, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

10.5. Até a abertura da sessdo, as proponentes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

10.6. A proponente devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

10.6.1. Valor de desconto com até quatro casas decimais;
10.6.2. Descrigdo do Objeto.
10.7. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na prestacao dos servigos.

10.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

10.10.0 preco proposto serd de exclusiva responsabilidade da proponente, ndo lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissdao ou
qualquer outro pretexto.
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11. DA SESSAO PUBLICA

11.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-d em sessao publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

11.2. Os trabalhos serdao conduzidos por servidor publico do IFRS — Campus Caxias do Sul,
denominado Presidente da Comissdao, mediante a insercdo e monitoramento de dados
gerados ou transferidos no endereco eletronico www.comprasgovernamentais.gov.br.

11.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a Comissao e
as proponentes.

11.4. Caberd a proponente acompanhar as operacées no sistema eletronico durante a sessdo
publica do RDC, ficando responsdvel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de qualgquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

11.5. No caso de desconexdo, cada proponente devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexdo ao sistema.

12. DA PREFERENCIA ME/EPP E DESEMPATE

12.1. Nos termos da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, considera-se
empate aquelas situagdes em que a proposta apresentada pela microempresa ou empresa
de pequeno porte seja igual ou até 10% (dez por cento) superior a proposta mais bem
classificada.

12.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou proposta mais
vantajosa poderd apresentar nova proposta de preco inferior a proposta mais bem
classificada.

12.1.2. Caso ndo seja apresentada a nova proposta de que trata o subitem anterior, as
demais microempresas ou empresas de pequeno porte proponentes com propostas até
10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada serdo convidadas a
exercer o mesmo direito, conforme a ordem de vantagem de suas propostas.

12.1.3. A participagdo em licitagdo na condigdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicacao
das sancdes previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado.

12.1.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas MEs, EPPs que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 12 e 29, do art. 44, da Lei Complementar
n2 123/06, prevalecera o lance recebido e registrado cronologicamente em primeiro lugar
gue podera apresentar maior desconto.

Processo n°® 23362.000353/2019-14
Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC 15/2019
UASG: 158328

Pagina 12


mailto:licitacao@caxias.ifrs.edu.br

MINISTERIO DA EDUCAGCAO
Secretaria de Educagdo Profissional e Tecnoldgica

Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul -
Campus Caxias do Sul

Rua Avelino Ant6nio de Souza, 1730, Bairro Fatima, Caxias do Sul/RS — CEP 95043-
700, — www.ifrs.edu.br/caxias — E-mail: licitacao@caxias.ifrs.edu.br

12.2. Apos o exercicio de preferéncia de que trata o subitem anterior, havendo empate entre
duas ou mais propostas em primeiro lugar, prevalecerd a proposta recebida e registrada
cronologicamente em primeiro lugar.

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

13.1. A Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao prego, a sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especifica¢cdes do objeto.

13.2. Sera desclassificada a proposta que:
13.2.1. Nao tiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;

13.2.2. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;

13.2.3. Nao apresentar as especificacdes técnicas exigidas no Anexo | — Projeto Basico;

13.2.4. Contiver oferta de vantagem ndo prevista neste edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas
dos demais proponentes;

13.2.5. Apresentar, na composi¢ao de seus pregos:
13.2.5.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
13.2.5.2. Custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;

13.2.5.3. Quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servicos.

13.3. Serad desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que
gualquer um dos seus custos unitdrios supera o correspondente custo unitario de referéncia
fixado pela Administracdao, em conformidade com os projetos anexos a este edital.

13.4. Sera igualmente desclassificada a proposta manifestamente inexequivel. Considera-se
inexequivel a proposta de precos que comprovadamente, for insuficiente para a cobertura
dos custos da contratacdo, apresente precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos dos insumos e saldarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade da propria proponente,
para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

13.4.1. O exame da inexequibilidade observara a férmula prevista no art. 41, do Decreto
n2 7.581, de 2011:
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13.4.1.1. Consideram-se inexequiveis as propostas com valor global inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orcamento estimado pela administracdo publica; ou

b) Valor do orcamento estimado pela Administracdo Publica.

13.4.2. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na
forma do §22 do art. 24 da Lei n? 12.462, de 2011, a exemplo das enumeradas no subitem
9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n2 5, de 2017.

13.4.2.1. Na hipdtese acima, a proponente deverda demonstrar que o valor da proposta
é compativel com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos
insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composi¢cbes de custos
unitarios.

13.4.2.2. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e
instalacdes a serem fornecidos pela proponente em relacdo aos quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracdo, desde que a renuncia esteja expressa na
proposta.

13.4.3. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
que fundamentam a suspeita.

13.4.4. A Comissdo podera convocar a proponente para enviar documento digital, por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de
2 (duas) horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

13.4.4.1. O prazo estabelecido pela Comissdao poderd ser prorrogado por solicitacdo
escrita e justificada da proponente, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e
formalmente aceita pelo Presidente da Comissao.

13.5. A proposta inicial devera ser emitida por computador ou datilografada, redigida em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada, devera conter:

13.5.1. Carta de Apresentag¢ao da Proposta, conforme modelo Anexo Ill deste Edital:

13.5.1.1. Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificacdes
constantes dos projetos elaborados pela Administracao;

13.5.1.2. Valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional
(real).
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13.5.1.3. Prazo de validade da proposta nado inferior a 120 (centro e vinte) dias, a contar
da data de abertura do certame;

13.5.1.4. Dados do responsavel para assinatura do Contrato.

13.5.2. Planilha de Composi¢ao de Custos Unitarios, conforme modelo Anexo | — A do
Projeto Basico:

13.5.2.1. Nos precos cotados deverdao estar incluidos todos os insumos que os
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros
gue incidam na contratacao do objeto;

13.5.2.2. Todos os dados informados pela proponente em sua planilha deverdo refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

13.5.2.3. N3o se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso
da expressao “verba” ou de unidades genéricas.

13.5.2.4. 0 percentual de desconto apresentado pelas proponentes incidird
linearmente sobre os precos de todos os itens da Planilha de Custos Unitarios, nos
termos do art. 19, §3¢, da Lei n2 12.462/2011.

13.5.2.5. O desconto apresentado serd estendido a eventuais termos aditivos.

13.5.2.6. Na composicdo dos preg¢os unitdrios a proponente devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e
Servigos;

13.5.2.7. Eventuais modificacbes nas composicbes de custos unitarios deverdo
assegurar que o custo unitario total do item seja idéntico ao respectivo preco
registrado na Planilha Orgamentaria descontada, em consonancia com a regra do art.
19, §39, da Lei n2 12.462/2011.

13.5.2.8. A planilha devera ser enviada em formato Excel, ou software semelhante para
gue possa ser possivel a conferéncia das memoarias de cdlculo por parte da Comissao.

13.5.3. Cronograma Fisico-Financeiro, conforme modelo Anexo | — A do Projeto Basico.

13.5.3.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante deverd observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem
como o prazo maximo de execugao.

13.5.3.2. Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
Administragdao Local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos
termos definidos no Projeto Basico e no respectivo Cronograma.
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13.5.4. Planilha de Composi¢ao de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, detalhando
todos os seus componentes, em forma percentual, conforme modelo Anexo | — A do
Projeto Basico.

13.5.4.1. A Administragao fixou o B.D.I em 25%, portanto este deve ser o percentual a
ser considerado pela proponente.

13.5.4.2. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e
instalagdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam
ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderao ser incluidos na composicao
do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentaria.

13.5.4.3. As aliquotas de tributos cotadas pela proponente ndo podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislacdo tributaria;

13.5.4.4. As empresas sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de
PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribui¢cbes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacdo dos créditos previstos no art. 32 das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os pregos contratados pela Administragdao Publica reflitam os
beneficios tributarios concedidos pela legislacdo tributaria.

13.5.4.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdao apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis as
aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme previsdo contida no Anexo IV da
Lei Complementar n2 123/2006.

13.5.4.6. O encargo referente a Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta
(CPRB) devera ser incluido apenas se a empresa usufrui do beneficio da desoneracgao
da folha de pagamento, conforme previsdo contida no art. 72 da Lei n? 12.546/2011.

13.5.4.7.Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administragao local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos
termos definidos no projeto bdsico e no respectivo cronograma.

13.5.5. Planilha de Composicao de Encargos Sociais — ES, detalhando todos os seus
componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo Anexo | — A do Projeto
Basico:
13.5.5.1. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que estdo dispensadas
de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, § 39, da referida
Lei Complementar.
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13.5.5.2. As empresas que nao usufruem do beneficio da desoneracdo da folha de
pagamento deverao incluir o encargo devido ao INSS.

13.6. Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja
guanto a majoracao do pre¢o ou quaisquer outras condi¢des que importem em modificacdes
de seus termos originais, ressalvadas apenas as altera¢des absolutamente formais,
destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do contelddo e das
condicdes referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais proponentes.

13.7. Erros formais no preenchimento da planilha ndao sdao motivo suficiente para a
desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoracdo do preco ofertado, atendidas as demais condi¢Oes de aceitabilidade.

13.8. Se a proposta for desclassificada, A Comissdo examinarda a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

13.9. Havendo necessidade, a Comissdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova
data e horario para a continuidade da mesma.

13.10.A Comissdao podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta a
proponente que apresentou proposta mais vantajosa, com o fim de negociar a obtencdo de
melhor preco, vedada a negociacdao em condigdes diversas das previstas neste Edital.

13.10.1. Também nas hipoteses em que a Comissdo ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, poderd negociar com a proponente para que seja obtido preco melhor.

13.10.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais proponentes.

13.11. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo passar a subsequente,
havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.

13.12. A proponente melhor classificada sera convocada para apresentar a administracao
publica, por meio eletrénico, os Documentos da Proposta de Precos exigidos acima,
juntamente com a Documentacao de Habilitac3o.

14. DA HABILITACAO

14.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo da proponente
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo verificard o eventual
descumprimento das condi¢cbes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
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14.1.1. SICAF;

14.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

14.1.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php);

14.1.4. Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

14.1.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa proponente e
também de seu sdcio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé,
dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

14.1.6. Constatada a existéncia de sanc¢do, a Comissdo reputara a proponente inabilitado,
por falta de condicdo de participacao.

14.2. A Comissdo, entdo, consultard o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, em relacdo a habilitacdo juridica, regularidade fiscal federal e trabalhista, regularidade
fiscal municipal, qualificagdo econdmico-financeira, conforme disposto no art. 42, caput, da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 03, de 26 de abril de 2018.

14.3. Também poderdao ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes,
especialmente quando a proponente esteja com alguma documentagdo vencida junto ao
SICAF.

14.4. Caso a Comissdo ndo logre éxito em obter a certiddo correspondente através do sitio
oficial, na hipétese de se encontrar vencida no referido sistema ou o documento anexado no
SICAF ser incompleto ou ilegivel, a proponente serd convocada a encaminhar documento
valido que comprove o atendimento das exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitacdo,
ressalvado o disposto quanto a comprovacdo da regularidade fiscal das microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 12 da
LC n2 123, de 2006.

14.5. Os proponentes que nao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF — nos niveis || — HABILITACAO JURIDICA, IIl — REGULARIDADE FISCAL
FEDERAL E TRABALHISTA, IV — REGULARIDADE ESTADUAL, DISTRITAL E MUNICIPAL, VI -
QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRA, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/MP n¢
03, de 26 de abril de 2018, deverdao apresentar a seguinte documentagdo substitutiva:

14.5.1. Referente & HABILITAGCAO JURIDICA:
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14.5.1.1. No caso de empresdrio individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

14.5.1.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolu¢dao CGSIM n2
16, de 2009, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

14.5.1.3. No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatdrio de seus administradores;

14.5.1.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos
seus administradores;

14.5.1.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que
comprove a condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da
Instrugao Normativa DREI n° 10, de 05 de Dezembro de 2013.

14.5.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizagao;

14.5.1.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou
da consolidagao respectiva.

14.5.2. Referente a REGULARIDADE FISCAL FEDERAL E TRABALHISTA:
14.5.2.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

14.5.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

14.5.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

14.5.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da consolidacdo das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei
n? 5.452, de 12 de maio de 1943;
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14.5.3. Referente a REGULARIDADE FISCAL MUNICIPAL:

14.5.3.1. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

14.5.3.2. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da
proponente;

14.5.3.3. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatorio, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracao
emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei;

14.5.4. Referente 3 QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRA:

14.5.4.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial, ou liquidacdo judicial,
ou de execucdo patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede da
proponente, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prdpria
certiddo, ou, na omissdo desta, expedida a menos de 180 (centro e oitenta) dias
contados da data da sua apresentacao;

a) Caso seja positiva a referida certiddo, o proponente devera comprovar que o
respectivo plano de recuperacdo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da
Lei n2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.

14.5.4.2. Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do uUltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentagdo da proposta;

a) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balan¢o patrimonial e demonstracées contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

b) O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;

¢) O balanco patrimonial deverd estar acompanhado do respectivo Termo de
Abertura e do Termo de Encerramento.

d) A proponente obrigada a utilizar a Escrituracdo Contabil Digital (ECD), o balanco
patrimonial deverd estar acompanhado do Recibo de Entrega emitido pelo Sistema
Publico de Escrituracdo Digital (SPED).
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e) A proponente dispensada da Escrituragao Contdbil Digital, o balango patrimonial
deverd estar acompanhado do Termo de Autenticacdo emitido pelo 6rgao
competente.

14.5.4.3. A comprovacao da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante:

a) A obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da aplicagdo das férmulas:

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo
Nao Circulante);

SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante);
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante.

b) Comprovacdo de Patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor de
sua proposta de precos final (referéncia Acérdao TCU n? 647/2014-P).

14.6. As empresas, cadastradas ou ndao no Nivel V do SICAF, deverdo comprovar a
QUALIFICA(;IT\O TECNICA por meio de:

14.6.1. Registro ou inscricio da empresa proponente e do profissional indicado como
responsavel técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade;

14.6.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados
ou inscritos no CREA e/ou no CAU do Estado Rio Grande do Sul, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste érgao regional e apresentados juntamente
com o contrato assinado, no prazo fixado no Edital.

14.6.2. Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, do pessoal
técnico considerado essencial para a execuc¢do contratual, a seguir discriminado:

14.6.2.1. Engenheiro Civil com registro do CREA ou outro profissional legalmente
habilitado para realizagdo dos servicos que compdem o escopo da obra;

14.6.2.2. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima indicados
deverdo pertencer ao quadro permanente da proponente, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com a proponente. Serd admitido a apresentacdo de declaracdo firmada pelo
profissional de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o licitante sagre-se
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vencedor do certame, conforme Anexo IV — Modelo de Declaragdao de Responsavel
Técnico e Anuéncia Profissional.

14.6.3. Comprovacao de Capacidade Técnico-Profissional, mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedidas e registradas no Conselho Profissional
competente, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART / Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT —, do profissional técnico indicado pela licitante,
comprovando a experiéncia na execucdo de objeto de mesmo carater e de complexidade
igual ou superior ao desta licitagdo, bem como na execucdo de suas parcelas de maior
relevancia:

14.6.3.1. Para o Engenheiro Civil e ou Arquiteto: Comprovacdao de execugdo de
construgdo de edificagdo em alvenaria com area superior a 324 m? ou na execuc¢do de
edificacdo em alvenaria com valor superior a RS 580.000,00 ou realiza¢do de servicos
de mesma complexidade do objeto licitado.

14.6.3.1.1. Os servicos de mesma complexidade neste caso sdo a realizacdo
de fundagdes e estruturas em concreto armado desde que comprovadas
area superior a 324 m? em cada atestado ou no somatdrio destes.

14.6.3.2. No decorrer da execugdo dos servicos, os profissionais de que trata o subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do Art. 30, §10, da lei n2 8.666/1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao seja
aprovada pela Administracdo.

14.6.4. Comprovagao de Capacidade Técnico-operacional: apresenta¢do de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome da proponente, relativo a execucdo de obra
ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacao:

14.6.4.1. Comprovacao de execugdo de construgao de edificagdo em alvenaria com drea
superior a 324 m? ou na execucdo de edificagdo em alvenaria com valor superior a RS
580.000,00 ou realizacao de servicos de mesma complexidade do objeto licitado. (area
total 1081,67).

14.6.4.1.1. Os servicos de mesma complexidade neste caso sdo a realizacdo
de fundacdes e estruturas em concreto armado desde que comprovadas
area superior a 324 m? em cada atestado ou no somatério destes.
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14.6.4.2. Serd o permitido o somatdrio de atestados distintos para a comprovacao da
capacidade operacional, desde que os atestados evidenciem a execuc¢do anterior dos
guantitativos solicitados, ainda que em obras distintas, mas simultdneas, no mesmo
decurso de tempo.

14.6.4.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter, no
minimo, as seguintes informacodes:

a) Dados da obra ou servico, como: nimero do contrato ou convénio (se houver);
local de realizagdo da obra ou servico (rua, nimero, complemento, bairro,
municipio, UF, CEP); parcelas executadas (no caso de obra/servico ndo continuado
parcialmente concluido);

b) Dados do contratante: razao social; CNPJ;
¢) Dados da pessoa juridica contratada: razdo social, CNPJ;

d) Dados do(s) responsavel(is) técnico(s): nome completo; titulo profissional;
registro no CREA;

e) Descricdo dos servicos realizados: A descricdo deve ser suficientemente
detalhada para permitir a caracterizacdo das atividades desenvolvidas e a
identificacdo dos profissionais envolvidos na obra ou servico;

f) Quantitativos dos servicos realizados;

g) ldentificagdo do signatario: assinatura do representante do contratante;
identificagdo (titulo, nome completo e cargo/fungdo);

h) Numero do documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras
ou servigos executados (ART/RRT);

i) Data de emissao do Atestado Técnico.

14.6.4.4. Quando a certiddao ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal,
deverd ser juntada documentagdo comprobatéria do contratante principal
confirmando que a proponente tenha participado da execugdo do servico objeto do
contrato.

14.6.4.5. A Administragao podera adotar diligéncias tendentes a confirmar a
autenticidade e correcdo dos atestados apresentados para comprovacdo da
qualificacdo técnico-operacional da proponente, dentre estas a solicitacdo de CAT com
Registro de Atestado, CAT de ART ou ART Baixadas referentes aos profissionais que
integraram a sua equipe técnica, na qual conste a proponente como empresa vinculada
a execucdo do contrato.
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14.6.4.6. Nos casos de emissdo de declaracdo falsa, a proponente estard sujeita a
tipificacdo no crime de falsidade ideoldgica, prevista no art. 299 do Cédigo Penal
Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei n2 8.666/93, além
de poder ser punido administrativamente, conforme as san¢des previstas no presente
Edital.

14.6.5. Declaracdo de Sustentabilidade Socioambiental — A empresa deverd firmar a
declaracdo, conforme Anexo V do Edital, de que possui compromisso e responsabilidade
para com a sustentabilidade socioambiental, nos termos da Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG N2 01/2010.

14.7. A proponente melhor classificada deverd anexar a DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO,
exigida nos subitens acima, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados a partir da
solicitacdo da Comissao, utilizando a op¢ao “Enviar anexo” do ComprasNet:

14.7.1. Os arquivos anexados deverao estar no formato “Portable Document Format”
(.pdf), identificado pelo titulo (Balangco Patrimonial.pdf etc), podendo ser incluidos
guantos arquivos forem necessarios, desde que o somatério dos arquivos ndo ultrapasse
o limite de 50 MB, o que devera ser verificado antes de qualquer envio.

14.7.2. O prazo estabelecido pela Comissdao poderd ser prorrogado por igual periodo
apos solicitacdo escrita e justificada da proponente, formulada antes de findo o prazo
estabelecido, e formalmente aceita pela Comissao.

14.7.3. Caso a proponente detentor do menor prego seja microempresa ou empresa de
pequeno porte, deverd apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restricdo, sob pena de
inabilitacdo.

14.8. Se a menor proposta ofertada for de microempresa ou empresa de pequeno porte e
uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal ou
trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds solicitacdo
da Comissdao no sistema eletronico, comprovar a regularizacdo. O prazo podera ser
prorrogado por igual periodo a critério da Administracdo Publica, mediante justificativa da
proponente.

14.8.1. A ndo regularizacdo fiscal ou trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretard a inabilitacdo da proponente, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital,
com a reabertura da sessdo publica.

14.8.1.1. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricao na documentacao fiscal
ou trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para regularizacao.
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14.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Comissdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

14.10.Sera inabilitado a proponente que nao comprovar sua habilitagdao, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitacdo, ou apresenta-los em desacordo com
o estabelecido neste Edital.

14.11.No caso de inabilitacdo ou recusa de proposta, haverd nova verificacdo, pelo sistema,
da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

14.12.Como condicdo para a aplicacdo do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n. 123/2006, a Comissdo de Licitacdo podera realizar consultas e diligéncias
para verificar se o somatdrio dos valores das ordens bancarias recebidas pela ME/EPP/COOQP,
no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso Il, da referida Lei, ou o
limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de
atividade no exercicio considerado.

14.12.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também
abrangera o exercicio corrente, para verificar se o somatério dos valores das ordens
bancarias por ela recebidas, até o més anterior ao da sessdo publica da licitacdo, extrapola
os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata
o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;

14.12.2. A participacdao em licitagdo na condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejard a aplicacao
das sanc¢0es previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado.

14.13. A proponente que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagdo
solicitada, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sanc¢des previstas neste Edital.

14.14. Toda a DOCUMENTACAO DE PROPOSTA E HABILITACAO anexada no sistema
ComprasNet deverd ser entregue para a Comissdo Especial de Licitacdo pelo RDC, no
endereco Rua Avelino Antonio de Souza, 1730, Bairro Fatima, Caxias do Sul/RS — CEP 95043-
700 — Setor de Licitagbes, nos dias uteis, das 08h00min as 12h00min e das 13h00min as
17h00min, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de
encerramento da fase da habilitagdo da proposta e convocagdo pelo presidente da
comissao, em envelope opaco e lacrado, contendo as seguintes indicagdes no seu anverso:
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DOCUMENTOS DE PROPOSTA E HABILITAGAO
RDC n2 15/2019

Razdo Social da Proponente
CNPJ da Proponente

Ao IFRS — CAMPUS CAXIAS DO SUL
Coordenadoria de Compras e Licitacbes
A/C: Comissdo de Licitagdo pelo RDC

14.14.1. A documentacdo devera ser apresentada em original ou cépia devidamente
autenticada, com as folhas rubricadas pelo representante legal da proponente e
numeradas sequencialmente, da primeira a Ultima, de modo a refletir o seu nimero
exato;

14.14.1.1. As impressdes dos documentos compostos por mais de uma pagina serdao
realizadas, preferencialmente, em frente e verso.

14.15.Da sessdo publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

14.16. Quanto aos itens referentes a rescisdo, ao acompanhamento e a fiscaliza¢do, e ao
reajustamento, os mesmos encontram-se contemplados no Projeto Basico e/ou Termo de
Contrato.

DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
15.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

15.2. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdao de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica,
situacdo em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

15.3. Quando houver erro na aceitacio do preco melhor classificado ou quando a
proponente declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento
equivalente ou ndo comprovar a regularizacdo fiscal, nos termos do art. 43, §12 da LC n?
123/2006.

15.4. Todas as proponentes remanescentes deverdo ser convocadas para acompanhar a
sessdo reaberta.

15.4.1. A convocacao se dard por meio do sistema eletronico (“chat”), e-mail, ou, ainda,
fac-simile, de acordo com a fase do procedimento licitatério.
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15.4.2. A convocacdo feita por e-mail ou fac-simile dar-se-4 de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade da proponente manter seus dados cadastrais
atualizados.

16. DAS IMPUGNAGOES E DOS RECURSOS

16.1. A impugnacdo do Edital e de seus Anexos deverd ser dirigida ao Presidente da
Comissdo, mediante peticdo a ser enviada exclusivamente por meio eletronico, através do e-
mail licitacao@caxias.ifrs.edu.br, até 5 (cinco) dias uteis anteriores a data fixada para
abertura da sessao.

16.1.1. Apresentada a impugnacdo, a mesma serd respondida a interessada, dando-se
ciéncia aos demais adquirentes do EDITAL, antes da abertura da sessao;

16.1.2. A impugnagdo feita tempestivamente pela proponente nao a impedirda de
participar do processo licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente,
devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA DE PRECOS a Comissao até a data e hora
marcados para a abertura da sessdo.

16.2. Divulgada a decisdo da Comissdo, em face do ato de julgamento (declaracdo do
vencedor), se dela discordar, a proponente tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis para interpor
recurso, contados a partir da data de intimacdo ou da lavratura da ata;

16.2.1. A proponente que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da
proposta ou da habilitacdo devera manifestar imediatamente através do sistema, apos o
término de cada sessdo, a sua intencdo de recorrer, sob pena de preclusao;

16.2.2. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera o mesmo do recurso, e
comecara imediatamente apds o encerramento do prazo recursal;

16.2.3. E assegurada aos proponentes vista dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.

16.3. Serao desconsiderados pelo Presidente da Comissao os recursos interpostos fora do
meio eletrénico — Sistema SIASG/ComprasNet;

16.4. Caso o Presidente decida pelo indeferimento do recurso, a questdo sera apreciada pela
Autoridade Competente para homologar o resultado final, que podera ratificar ou ndo a
decisdo do Presidente antes da adjudicacao.

16.5. Caso ndo ratifique a decisdo do Presidente, a Autoridade Competente determinard as
medidas que julgar cabiveis no caso.
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16.6. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados, no setor
de Licitacdes — no endereco Rua Avelino Antonio de Souza, 1730, Bairro Fatima, Caxias do
Sul/RS — CEP 95043-700, nos dias Uteis no horario de 8h as 12h e de 13h as 17h.

16.7. Os arquivos eletronicos com textos das razdes e contrarrazdes serdao disponibilizados
no endereco eletrénico www.ifrs.edu.br/caxias, em local destinado as licitagdes, caso ndo
estejam acessiveis no sistema SIASG/ComprasNet.

16.8. O acolhimento de recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento;

16.9. A impugnacdo ou o recurso interposto em desacordo com as condi¢des deste EDITAL e
seus ANEXOS nao serao conhecidos;

16.10.Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-se-a o dia
de inicio e incluir-se-a o do vencimento.

16.11. Os prazos previstos neste EDITAL e seus ANEXOS iniciam e expiram exclusivamente em
dia de expediente no ambito do IFRS — Campus Caxias do Sul.

DO ENCERRAMENTO, DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

17.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a Comissdao poderd
negociar condi¢cdes mais vantajosas com o primeiro colocado;

17.2. Exaurida a negocia¢do o procedimento licitatério serd encerrado e encaminhado a
Autoridade Competente que podera:

17.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

17.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insandavel;
17.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

17.2.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitacdo em ato Unico e encaminhar os autos
ao setor responsavel para que esse convoque o adjudicatdrio para assinatura do contrato.

17.3. A Comissao divulgard no site do IFRS — Campus Caxias do Sul os atos de adjudicacdo do
objeto, de homologacdo do certame, caso estes ndao estejam acessiveis no sistema
SIASG/ComprasNet.

DO TERMO DE CONTRATO

18.1. Apds a homologagao da licitagao, sem sendo realizada a contratagao, sera firmado o
Termo de Contrato.
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18.2. Previamente a contratagdo, serd realizada consulta ao SICAF, pela contratante, para
identificar possivel proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico.

18.3. A adjudicatdria terd o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagdo, para assinar o Termo de Contrato, que obedecerda ao modelo constante do
Anexo deste Edital, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des
previstas neste Edital.

18.3.1. No mesmo prazo, como condicdo para assinatura do contrato, a adjudicataria
devera comprovar o registro da empresa e dos responsdaveis técnicos no CREA ou CAU do
estado do Rio Grande do Sul.

18.3.2. Eventuais Termos Aditivos ao contrato deverdo ser assinados no mesmo prazo
supracitado.

18.4. O prazo estabelecido no item anterior podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, quando solicitado pela adjudicataria, durante o seu transcurso, e desde que
devidamente aceito pela Administracao.

18.5. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administracao realizara consulta “on line”
ao SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados - CADIN, cujos resultados serdo
anexados aos autos do processo. Tao-somente a inscricdo no CADIN ndo determina a
impossibilidade de contratar.

18.5.1. Na hipodtese de irregularidade do registro no SICAF, a adjudicataria devera
regularizar a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob
pena de aplicagao das penalidades previstas no edital e anexos.

18.5.2. O prazo estabelecido no subitem anterior poderd ser prorrogado uma Unica vez,
por igual periodo, quando solicitado pela adjudicataria, durante o seu transcurso, e desde
que devidamente aceito pela Administragao.

18.6. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacdes da Proponente/Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de
qgualqguer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerao
inalteradas como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido;

18.7. E facultado ao IFRS — Campus Caxias do Sul, quando a Adjudicataria ndo cumprir as
condicdes deste Edital e seus Anexos, ndo assinar o Termo de Contrato no prazo e condicdes
estabelecidas:

18.7.1. Revogar a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominac¢des previstas no art. 47
da Lei n2 12.462/2011 e neste Edital;

18.7.2. Convocar os Proponentes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebracdo do Contrato nas mesmas condicdes ofertadas pela Adjudicatdria vencedora,
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apos a verificagcdo da aceitabilidade da proposta, negociacdo e comprovados os requisitos
de habilitagao.

18.7.3. Na hipdtese de nenhum dos Proponentes aceitar a contratacdo nos termos do
subitem anterior, o IFRS — Campus Caxias do Sul poderd convocar os Proponentes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do Contrato nas condicGes
ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orcamento
estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados nos termos deste
Edital, apds a verificacdo da aceitabilidade da proposta, negociacdo e comprovados os
requisitos de habilitac3do.

19. DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO

19.1. O prazo de execucdo e de vigéncia do contrato e demais condi¢des a ele referentes
encontram-se definidos no Anexo Il — Minuta do Termo de Contrato.

20. DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

20.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condicGes a ele referentes
encontram-se definidos no Anexo Il — Minuta do Termo de Contrato.

21.DA GARANTIA DE EXECUGCAO

21.1. O prazo para apresentacdo da garantia de execucdo pela CONTRATADA e demais
condi¢cdes a ela referentes encontram-se definidos no Anexo Il — Minuta do Termo de
Contrato.

21.2. A n3do apresentacdo da garantia contratual acarretard sang¢des administrativas
conforme disposto no Anexo Il — Minuta do Termo de Contrato.

22.DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS NO DECORRER DA LICITACAO

22.1. Ficard impedido de licitar e contratar com a Administracdo Publica Federal, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e Anexos, bem como das
demais cominagdes legais, a PROPONENTE/ADJUDICATARIA que:

22.1.1. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o Contrato,
inclusive nas hipoteses previstas no paragrafo Unico do art. 40 e do art. 41 da Lei n®
12.462/2011;
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22.1.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

22.1.3. Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

22.1.4. N3ao mantiver a sua proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente comprovado;

22.1.5. Fraudar a licitacdo;
22.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;
22.1.7. Der causa a inexecuc¢do do total ou parcial do contrato.

22.2. Nas hipdteses previstas no subitem anterior, a PROPONENTE/ADJUDICATARIA serd
considerada inadimplente e estara sujeita as seguintes cominacgoes:

22.2.1. MULTA de até 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratacao;

22.2.1.1. A multa serd formalizada nos termos do art. 65, § 82, da Lei n? 8.666, de 21 de
junho de 1993 e sera executada apds regular processo administrativo ou judicial de
execucao.

22.2.1.2. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras san¢des, segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida e observado o principio da proporcionalidade.

22.3. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

22.4. As penalidades aplicadas & PROPONENTE/ADJUDICATARIA serdo obrigatoriamente
registradas no SICAF.

22.5. A aplicacdo da sang¢do de impedimento de licitar implicard ainda o descredenciamento
da PROPONENTE/ADJUDICATARIA, pelo mesmo prazo, do SICAF;

22.6. As sangdes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n®
8.666/93, aplicam-se a esta licitagdo e ao contrato decorrente.

22.7. Independentemente das sangdes legais cabiveis, a PROPONENTE/ADJUDICATARIA ficara
sujeita, ainda, a composicdo das perdas e danos causados a Administracdo pelo
descumprimento das obrigacdes licitatdrias.

23.DO DIREITO DE DEFESA

23.1. E facultado ao PROPONENTE/ADJUDICATARIA interpor recurso contra a aplicacdo das
penas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da respectiva notificacdo.
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23.2. O recurso sera dirigido a Autoridade Superior, por intermédio da Autoridade
Competente que aplicou a sangdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, ou, nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

23.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrario;

23.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, a aplicacdo da sangao sera
formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverd ser publicado no Diario Oficial da
Unido, devendo constar:

23.4.1. A origem e o nimero do processo em que foi proferido o despacho;
23.4.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar;
23.4.3. 0O fundamento legal da sancdo aplicada; e

23.4.4. O nome ou a razdo social do punido, com o nimero de sua inscricdo no Cadastro
da Receita Federal.

23.5. Apo6s o julgamento do (s) recurso (s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposicdo, a
autoridade competente para aplicagdo da san¢dao comunicara imediatamente ao érgao
competente que por sua vez providenciara a imediata inclusdo da sanc¢do no SICAF.

24.DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessao pelo Presidente
da Comissao;

24.1.1. Nas atas das sessOes publicas devera constar o registro dos Licitantes
participantes, das propostas apresentadas, da andlise da documentacgdo de habilita¢do, da
(s) vencedora (s) e da manifestacdo da intencdo de interposicdo de recurso (s), se for o
caso;

24.1.2. Os demais atos licitatérios serdo registrados no processo de licitagao.

24.2. A proponente devera examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital e seus
anexos, pois a simples apresentacdo da Proposta de Desconto submete a proponente a
aceitacao incondicional de seus termos, independente de transcricao, bem como represente
o conhecimento do objeto em licitacdo, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de
qgualquer pormenor.

24.2.1. No caso de eventual divergéncia entre o Edital e o Projeto Basico, prevalecerdo as
disposi¢des do ultimo;
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24.2.2. No caso de eventual divergéncia entre o Edital e seus Anexos e os dados lancados
no ComprasNet, prevalecerao as disposi¢des do primeiro.

24.3. A proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informacgdes nele contidas implicard a imediata
desclassificacdo do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicataria, a
rescisdo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais sanc¢des cabiveis.

24.4. O IFRS — Campus Caxias do Sul reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por
razdes de interesse publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem
como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE PRECOS
ou da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar
qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira,
técnica ou comercial do Licitante, sem que isto gere direito a indenizacdo ou ressarcimento
de qualquer natureza.

24.5. E facultado 3 COMISSAO, em qualquer fase da licitacdo, desde que n3o seja alterada a
substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informacgdes, corrigir impropriedades na documentac¢do de habilitagdo ou complementar a
instrugao do processo.

24.6. Na hipotese de ndo conclusdo do processo licitatério dentro do prazo de validade da
proposta, deverd o Licitante, independente de comunicacdo formal do IFRS — Campus Caxias
do Sul, revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de ser declarada desistente do
feito licitatorio.

24.7. Todas as informagdes, atas e relatérios pertinentes a presente licitacdo serdo
disponibilizadas no site do IFRS — Campus Caxias do Sul no endereco www.ifrs.edu.br/caxias
caso ndo acessiveis no sistema SIASG/ComprasNet.

24.8. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacdo em contrdrio, pelo Presidente da Comissao.

24.9. A homologagao do resultado desta licitagao nao implicara direito a contratagao.

24.10. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

24.11. As proponentes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas
propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatdrio.

Processo n® 23362.000353/2019-14
Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC 15/2019
UASG: 158328

=3
w
w2

Paginz


mailto:licitacao@caxias.ifrs.edu.br
http://www.ifrs.edu.br/farroupilha

MINISTERIO DA EDUCAGCAO
Secretaria de Educagdo Profissional e Tecnologica

Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul -
Campus Caxias do Sul

Rua Avelino Ant6nio de Souza, 1730, Bairro Fatima, Caxias do Sul/RS — CEP 95043-
700, — www.ifrs.edu.br/caxias — E-mail: licitacao@caxias.ifrs.edu.br

24.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-d4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

24.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo importara o afastamento da proponente,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

24.14. A Comissdo de Licitacdo observard o edital também sob a ética da razoabilidade e da
proporcionalidade, a fim de evitar que o rigor e o formalismo exagerado violem o principio
da selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo.

24.15. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital e seus anexos serd o da Secao
Judicidria de Caxias do Sul — Justica Federal, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Caxias do Sul, 24 de outubro de 2019.

Greice da Silva Lorenzzetti Andreis
Diretora-Geral Substituta do Campus Caxias do Sul — IFRS
Portaria 115/2018
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ANEXO |

PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo da CONSTRUGCAO DO
BLOCO B — 12 FASE — CAMPUS CAXIAS DO SUL, que sera prestado nas
condicGes estabelecidas neste Projeto Basico, demais documentos
técnicos em anexo e no Edital do certame.

1.2. Atendendo ao art. 49, inciso IX, do Decreto n? 7.581/2011, os servigos
gue compde o escopo da obra, conforme PROJETO EXECUTIVO, ANEXO |
A, as caracteristicas do objeto a serem licitado, justificativa do nao
parcelamento do objeto, também presente no Projeto Executivo,
inviabilizando assim, o parcelamento do objeto.

1.3. O objeto da licitagao tem a natureza de obra de engenharia.

1.4. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sao os descriminados na
planilha orcamentaria parte integrante do projeto executivo, anexo deste
projeto basico.

1.5. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 450 dias ndo sendo prorrogavel
na forma do art. 57, I, da Lei de Licitagdes.

1.6. O regime de execugdao do contrato sera o de empreitada por prego
unitario.

1.7. Na execucdo do objeto, a Contratada deverd observar as seguintes
condicdes especificas:

1.7.1. A Contratada devera providenciar as protecdes e sinalizagOes
necessarias, considerando os imodveis ndo tera suas atividades
normais interrompidas durante a execugdao da obra, visando a
seguranca de alunos, professores, funcionarios, e a preservacao da
edificacao e dos equipamentos que ela abriga.

1.7.2. A Contratada deverd proteger a edificacdo contra intempéries
durante todas as etapas da obra, principalmente apds o inicio da
retirada das telhas e antes do término da etapa de cobertura,
visando ndo danificar o patriménio da Instituicdo.
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2. DA DESPESA

2.1. A despesa maxima com a contratacdo do servico sera de RS
1.943.000,34 (um milhdo novecentos e quarenta e trés mil e trinta e
quatro centavos) conforme detalhado nas Planilhas de Orgamento e
Cronograma Fisico-Financeiro, integrantes do PROJETO EXECUTIVO e seus
anexos.

2.2. Adata-base do orcamento do IFRS é o més de agosto de 2019.

2.3. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragao,
frete, seguro, Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) e outros necessarios
ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

3. DO LOCAL DE PRESTAGCAO DO SERVICO

3.1. A obra sera realizada no Campus Caxias do Sul do Instituto Federal do
Rio Grande do Sul, localizado na R. Avelino Antonio de Souza, 1730 - Nossa
Sra. de Fatima, Caxias do Sul —RS.

3.2. As reunides necessdrias a execucdo do objeto poderdo ser realizadas
tanto na sede da Contratante (Reitoria) quanto no local da obra.

3.2.1. Reitoria: Rua General Osério, n2 348, centro, Bento Gongalves/RS.

4. DO PRAZO DE EXECUCAO E INICIO DOS SERVICOS

4.1. O prazo total de execugao do objeto serd de 360 (trezentos e sessenta)
dias, contados a partir da data de inicio de execugdo dos servicos.

4.1.1. A Contratada deverad respeitar os prazos e os percentuais de
execucdo previstos para cada etapa, conforme cronograma que
consta no PROJETO EXECUTIVO.

4.2. O prazo de vigéncia do Termo de Contrato sera de 15 meses.
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4.3. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd
precedida da correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro,
bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade competente para a
celebragdao do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

4.4. A execucao dos servicos devera ser iniciada em até 30 (trinta) dias a
partir da data de recebimento da ORDEM DE SERVICO.

DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

5.1. A presente licitacdo trata da contratacdo de empresa especializada, do
ramo da construcdo civil, para realizacdo de obra, com o objetivo da
construcdo de um bloco destinado a salas de aula no Campus Caxias do
Sul.

5.2. O campus possui isso como uma das suas prioridades e metas em seu
plano de desenvolvimento institucional, para poder ampliar seu nimero
de alunos e oferta de cursos. Justificamos a contratacdao pela viabilidade
de que com o novo prédio de salas de aula poderd ser ofertado mais 3
cursos (um por turno) atendendo mais de 400 alunos chegando a um total
de 1000 alunos.

5.3. O campus recebeu emenda parlamentar que somado a seus recursos
orcamentarios permitem a construcao do bloco.

5.4. O Campus Caxias do Sul inicia com a Chamada Publica MEC/SETEC n? 1
de 2007, para apoio a fase 2 do plano de expansdo da rede federal de
educacdo tecnoldgica. Esse plano foi uma iniciativa do governo federal
para implantar 150 novas unidades de educacdo tecnoldgica, prevendo a
instalacdo de uma escola técnica em cada cidade pdlo do pais.

5.5. A prefeitura municipal de Caxias do Sul doou, em 12 de dezembro de
2008, uma darea de 30 mil metros quadrados, situada a rua Avelino
Antonio de Souza, no Bairro Fatima, as margens da represa S3o Miguel,
integrante do sistema Dal Bo.

5.6. Atualmente o Campus Caxias do Sul conta com salas de aula,
laboratdrios de informatica, quimica, fisica, matematica, linguas,
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metrologia, biologia/microbiologia, ensaios mecanicos, instrumentacéo,
tratamentos térmicos, metalografia, preparacdo mecanica, fundicdo e
conformacao, laboratério de corte, soldas e usinagem, caracterizacdo e
processos de transformacdo de polimeros, hidrdulica e pneumatica,
laboratdrio de processos de fabricacdo mecanica, além de biblioteca, salas
de conveniéncia e sala dos professores. Atualmente, mais de mil alunos
estudam nos trés turnos em que ocorrem OS CUrsos, por isso a
necessidade de aumento de salas de aulas para atender as demandas das
novas turmas de alunos.

6. DA VISITA TECNICA

6.1. A participacdo na presente licitacao pressupde o pleno conhecimento de
todas as condi¢des para execucdao do objeto constantes dos documentos
técnicos que integram este Projeto Basico, podendo a licitante, caso
entenda necessario, optar pela realizacdo de visita técnica nas condi¢des
abaixo:

6.2. A visita técnica serd acompanhada por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 16 horas.

6.3. O prazo para visita técnica iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da
publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista
para a abertura da sessao publica.

6.4. Para a visita técnica o licitante, ou o seu representante legal, devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo
para o ato.

6.5. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da
visita técnica deverdo ser encaminhadas a Comissao de Licitacao.

6.6. A ndo realizacdo de visita técnica ndo poderd ser alegada como
fundamento para o inadimplemento total ou parcial de obriga¢Ges
previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento
convocatoério.
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6.7. A visita técnica ndo serd obrigatéria em razdo de ndo existir nenhum
empecilho técnico significativo para a execucdo do objeto que pudesse ser
verificado durante uma visita. A visita técnica pouco acrescentaria sobre o
conhecimento que os licitantes tém acerca de suas obriga¢des, logo
outros valores legais como a competitividade, se sobrepdem a
necessidade da visita.

7. DA PARTICIPACAO DO CONSORCIO
7.1. Nao serd admitida a participag¢ao de consércio.

7.1.1. O Decreto n? 7.581/2013 assegura o poder discriciondrio da
Administracdo em permitir ou ndo a participacdo de consércios:

“Art. 51. Quando permitida a participa¢do na licitagdo de pessoas
juridicas organizadas em consorcio, serdo observadas as seguintes
condigdes:” (destaquei).

O Tribunal de Contas da Unido orienta, conforme Acoérdao
2.831/2012 - Plenario:

“A jurisprudéncia deste Tribunal ja se firmou no sentido de que a
admissGo ou ndo de consorcio de empresas em licitacbes e
contratagées é competéncia discriciondria do administrador,
devendo este exercé-la sempre  mediante justificativa
fundamentada.

Ndo obstante a participag¢éo de consdrcio seja recomendada sempre
que o objeto seja considerado de alta complexidade ou vulto, tal
alternativa também ndo é obrigatdria.

Devem ser consideradas as circunstdncias concretas que indiquem
se o objeto apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o
universo de possiveis licitantes. Somente nessa hipdtese, fica o
administrador obrigado a autorizar a participagdo de consdrcio de
empresas no certame, com o intuito precipuo de ampliar a
competitividade e proporcionar a obtencGo da proposta mais
vantajosa. ”

7.1.2. Avaliando o caso concreto, verificamos que a obra objeto da licitagao
nao apresenta vulto ou complexidade técnica que justifique a
participacdo de empresas consorciadas. Neste caso, a participacao
dos consoércios ndo garantiria e/ou ampliaria a competitividade,
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podendo até restringir a concorréncia, pois as empresas consorciadas
poderiam deixar de competir entre si, formalizando acordos para
eliminar a competicdo, levando a Administracdo a ndo selecionar a
proposta mais vantajosa.

8. DA QUALIFICAGAO TECNICA

8.1. Todos os licitantes deverdo comprovar a qualificacdo técnica por meio
da apresentagdao dos documentos que seguem:

8.1.1. Registro ou inscricdo da empresa proponente no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), em plena validade;

8.1.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico
ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou no CAU do
Estado de Rio Grande do Sul, deverdao ser providenciados os
respectivos vistos deste drgdo regional e apresentados
juntamente com o contrato assinado, no prazo fixado no Edital.

8.1.2. Declaragdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacao,
do pessoal técnico considerado essencial para a execucao contratual,
a seguir discriminado:

8.1.2.1. Engenheiro Civil com registro do CREA ou outro
profissional legalmente habilitado para realizacdo dos servicos
gue compdem o escopo da obra;

8.1.3. Comprovacdo de capacitacdo técnico-operacional, mediante
apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome da proponente, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo:

8.1.3.1. Comprovacdo de execuc¢do de construcdo de edificacdo
em alvenaria com drea superior a 324 m2 ou na execuc¢do de
edificacdo em alvenaria com valor superior a RS 580.000,00 ou
realizacdo de servicos de mesma complexidade do objeto
licitado. (area total 1081,67)
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8.1.3.1.1.

8.1.3.1.2.

8.1.3.1.3.

8.1.3.2.

Campus Caxias do Sul

Os servicos de mesma complexidade neste caso sdo a
realizacdo de fundacOGes e estruturas em concreto
armado desde que comprovadas area superior a 324 m2
em cada atestado ou no somatério destes.

Serd o permitido o somatodrio de atestados distintos para
a comprovacdo da capacidade operacional, desde que os
atestados evidenciem a execucdo anterior dos
guantitativos solicitados, ainda que em obras distintas,
mas simultaneas, no mesmo decurso de tempo.

Serd admitida, para fins de comprovacao de quantitativo
minimo do servico, a apresentacdo de diferentes
atestados de servicos executados de forma
concomitante.

Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem

aceitos, deverdo ter, no minimo, as seguintes informacgdes:

8.1.3.2.1.

8.1.3.2.2.
8.1.3.2.3.

8.1.3.2.4.

8.1.3.2.5.

8.1.3.2.6.

8.1.3.2.7.

Dados da obra ou servico, como: numero do contrato ou
convénio (se houver); local de realizagdo da obra ou
servico (rua, nimero, complemento, bairro, municipio,
UF, CEP); parcelas executadas (no caso de obra/servico
nao continuado parcialmente concluido);

Dados do contratante: razdo social; CNPJ;
Dados da pessoa juridica contratada: razdo social, CNPJ;

Dados do(s) responsavel(is) técnico(s): nome completo;
titulo profissional; registro no CREA;

Descricdo dos servigos realizados: A descricdo deve ser
suficientemente detalhada para permitir a caracterizacao
das atividades desenvolvidas e a identificacdo dos
profissionais envolvidos na obra ou servico;

Quantitativos dos servicos realizados;

Identificacdo do signatdrio: assinatura do representante
do contratante; identificacdo (titulo, nome completo e
cargo/funcdo);
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8.1.3.2.8. Numero do documento de responsabilidade técnica
expedido em razdo das obras ou servicos executados
(ART/RRT);

8.1.3.2.9. Data de emissdo do Atestado Técnico.

8.1.4. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participarao da obra, que demonstre a Anotacao
de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execugao dos servigos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagao, a saber:

8.1.4.1. Para o Engenheiro Civil e ou Arquiteto: Comprovacao de
execuc¢do de construcdo de edificagdo em alvenaria com area
superior a 324 m2 ou na execucdo de edificacdo em alvenaria
com valor superior a RS 580.000,00 ou realizacdo de servigos de
mesma complexidade do objeto licitado.

8.1.4.1.1. Os servicos de mesma complexidade neste caso sdo a
realizacdo de funda¢des e estruturas em concreto
armado desde que comprovadas area superior a 324m2
em cada atestado ou no somatorio destes.

8.1.4.2. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica acima elencados deverdao pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o
sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se
sagre vencedor desta licitagdo, com a apresentacdo do Anexo | -
B — Modelo do Carta de Anuéncia do Profissional.

8.1.4.3. Os responsdveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica acima elencados deverdo, obrigatoriamente, ser os
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Responsdaveis Técnicos perante o conselho profissional, através
da emissdo da Anotagcdo de Responsabilidade Técnica - ART ou
do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, e acompanharao
“in loco” a execugdo de todos os servicos que compde 0 escopo
da obra.

8.1.4.4. As tratativas referentes a execucdo da obra ou servico
serdo realizadas entre os representantes da administracdo
designados para a fiscalizacdo e os Responsaveis Técnicos
perante o conselho profissional.

8.1.4.5. No decorrer da execucdo dos servicos, os profissionais de
gue trata o subitem 8.1.4 poderdo ser substituidos, nos termos
do Art. 30, §10, da lei n® 8.666/1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao
seja aprovada pela Administracdo.

8.1.4.5.1. A comprovagdo da experiéncia equivalente ou superior
serd realizada através da apresentacdo dos mesmos
documentos exigidos para habilitagdo técnico-
profissional no certame.

9. DA GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. A Contratada prestard garantia contratual correspondente a 5% (cinco
por cento) de seu valor total, no prazo de 10 (dez) dias uteis, conforme
disciplinado no Termo de Contrato.

10. DA SUBCONTRATAGCAO

10.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 10%(dez)
do valor total do contrato, somente para os seguintes servicos:

10.1.1. Instalacdes elétricas;
10.1.2. InstalagBes hidrossanitarias;

10.1.3. Instalagdes do PPCI;
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10.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a
guem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificacdo técnica necessarios para a execucdo do objeto.

10.3. A Contratada assumird a responsabilidade por eventual subcontratacdo
das obras ou servicos perante a Contratante, observado ainda o disposto
no Decreto n? 7.581/2011.

10.4. A subcontratagdao obriga ao registro de ART, nos termos da Resolugdo
1.025/2009 — CONFEA, da seguinte forma:

10.4.1. O profissional da pessoa juridica inicialmente contratada deve
registrar ART de gestdo, direcdao, supervisdo ou coordenag¢ao do
servi¢o subcontratado, conforme o caso; e

10.4.2. O profissional da pessoa juridica subcontratada deve registrar ART de
obra ou servico relativa a atividade que lhe foi subcontratada,
vinculada a ART de gestdo, supervisdao, direcdao ou coordenagdo do
contratante.

10.4.3. No caso em que a ART tenha sido registrada indicando atividades que
posteriormente foram subcontratadas, compete ao profissional
substitui-la para adequagdo ao disposto no item 10.4.1.

10.5. Em qualquer hipdotese de subcontratacdo, permanece a
responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucdo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisio e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacao.

10.6. Nao poderdo ser subcontratados os servigos para os quais foi exigida
comprovacao de qualificacdo técnico-operacional.

10.6.1. No momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, serd
apresentada a documentacdo de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob
pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizacao previsto no
§ 12 do art. 42 do Decreto n? 8.538, de 2015;

10.6.2. A empresa contratada se comprometerd a substituir a
subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de
extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
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subcontratado até a sua execucdo total, notificando o érgdo ou
entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das
sancOes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo,
hipétese em que ficard responsavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada;

10.6.3. A exigéncia de subcontratacdo ndo sera aplicavel quando o licitante
for:

10.6.3.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte;

10.6.3.2. Consércio composto em sua totalidade por
microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o
disposto no art. 33 da Lei n2 8.666, de 1993; e

10.6.3.3. Consodrcio composto parcialmente por microempresas ou
empresas de pequeno porte com participacdo igual ou superior
ao percentual exigido de subcontratagao.

10.6.4. N3o se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento
de bens, exceto quando estiver vinculado a prestacdo de servicos
acessorios.

10.6.5. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas
serdo destinados diretamente as microempresas e empresas de
pequeno porte subcontratadas.

11. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar os servicos conforme especificacdoes deste Projeto Basico e de
sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
gualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em
sua proposta.

11.2. A Contratada devera realizar o planejamento de compras de materiais,
aluguel de equipamentos e contratacdo de mado de obra de modo a
garantir o cumprimento dos prazos previstos no Cronograma fisico-
financeiro
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11.2.1. A fiscalizacdo ndo aceitara a alegacdo de atraso dos servicos devido
ao ndo fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores,
auséncia de funciondrios ou quaisquer outros que sejam resultado da
falta de planejamento da Contratada.

11.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados.

11.4. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.

11.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.6. Zelar pela seguranca da obra que estiver executando,
responsabilizando-se pelos danos oriundos de sua negligéncia,
imprudéncia ou impericia.

11.7. Manter vigilancia continua sobre a obra, responsabilizando-se pelos
danos oriundos de vandalismos, sabotagens, entre outros.

11.8. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos
servicos a serem executados, em conformidade com as normas e
determinacdes em vigor.

11.9. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6érgdo para a execugdo do servico.

11.10. Responsabilizar-se por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas na legislacdao especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Contratante.

11.10.1. A contratada, durante a execug¢do contratual, devera cumprir o
Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo
em vigor;

11.10.2. Apresentar quando solicitado pela contratante declaracdo de
responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
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11.10.3. Comprovar quando solicitado o cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da
execugdo do contrato;

11.10.4. Indicar um preposto para representa-la na execucdo do contrato,
nos termos do art. 68 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993;

11.10.5. A contratada devera assegurar aos seus trabalhadores ambiente
de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em condicdes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-
estar no trabalho;

11.10.6. A contratada deverd zelar, manter e observar os preceitos da
legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

11.11. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de
antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a mdo de obra
oferecida para atuar nas instalagées do drgao.

11.12. Paralisar a execucdo dos servicos e entrar em contato com o
fiscal da obra sempre que forem verificadas divergéncias entre a planilha
de custos unitdrios, os projetos (desenhos), as especificacGes técnicas,
memoriais descritivos etc, sob pena de refazimento dos servigos
executados sem Onus para a Contratante.

11.13. Comparecer as reunides conforme a necessidade determinada
pela Contratante. Deverdo participar das reunides os responsaveis
técnicos da obra e o preposto da Contratada ou pessoa que possa tomar
decisdes pela empresa, inclusive referentes a alteragGes contratuais
financeira e/ou de prazo. Estas reunioes poderdo ser realizadas na sede da
Reitoria do IFRS ou no local da obra, conforme necessidade da
Contratante. Os agendamentos das reunides deverdo ser feitos com
antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis.

11.14. Responder aos questionamentos realizados pela Contratada em
um prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis ou prazo superior, desde que
autorizado pela fiscalizacao.

11.15. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicao dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos

Processo n2 23362.000353/2019-14
Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC 15/2019
UASG: 158328
Pagina 47



Secretaria de Educagdo Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educacado, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Caxias do Sul

casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes relativas a
execucgdo do servico, conforme descrito neste instrumento contratual.

11.16. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as
Normas Internas da Contratada.

11.17. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao
abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
funcao.

11.18. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada
no decorrer da execu¢dao do empreendimento.

11.19. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de
dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de
guatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.20. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo.

11.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em
decorréncia do cumprimento do contrato.

11.22. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de
prestacdo de servico, durante todo o prazo de execucdo da obra,
conforme cronograma, para representa-la na execugao do contrato com
capacidade para tomar decisGes compativeis com o0s compromissos
assumidos.

11.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante.

11.24. Instruir os seus empregados, quanto a preveng¢do de incéndios
nas areas da Contratante.

11.25. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas
estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

Processo n2 23362.000353/2019-14
Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC 15/2019
UASG: 158328

Pagina 48



Secretaria de Educagdo Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educacado, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Caxias do Sul

11.26. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local
dos servicos.

11.27. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela
Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

11.28. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade
gue ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.29. Adotar as providéncias e precaucbes necessdrias, inclusive
consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nao
venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

11.30. Promover a guarda, manutencdo e vigildancia de materiais,
ferramentas, mobilidrio e tudo o que for necessario a execucdo dos
servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.31. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e
Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis nos.
6.496/77 e 12.378/2010).

11.32. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas
necessdrias e demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da
legislacdo aplicavel.

11.33. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo
técnico especializado, para que a Administracdo possa utilizd-lo de acordo
com o previsto neste Projeto Bdsico e seus anexos, conforme artigo 111
da Lei n° 8.666, de 1993, incluindo em especial:

11.33.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a
ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagdes;
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11.33.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas
especificagOes técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e
de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sanc¢Ges civis e
penais cabiveis.

11.34. Promover a organizacdo técnica e administrativa das atividades,
de modo a conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificacdes que integram ou fundamentam o Projeto
Basico e este Contrato, no prazo determinado.

11.35. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da
legislagao pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicdes de
seguranca, higiene e disciplina.

11.36. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo.

11.37. Elaborar o Didrio de obra, incluindo diariamente, pelos
responsaveis técnicos, as informacdes sobre a obra ou servico, conforme
Resolu¢do n° 1.094/2017 - CONFEA e modelo do Anexo | - C — Modelo de
Diario de obra.

11.37.1.  Serdo registradas no Diario de Obra informacgdes tais como:

11.37.1.1. Dados da obra ou servico, da Contratada, da Contratante,
dos responsaveis técnicos e das respectivas ART’s;

11.37.1.2. As datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou
Servigo;

11.37.1.3. As datas de inicio e de conclusao de cada etapa
programada;

11.37.1.4. Os relatos de visitas dos responsaveis técnicos;

11.37.1.5. O atual estagio de desenvolvimento da obra ou servigo no
dia de cada visita técnica;
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11.37.1.6. Orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de
providéncias relevantes para o cumprimento dos projetos e
especificacdes;

11.37.1.7. Acidentes e danos materiais ocorridos durante os
trabalhos;

11.37.1.8. Nomes de empresas e prestadores de servico contratados
ou subcontratados, caracterizando seus encargos e as
atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e numeros das
ART’s respectivas;

11.37.1.9. Os periodos de interrupgao dos trabalhos e seus motivos,
quer de carater financeiro ou meteoroldgico, quer por falhas em
servicos de terceiros; e

11.37.1.10.  Outros fatos e observacGes que, a juizo ou conveniéncia
do responsavel técnico e da fiscalizagdo pelo empreendimento,
devam ser registrados.

11.37.2. O Diario de Obra sera encadernado com folhas destacaveis,
intitulado e suas folhas com numeracdo impressa.

11.37.2.1. A numeracdo serd impressa dentro da area indicada no
gabarito e apenas em um local, ndo existindo a possibilidade de
numera¢do em duas ou mais partes da arte.

11.37.3. Cada folha do Diario de Obra constituird um jogo de trés vias,
sendo uma original e duas cdpias carbonadas, sendo a via original
entregue a Contratante, uma das cdpias permanecera no canteiro
durante todo o periodo de execucdo da obra e a outra cdpia ficard
com a Contratada.

11.38. Notificar a fiscalizacdo, com 72 (setenta e duas) horas de
antecedéncia, da concretagem dos elementos armados da estrutura,
testes de instalagdes hidraulicas e elétricas, fechamento de valas de
instalagGes elétricas, hidrossanitdrias e dguas pluviais ou sobre quaisquer
servicos que, por suas caracteristicas, impecam a verificacdo de outro
servico, “a posteriori”’ pela fiscalizacdao, sob pena de glosa no pagamento e
refazimento.

11.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em
desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, no Projeto
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Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicios de construcdo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo
orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 4rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do érgao ambiental competente.

11.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos
florestais utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do
artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacio
dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.40.1.  Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdao dos produtos
ou subprodutos florestais;

11.40.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA,
quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da
Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 31, de
03/12/2009, e legislacdo correlata;

11.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°
253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo
Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte
e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatoria.

11.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execugdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, a Contratada deverd apresenta-
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lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territério estadual.

11.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo
dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de
05/07/2002, com as alteracdes da Resolucdo n. 448/2012, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes
termos:

11.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

11.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307,
de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construcdao civil
origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

11.41.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como
agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservacao de material para usos futuros;

11.41.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes):
deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

11.41.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagbes economicamente vidveis que
permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas;

11.41.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou
prejudiciais a saude): deverdao ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
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11.42. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas
de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.43. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o
caso, a Contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

11.44. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.44.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao
pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, deverd
respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.44.2. Na execucgdo contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos
nao poderd ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associacdao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdgo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacdo correlata;

11.44.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢gado Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos
os custos correspondentes;

11.45. Deverdao ser tomados cuidados especiais visando o adequado
abastecimento de agua e o controle contra a contaminac¢do nas areas das
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instalacbes de apoio (Decreto 24643/34; Lei 9433/97 e Resolugdo
CONAMA 020/96).

11.46. Os modelos dos equipamentos a serem instalados deverdo ser
classificados com classe de eficiéncia "A" na Etiqueta Nacional de
Conservacdo de Energia (ENCE) vigente no periodo da aquisicao.

11.47. Priorizar o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local.

11.48. Empregar materiais que obedegam:

11.48.1. As normas e especificacdes constantes deste Projeto Basico e
seus anexos;

11.48.2.  Asnormas da ABNT;

11.48.3.  Asnormas do INMETRO;

11.48.4. Aos regulamentos das empresas concessionarias;
11.48.5.  As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

11.48.6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da
ABNT;

11.48.7.  As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
11.48.8.  As praticas SEAP — Projetos, execucdo e manutenc3o.

11.49. Utilizar as marcas e produtos indicados nas plantas,
especificacoes e listas de material ou similares.

11.49.1. As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacdes e
listas de material admitem o similar se devidamente comprovado seu
desempenho através de testes e ensaios previstos por normas e
desde que previamente aceito pela fiscalizacdo.

11.49.1.1. A similaridade indicada é em relagdo ao atendimento aos
requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de
funcionalidade e de ergonomia. A similaridade serd avaliada pela
fiscalizacdo, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacdo do material proposto pela Contratada, laudos
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técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos
entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos
por laboratdrios conceituados, sem 6nus para a Contratante.

11.50. A obtencdo de outorgas é de responsabilidade da Contratada
junto aos 6rgdos ambientais competentes, assim como licencas para
jazidas, dreas de deposicdo de material excedente, canteiro de obras, e
outras necessdrias a implantacdo da obra.

11.51. Atender ainda o que dispde a Instrucdao Normativa N2 01, de 19
de janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, o
Decreto n2 7.746/2012 e demais legislagdes aplicaveis.

11.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos
servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros,
por danos resultantes de caso fortuito ou de forca maior, por qualquer
causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou
dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

11.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto no Projeto Bdsico e demais documentos anexos;

11.54. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das
utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica,
telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de
licengas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

11.55. Quando nao for possivel a verificagdao da regularidade no Sistema
de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa Contratada cujos
empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela CLT deverd entregar
ao setor responsavel pela fiscalizagio do contrato os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2)
certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado, conforme exigido
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no instrumento convocatodrio; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF;
e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

11.56. Responsabilizar-se  por  eventuais erros/equivocos  no
dimensionamento da proposta.

11.57. Colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de
acordo com os modelos adotados pelo IFRS, que deverdo ser afixados em
local apropriado, enquanto durar a execuc¢ao do servico.

11.58. Manter todos os membros que compde a Administra¢ao Local ou
Gerenciamento de Obras (como encarregado, mestre de obras,
responsdveis técnicos, etc.), no local de execucdo da obra ou servico,
conforme cronograma fisico-financeiro.

11.59. Conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contdbeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou
empregados do 6rgdo ou entidade Contratante e dos érgaos de controle
interno e externo.

11.60. Apresentar a Fiscalizacdo Técnica, com no minimo 10 (dez) dias
de antecedéncia da data prevista para a compra, amostra dos materiais
gue serdo aplicados na obra, juntamente com as especificacdes destes,
para avaliacdo. A Fiscalizacdo Técnica poderd rejeitar materiais que nao
correspondam as especificagbes do Projeto Bdsico e seus anexos, bem
como 0s que ndo atendam a requisitos de qualidade e durabilidade
condizentes com as caracteristicas da obra.

11.61. A Contratada cuidarad para que todas as partes do canteiro de
obras e da prépria obra permanecam sempre limpas e organizadas, com
os materiais estocados e empilhados em local apropriado. As instalacdes
deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construcGes desalinhadas, desleixo, barracdes que ndo inspirem
seguranca e que sejam desconfortdveis a vista e ao uso.

11.62. A empresa contratada devera instalar e manter, sem 6nus para o
Instituto, no canteiro de obras, um escritdrio e 0s meios necessarios a
execucao da fiscalizacdo e medicdo dos servicos por parte da fiscalizacao.

11.63. Informar a fiscalizacdo sobre o término da obra ou servico, bem
como seguir os procedimentos para Recebimento Provisério e Definitivo
conforme determinado na se¢do 21 deste Projeto Basico.
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11.64. Ao final da obra e assim que autorizado pela fiscalizacdo, a
Contratada devera desmontar e retirar os elementos que compde o
canteiro de obras.

11.65. Em caso de alteracdes contratuais, a Contratada deverd realizar a
complementacdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica de Execucdo
da obra, de tal forma que fique compativel com o que passa a ser
executado apds o aditivo.

11.66. A Contratada interrompera total ou parcialmente a execuc¢do dos
trabalhos sempre que:

11.66.1.  Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

11.66.2. For necessario para execucdo correta e fiel dos trabalhos, nos
termos de Contrato e de acordo com o projeto;

11.66.3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a
seguranca dos trabalhos na forma prevista no Contrato;

11.66.4. Houver alguma falta cometida pela Contratada, desde que esta,
a juizo da Fiscalizacdo, possa comprometer a qualidade dos trabalhos
subsequentes; e

11.66.5. A Fiscalizagao assim o determinar ou autorizar por escrito, no
Diario de Obra.

11.67. A Contratada devera adotar, na execugdo dos servi¢cos que
compode o escopo da obra, o que especifica o Manual de Obras Publicas —
Praticas SEAP — Construgao, disponivel para download gratuito no site
https://www.comprasgovernamentais.gov.br.

11.68. A Contratada atenderd a ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a
edificacbes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos e devera
paralisar a execucdo dos servigos e entrar em contato com o fiscal da obra
sempre que forem verificados impedimentos ao seu atendimento, sob
pena de refazimento dos servicos executados sem Onus para a
Contratante.

11.69. As Normas Regulamentadoras — NR do Ministério do Trabalho e
Emprego, relativas a segurangca e medicina do trabalho, s3ao de
observancia obrigatodria pela Contratada bem como pelas subcontratadas,
durante todo o periodo de execucdo da obra.
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11.70. Todos os documentos exigidos nas Normas Regulamentadoras
devem estar a disposicdo da fiscalizagdo técnica, no canteiro de obras,
para consulta.

11.71. A Contratada deverd apresentar os empregados devidamente
identificados por meio de cracha, além de prové-los com os Equipamentos
de Protecdo Individual — EPI.

11.72. Todos os EPI's utilizados devem atender a Norma
Regulamentadora n2 6, suas alteracdes e atualizacdes.

11.72.1.  Cabe a Contratada, quanto ao EPI:
11.72.1.1. Adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
11.72.1.2. Exigir seu uso;

11.72.1.3. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo 6rgao
nacional competente em matéria de seguranca e saude no
trabalho;

11.72.1.4. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado,
guarda e conservagao;

11.72.1.5. Substituir imediatamente, quando danificado ou
extraviado;

11.72.1.6. Responsabilizar-se pela higienizacdo e manutencao
periddica; e,

11.72.1.7. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo
ser adotados livros, fichas ou sistema eletronico. Este registro
deverd estar disponivel para consulta da fiscalizacao técnica do
IFRS.

11.73. A Contratada deverd elaborar o Programa de Controle Médico
de Saude Ocupacional — PCMSO e garantir a sua efetiva implementacao,
bem como zelar pela sua eficacia, sem outros 6nus para a Contratante,
além dos ja considerados.

11.73.1. O PCMSO devera estar disponivel para consulta da fiscalizacdo
técnica do IFRS, no canteiro de obras, durante toda a execug¢do da
obra.
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11.74. Deverdo também ser disponibilizados para consulta da
fiscalizacdo técnica do IFRS a comprovacdo de que os trabalhadores
realizaram os exames médicos admissional, periddicos, de retorno ao
trabalho, de mudanga de fungdo, complementares e demissional, bem
como o Atestado de Saude Ocupacional — ASO, que devera ficar no
canteiro de obras.

11.75. A Contratada deverd elaborar o Programa de Prevencdo de
Riscos Ambientais — PPRA e garantir a sua efetiva implementacdo, bem
como zelar pela sua eficicia, sem outros 6nus para a Contratante, além
dos ja considerados.

11.76. Em todas as intervengdes em instalagdes elétricas devem ser
adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros
riscos adicionais, mediante técnicas de andlise de risco, de forma a
garantir a seguranca e a saude no trabalho, conforme disposto na Norma
Regulamentadora n? 10, suas alteracdes e atualizacdes.

11.77. A Contratada devera comprovar a qualificacdo dos profissionais
que irdo trabalhar em instala¢des elétricas, conforme NR 10.

11.78. Permitir o ingresso ou a permanéncia de trabalhadores no
canteiro de obras, somente quando estes estiverem assegurados pelas
medidas previstas na Norma Regulamentadora n? 18, compativeis com a
fase da obra.

11.79. A Contratada devera elaborar o Programa de Condi¢des e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo - PCMAT e garantir a
sua efetiva implementacao, bem como zelar pela sua eficacia, sem 6nus
para a Contratante, além dos ja considerados.

11.79.1. O PCMAT deverd estar disponivel para consulta da fiscalizacdo
técnica do IFRS, no canteiro de obras, durante toda a execucdo da
obra.

11.80. Todos os requisitos e medidas de seguranca para trabalho em
altura devem ser observados pela Contratada, conforme Norma
Regulamentadora n? 35, suas alteracdes e atualizacdes.

11.81. Cabe a Contratada:

11.81.1. Garantir a implementagdo das medidas de protecao
estabelecidas na NR 35;
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11.81.2. Assegurar a realizacdo da Andlise de Risco - AR e, quando
aplicavel, a emissdo da Permissdo de Trabalho - PT;

11.81.3. Desenvolver procedimento operacional para as atividades
rotineiras de trabalho em altura;

11.81.4.  Assegurar a realizacdo de avaliacdo prévia das condi¢Ges no local
do trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementacao
das agdes e das medidas complementares de seguranca aplicaveis;

11.81.5. Adotar as providéncias necessdrias para acompanhar o
cumprimento das medidas de protegao estabelecidas na NR 35 pelas
empresas subcontratadas;

11.81.6. Garantir aos trabalhadores informacGes atualizadas sobre os
riscos e as medidas de controle;

11.81.7.  Garantir que qualquer trabalho em altura sé se inicie depois de
adotadas as medidas de protecdo definidas na NR 35;

11.81.8.  Assegurar a suspensao dos trabalhos em altura quando verificar
situacdo ou condicdo de risco ndo prevista, cuja eliminacdo ou
neutralizacdo imediata nao seja possivel;

11.81.9. Estabelecer uma sistematica de autorizagdao dos trabalhadores
para trabalho em altura;

11.81.10. Assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob
supervisao, cuja forma sera definida pela andlise de riscos de acordo
com as peculiaridades da atividade;

11.81.11. Assegurar a organizacdo e o arquivamento da documentacdo
prevista na NR 35, que deverd estar disponivel para consulta da
fiscalizacdo técnica.

11.82. A Contratada deve promover programa para capacitacdo dos
trabalhadores a realizacdo de trabalho em altura, nos termos da NR 35, e
comprovar a qualificacdo dos profissionais, quando solicitado pela
fiscalizacdo.

11.83. Todo trabalho em altura deve ser precedido de Andlise de Risco
e Permissdao de trabalho, nos termos da NR 35, a serem realizados pela
Contratada.

Processo n2 23362.000353/2019-14
Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC 15/2019
UASG: 158328

Pagina 61



MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educagdo Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educacado, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Caxias do Sul

11.84. A Contratada devera prever sistemas de protecdo contra queda,
projetado por profissional legalmente habilitado, sem 6nus para a
Contratante, na realizacdo de trabalhos em altura.

11.84.1. Para os sistemas de protecdo contra queda deverd ser emitida
Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) especifica.

11.85. Os Responsaveis Técnicos pela execucao da obra deverdo realizar
visitas diarias a obra, nos periodos em que estiverem sendo executadas
atividades relacionadas com a sua area de especialidade profissional.

11.86. Os Responsaveis Técnicos deverdo preencher o Diario de Obra
apos cada visita, anotando observa¢cdes pertinentes aos servicos
supervisionados.

11.87. Cabe a contratada atender e cumprir o estabelecido na IN
SEGES/MPDG n? 06/2018.

12. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS

12.1. Providenciar, como exigéncia indispensavel ao inicio da execucdo das
atividades e em até 20 (vinte) dias apds a data de recebimento da Ordem
de Servico:

12.1.1. Alvard de execucdo da obra, conforme legislacdo municipal e quando
couber;

12.1.2. O registro da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do servico objeto da
contratacdo no conselho de classe da regido onde os servicos serdo
realizados, entregando uma via a fiscalizacdo, uma aos profissionais
mobilizados e a outra serd mantida no canteiro de obras;

12.1.3. Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO, em
duas vias, uma permanecendo no canteiro de obras e outra devera
ser entregue a fiscalizacdo;

12.1.4. Programa de Prevencgao de Riscos Ambientais — PPRA em duas vias,
uma permanecendo no canteiro de obras e outra devera ser
entregue a fiscalizacao;
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12.1.5. Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcao — PCMAT em duas vias, uma permanecendo no canteiro
de obras e outra deverd ser entregue a fiscalizacao, quando couber;

12.1.6. Indicacdo de Preposto;

12.1.7. Quando dispensada de manter Comissdo Interna de Prevengdo de
Acidentes — CIPA, conforme Quadro | da Norma Regulamentadora n?
4 do Ministério do Trabalho — NR4, a Contratada devera designar um
responsdavel no canteiro pelo cumprimento dos objetivos desta NR.

12.1.8. Indica¢do da Equipe Técnica que ird compor o Gerenciamento de
Obra (Engenheiros, Técnicos, Encarregados/ Mestre de Obras,
Almoxarife etc);

12.1.9. Diario de Obra para aprovacao da fiscalizagdao, conforme Anexo I-C —
Modelo de Diario de Obra;

12.1.10. Inscricdo da obra no INSS (matricula no CEl), quando couber,
conforme legislacdo vigente;

12.2. Manter, durante toda a execu¢do da obra, a seguinte documentacao no
canteiro de obras:

12.2.1. Cépia dos projetos a alteracdes regularmente autorizadas,
especificagdes técnicas, memoriais descritivos, planilhas de
orcamento, cronograma e demais documentos técnicos;

12.2.2. Diario de Obra atualizado, assinado pelos profissionais Responsaveis
Técnicos da Obra;

12.2.3. Documentos exigidos nas Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e Emprego;

12.2.4. Anotagdes de Responsabilidade Técnica;

12.2.5. Placa de obra atualizada, inclusive com as possiveis alteragdes
contratuais de valor e prazo;

12.3. Apresentar aos fiscais técnicos da obra, durante toda a sua execugao e
sempre que ocorrer remoc¢ao de residuos do canteiro, o CTR -
Controle de Transporte de Residuos.

12.4. Providenciar, como condicdo para a emissao do Termo de Recebimento
Provisério:
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12.4.1. Entrega do “as built” de todas as especialidades de projetos que
compode o escopo da obra, nos termos da secao 14 deste Projeto
Basico;

12.4.2. Comprovacdo das ligacOes definitivas de energia, agua, telefone e
gas;

12.4.3. Laudo de Aprovacdo da Concessiondria de Energia Elétrica (CEMIG).
12.4.4. Termos de garantia dos equipamentos, quando couber;

12.5. Providenciar, em até 45 (quarenta e cinco) dias apds a emissdo do
Termo de Recebimento Provisério, a seguinte documentacdo como
condicdo para o Recebimento Definitivo de objeto:

12.5.1. O Manual de Uso, Operacao e Manutencao da Edificacdo, conforme
ABNT NBR 14037 — Diretrizes para elaboracdo de manuais de uso,
operacdo e manutencdo das edificacdes e secdo 13 deste Projeto
Basico.

12.5.2. Etiqueta Nacional de Conservagdo de Energia (ENCE) Geral da
Edificacdo Construida - Classe A;

12.5.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
12.5.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura, quando couber;

12.5.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o
registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis, quando
couber;

13. DO MANUAL DE USO, OPERAGCAO E MANUTENCAO

13.1. A Contratada devera elaborar e entregar a Contratante o Manual de
Uso, Operagao e Manutencao da Edificagdo, nos termos da Lei
8.078/1990 e ABNT NBR 14037 — Diretrizes para elaboracdo de manuais
de uso, operacdo e manutencao das edificacdes.

13.2. A norma estabelece os requisitos minimos para elaboracdo e
apresentacdo dos conteudos a serem incluidos nos manuais elaborados e
entregues pela Contratante, conforme legislacdo vigente, devendo
obrigatoriamente:
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13.2.1. Informar as caracteristicas técnicas da edificacdo como construida;

13.2.2. Descrever procedimentos recomendaveis e obrigatérios para a
conservacado, uso e manutencdo da edificacdo, bem como para a
operagao dos equipamentos;

13.2.3. Informar e orientar, em linguagem adequada e de forma didatica,
com relagdo as obrigagdes da Contratante no tocante a realizagao de
atividades de manutencdo e conservacdao, e de condi¢cdes de
utilizacdo da edificacado;

13.2.4. Recomendar agbes para prevenir a ocorréncia de falhas ou acidentes
decorrentes de uso inadequado; e

13.2.5. Recomendar a¢bes para contribuir para que a edificacdo atinja a vida
util de projeto.

13.3. Os prazos de garantia previstos no Manual de Uso, Operacdo e
Manutencdo devem ser iguais ou maiores que os previstos na legislacdo
aplicadvel e que os apresentados na secdo 23 deste Projeto Basico.

13.4. Nos casos em que a Contratada for responsavel pela intervencdo em
somente parte da edificacdo, o Manual de Uso, Operagdo e Manutencao
serd referente aos servicos executados sob sua responsabilidade.

13.5. O Manual de Uso, Operagao e Manutenc¢do devera ser entregue em:

13.5.1. 2 (duas) vias impressas, assinadas pelos Responsaveis Técnicos,
acompanhado de Anotacao de Responsabilidade Técnica;

13.5.2. 2 (duas) vias digitais, gravadas em CD-Rom, no formato .pdf e .doc
editavel.

13.6. A Contratada sera responsdavel pela observancia das Leis, dos Decretos,
das Portarias, das Normas Técnicas, dos Regulamentos, das Resolucdes,
das Instrucdes Normativas e das demais normas, direta e/ou
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, independente de citacao.

14. DA ELABORACAO E ENTREGA DE PROJETOS “AS BUILT” OU “COMO
CONSTRUIDO”

14.1. O Projeto "as built" é o conjunto de informacdes elaboradas na fase de
execucdo e fiscalizagcdo das obras, com o objetivo de registrar as condicdes
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fisicas da execucdo da obra, fornecendo elementos considerados
relevantes para subsidiarem manutencdes e futuras intervencdes na obra,
como: reformas, ampliagdo e/ou restauragao.

14.2. A Contratada deverd elaborar os Projetos “As Built” das seguintes
especialidades:

14.2.1. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
14.2.2. INSTALACOES ELETRICAS

14.2.3. SPDA

14.2.4. PROTECAO E COMBATE A INCENDIO

14.3. E imprescindivel que os projetos sejam documentos fiéis em relagdo ao
produto, para que possibilitem a realizagdo de trabalhos de manutencgao
corretiva e preventiva apds a ocupacao da obra.

14.4. A Contratada deverda, durante a execucao de uma obra, identificar as
alteragbes ocorridas, providenciando o fiel e tempestivo registro nos
projetos correspondentes.

14.5. Ao término da producdo e com a conclusdo da obra, o Projeto “as built”
deve representar fielmente o objeto construido, com registros das
alteragodes verificadas durante a execucgdo.

14.6. Conforme Cronograma Fisico-Financeiro, os Projetos “as built” deverao
ser entregues pela Contratada até 20 (vinte) dias antes da data de término
de execucdo da obra.

14.7. Os projetos deverdo ser entregues em meio digital para os servidores
responsaveis pela fiscalizagdo técnica da obra, para avaliacao.

14.8. A Fiscalizagcdo Técnica terd o prazo de até 10 (dez) dias para avaliar e
aprovar ou nao os projetos entregues pela Contratada.

14.9. Se houver necessidade de alteracdo e/ou correcdo, a fiscalizacdo devera
indicar as adequac¢Ges necessarias a Contratada e determinar um prazo
para as correcgdes.

14.10. Caso a Contratada ndo realize as correcdes apontadas pela
fiscalizacdo ou ndo cumpra o prazo determinado, incorrerd em mora,
sendo cabiveis as penalidades administrativas.
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14.11. O Projeto “as built” é constituido de todos os elementos graficos
constantes do Projeto Basico ou Executivo. Quando ocorrerem as
alteracdes, as mesmas integrardo o Projeto “as built”; quando ndo
ocorrerem alteragBes, o Projeto “as built” serd o Projeto Executivo,
constando no selo a denominacdo de Projeto “As Built” e a data
atualizada.

14.12. O projeto “as built” sera composto de:
14.12.1. Relatorio descritivo, em formato A4, indicando:

14.12.1.1. As especificagdes técnicas dos materiais utilizados na
obra, em que conste marca e modelo; caracteristicas dos
materiais componentes; cores; dimensdes e demais informacgdes
necessarias ao subsidio de futuras manutencdes e intervengdes.

14.12.1.2. Desenhos atualizados - representacdo grafica, constando
todas as alteragdes processadas durante a obra nos projetos que
compode o escopo da obra.

14.12.1.3. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT) para cada especialidade de
projeto, especifica para a elaboracdo de projetos “as built”.

14.13. Os projetos “as built” completos deverao ser entregues:
14.13.1. 2 (duas) vias impressas, assinadas pelos Responsaveis Técnicos;

14.13.2. 2 (duas) vias digitais, gravadas em CD-Rom, nos formatos .pdf
e .dwg editavel.

15. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela
Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta;

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor
ou comissdo especialmente designada, anotando em registro préprio as
falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
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15.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicGes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo
dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

15.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

15.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de
servicos da Contratada consoante previsdo na legislacao;

15.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato;

15.7. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento;

15.8. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da
Unido para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigacGes pela Contratada;

15.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built",
especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspecbes técnicas apds o recebimento do
servico e notificacdes expedidas;

16. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGCAO

16.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem
na verificacdo da conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993.

16.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria
para o acompanhamento e controle da execugdo dos servicos e do
contrato.

16.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo Contratada devera ser
realizada com base nos critérios previstos nos projetos e demais
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documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se
vincula este Projeto Basico.

16.4. O representante da Contratante deverd promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e
22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.5. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejara a aplicacdo de sancgdes
administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislacao
vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.6. A fiscalizagdo devera realizar, entre outras, as seguintes atividades:

16.6.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo
pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Projeto Bdsico,
orcamentos, cronogramas, correspondéncias e relatérios de servigos;

16.6.2. Solucionar as duvidas da Contratada em relacdo as questoes
contratuais;

16.7. As reunides realizadas no local dos servicos serdo documentadas por
Atas de Reunido, elaboradas pela fiscalizacdo e conterdo, entre outros
dados, a data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados,
decisOes e responsaveis pelas decisdes a serem tomadas.

16.8. A Contratada deverd facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla acdo da fiscalizacdo, permitindo o acesso aos servicos em execucao,
bem como atender prontamente as solicitacdes que Ihe forem efetuadas,
ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.

16.9. A comunicagdo entre a fiscalizagdo e a Contratada sera realizada através
de correspondéncia oficial, e-mail, anota¢des em Didrio de Obra ou
registros na Ata de Reuniao.

16.10. O gestor do contrato acompanhara de modo sistemdatico a
execu¢do do contrato, com a finalidade de verificar o cumprimento das
disposicGes contratuais, principalmente, as juridicas e administrativas, em
todos os seus aspectos.

16.11. Todos os atos e instrucdes emitidas pela Fiscalizacdo serdo
considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

Processo n2 23362.000353/2019-14
Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC 15/2019
UASG: 158328
Pagina 69



[5

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educagdo Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educacado, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Caxias do Sul

16.12. Serd designado servidor para atuar como Fiscal Administrativo
do Contrato, com as seguintes atribuicdes:

16.12.1.  Planejar suas atribuicdes a partir do recebimento da portaria de
designacdo, tomando conhecimento da documentacdo licitatéria e
contratual e dos procedimentos de fiscalizacdo a serem adotados.

16.12.2. Realizar o controle, junto a Contratada, da documentacao
entregue, registrando de forma adequada as datas de entrega, os
documentos entregues e a existéncia de pendéncias.

16.12.3. Apods a data de recebimento da Ordem de Servigo, garantir a
entrega pela Contratada da documentac¢ao descrita no item 12.1.10,
quando for o caso, nos prazos determinados e como condi¢do
indispensavel para inicio da obra.

16.12.4. Garantir a entrega, a cada medicdo, da documentacdo
apresentada nos itens 20.8.1 até 20.8.11, realizando sua conferéncia
e aprovacao.

16.12.5. Acionar a Contratada, no caso de existirem pendéncias em
relacdo a documentacdo entregue, determinando prazo para sua
regularizacao.

16.12.6. Preencher o checklist, conforme Anexo I-D — Checklist — Fiscal
Administrativo e, caso ndo existam pendéncias da Contratada,
encaminha-lo ao Fiscal Técnico para ateste da nota fiscal/ fatura.

16.12.7. Garantir a manutencdo, durante toda a vigéncia do contrato, de
todas as condi¢des de habilitacdao e qualificagcdo exigidas na licitacao
da Contratada.

16.12.8. Instruir o devido processo administrativo com todos os
documentos entregues pela Contratada, arquivando-os.

16.12.9. Expedir, através de notificacbes, as determinacbes e
comunicag¢des necessarias a perfeita execugdo do contrato.

16.12.10. Garantir a entrega, ao final da obra, como condicdo para emissao
do Termo de Recebimento Definitivo, a documentacdo apresentada
no item 12.5.5, quando for o caso, realizando sua conferéncia e
aprovacao.
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16.13. Serd designado servidor com formacdo na area de engenharia,

conforme competéncias definidas pela Resolu¢do 1.010/2005 do CONFEA,
para atuar como Fiscal Técnico do Contrato, com as seguintes atribuicdes:

16.13.1.  Planejar suas atividades a partir do recebimento da portaria de
designacdo, tomando conhecimento da documentacdo licitatéria e
contratual e dos procedimentos de fiscalizacdo a serem adotados.

16.13.2.  Convocar a Contratada para em reunido inicial, proferirem as
orientacdes necessarias e principais ao bom andamento do objeto e
cumprimento contratual.

16.13.3.  Realizar o controle, junto a Contratada, da documentagdo
entregue durante toda a obra, registrando de forma adequada as
datas de entrega, os documentos entregues e a existéncia de
pendéncias.

16.13.4. Apods a data de recebimento da Ordem de Servigco, garantir a
entrega pela Contratada da documentacdo descrita nos itens 12.1.1;
12.1.2; 12.1.3; 12,1,4; 12.1.5; 12.1.6; 12.1.7; 12.1.8; 12.1.9, nos
prazos determinados e como condigdo indispensavel para inicio da
obra.

16.13.5.  Conferir se os dados preenchidos pela Contratada na Anotacdo
de Responsabilidade Técnica (ART) ou no Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) estdo de acordo com o objeto a ser
executado e se atendem a todas as especialidades técnicas que
compde a obra, conforme Resolucdo 1.010/2005 do CONFEA e
assina-la como representante do IFRS.

16.13.6.  Verificar e exigir da Contratada a permanéncia, no canteiro de
obras, dos documentos descritos no item 12.2.

16.13.7. Analisar e aprovar as instalagdes provisérias e o canteiro de
obras apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos.

16.13.8.  Verificar se a equipe técnica apresentada pela Contratada para
acompanhamento da obra é a mesma indicada na licitagdo para fins
de qualificacdo técnica. Caso ndo seja, aprovar ou nao a alteracao,
nos termos do item 8.1.5.5.1.
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16.13.9.  Realizar visitas periddicas a obra, com a frequéncia necessaria ao
acompanhamento das atividades desenvolvidas pela Contratada,
para acompanhamento “in loco” de sua execucao.

16.13.10. Monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos,
devendo intervir para requerer a Contratada a correcdo das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

16.13.11. Receber as solicitagdes da Contratada referente a execugao do
contrato e adotar as providéncias adequadas.

16.13.12. Exercer rigoroso controle sobre o cumprimento das obriga¢des
pela Contratada, nos termos da secdo 11. deste Projeto Basico,
tomando as medidas cabiveis para o caso de descumprimento de
suas obrigacdes.

16.13.13. Expedir, através de notificacdes e/ou relatdério de vistoria, as
determinagdes e comunica¢des necessdrias a perfeita execucdo da
obra ou servicos.

16.13.14. Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos,
inclusive decidir provisoriamente a interdicdo de obra ou servicos.

16.13.15. Determinar por todos os meios adequados a observancia das
normas técnicas e legais, especificacdbes e métodos construtivos
exigiveis para a perfeita execucdo das obras pelas contratadas.

16.13.16. Exigir o uso correto dos equipamentos de proteg¢do individual e
coletiva de seguranca do trabalho.

16.13.17. Garantir o atendimento aos documentos técnicos da licitacdo
(projetos, memoriais, especificacbes etc), as normas técnicas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais normas
aplicaveis, as recomendagdes do fabricante e a legislacdo vigente,
esclarecendo ou solucionando incoeréncias, falhas e omissbes
eventualmente constatadas, bem como fornecendo informacgdes e
instrucdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos.

16.13.18. Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer
provas necessarias ao controle de qualidade dos servicos objeto da
contratagao.

16.13.19. Esclarecer quaisquer duvidas que possam surgir durante a
execucdo da obra junto ao autor dos projetos, promovendo sua
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presenca no canteiro de obras, sempre que for necessdria a
verificacdo da exata correspondéncia entre as condicOes reais de
execucdo e os parametros, definicdes e conceitos de projeto.

16.13.20. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e
obras;

16.13.21. Aprovar os materiais apresentados pela Contratada, antes da
aplicacdo na obra.

16.13.22. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e
servicos solicitada pela Contratada, com base na comprovacao da
equivaléncia entre os componentes, em conformidade com os
requisitos estabelecidos no Edital e anexos;

16.13.23. Promover o registro das ocorréncias verificadas, inclusive no
Didrio de Obra, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§
12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.13.23.1. O Didrio de Obra sera destinado ao registro de fatos e
comunicagles pertinentes a execu¢do dos servigos, como
conclusdo e aprovacdo de servicos, indicacdes sobre a
necessidade de trabalho adicional, autorizagdo para substitui¢cdo
de materiais e equipamentos, irregularidades e providéncias a
serem tomadas pela Contratada e fiscalizagao.

16.13.24. Verificar se esta sendo obedecido o preenchimento do Didrio de
Obra pelo contratado, tomar as devidas providéncias, proceder a
rubrica das folhas, recolher e anexa-lo ao processo.

16.13.25. Vistar todas as folhas do Diario de Obra.

16.13.26. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos
servicos aprovando os eventuais ajustes que ocorreram durante o
desenvolvimento dos trabalhos;

16.13.27. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada
gue embarace ou dificulte a acdo da Fiscalizagdo ou cuja presenca no
local dos servicos seja considerada prejudicial ao andamento dos
trabalhos.
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16.13.28. Autorizar ou ndo a subcontratacdo de parte do objeto, nos
termos da secdo 10. deste Projeto Basico.

16.13.29. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou
sequéncia dos servicos em execucdao, bem como as interferéncias e
interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras
empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
Contratante;

16.13.30. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que
ndo seja executado em conformidade com o plano ou programa de
manutencdo, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel
ao objeto do contrato;

16.13.31. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados,
verificar e atestar as respectivas medi¢des, bem como atestar e
encaminhar para pagamento as notas fiscais/faturas emitidas pela
Contratada.

16.13.32. Garantir a entrega, a cada medigdao, da documentagao
apresentada nos itens 20.8.21 até 20.8.11, realizando sua
conferéncia e aprovacao.

16.13.33. Acionar a Contratada, no caso de existirem pendéncias em
relacdo a documentagdo entregue, determinando prazo para sua
regularizacdo.

16.13.34. Verificar e encaminhar a autoridade competente para aprovacao
eventuais modificacdes necessarias ao perfeito cumprimento do
objeto contratado.

16.13.35. Exercer rigoroso controle em relagdo aos prazos de execugdo e
validade do contrato, solicitando eventuais prorrogacdes a
Coordenacdo de Contratos com antecedéncia minima de 60
(sessenta) dias do término da vigéncia contratual.

16.13.36. Quando ndo for possivel o cumprimento do prazo especificado
no item 16.13.35, apresentar as devidas justificativas junto a
solicitacdo.

16.13.37. Emitir parecer técnico para as solicitagdes de alteragdes
contratuais realizadas pela Contratada, encaminhando a autoridade
competente para aprovagao.
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16.13.38. Instruir processo concernente a eventuais prorrogacdes de prazo
de execucdo da obra ou de vigéncia do contrato visando posterior
encaminhamento a autoridade competente para decidir/ autorizar o
ato, conforme o caso.

16.13.38.1. As solicitacbes de alteracbes contratuais visando
acréscimo de prazo serdo acompanhadas da seguinte

documentagao:
16.13.38.1.1. Parecer técnico, com as justificativas da
necessidade da prorrogacao, indicando a

responsabilidade ou ndo da Contratada sobre o atraso;

16.13.38.1.2. Indicagdo se a prorrogacao contratual impactara
financeiramente o contrato;

16.13.38.1.3. Indicacdo dos dias acrescidos ao prazo de
execucdo do objeto e a vigéncia do contrato,
isoladamente;

16.13.38.1.4. Cronograma Fisico-financeiro atualizado;

16.13.38.1.5. Manifestagdo da Contratada demonstrando
interesse na prorrogacdo do prazo de vigéncia do
contrato;

16.13.38.1.6. Demais documentos necessdrios, conforme o caso
concreto, que subsidiem a solicitagao.

16.13.39. Instruir processo concernente a eventuais acréscimos ou
supressGes de servicos ou materiais necessarios ao perfeito
cumprimento do objeto do contrato, visando posterior
encaminhamento a autoridade competente para decidir/ autorizar o
ato, conforme o caso.

16.13.39.1. As solicitacbes de alteracdes contratuais visando
acréscimos ou supressdes de servicos ou materiais serdo
acompanhadas da seguinte documentacdo:

16.13.39.1.1. Parecer técnico da necessidade de acréscimos ou
supressées no objeto contratado;

16.13.39.1.2. Indicacdo dos percentuais de acréscimos e
supressdes, considerados de forma isolada, conforme
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legislagao vigente e jurisprudéncias do Tribunal de
Contas da Uniao;

16.13.39.1.3. Projetos, memoriais, especificacoes etc
atualizados com as modificagbes necessarias, quando
couber;

16.13.39.1.4. Planilha orcamentaria onde constem os servicos
acrescidos e suprimidos, com as respectivas composicoes
de custo unitdrias, seus quantitativos e valores;

16.13.39.1.5. Memoria de Cdlculo dos quantitativos acrescidos
ou suprimidos;

16.13.39.1.6. Cronograma Fisico-financeiro atualizado;

16.13.39.1.7. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do
orgamento;

16.13.39.1.8. Manifestacdo do contratado demonstrando
ciéncia sobre as alteragdes realizadas;

16.13.39.1.9. Demais documentos necessarios, conforme o caso
concreto, que subsidiem a solicitagao.

16.13.40. Receber as solicitacbes da contratada de reajustes e encaminha-
las a Coordenacdo de Contratos, indicando os valores a serem
reajustados.

16.13.41. Receber as solicitagdes da contratada de repactuacdo e
encaminha-las a Coordenacdo de Contratos, juntamente com parecer
técnico.

16.13.42. Em caso de alteracbes contratuais, devera ser solicitada a
Contratada a complementacdo das Anotacdes de Responsabilidade
Técnica, de tal forma que figue compativel com o que passa a ser
projetado apds o aditivo.

16.13.43. Diante da ocorréncia de falhas ou descumprimento contratual, o
fiscal devera realizar o preenchimento do “Formuldrio para
Instauragéio de Processo Sancionador” e encaminha-lo a
Coordenacgao de Contratos do Campus CAXIAS DO SUL para que haja
a abertura de processo administrativo especifico para apurar as
ocorréncias e determinar as penalidades que possam ser aplicadas.
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16.13.44. Verificar e aprovar os projetos “as built” ou “como construido”
elaborados pela Contratada, registrando todas as modificacoes
introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os
servicos e obras efetivamente executados.

16.13.45. Acompanhar, durante a execuc¢do da obra, a elaboracdo do “as
built” pela Contratada, de modo a garantir que este contenha todas
as informacdes, conforme secdo 14. deste Projeto Basico.

16.13.46. Encaminhar uma via dos projetos “as built” ao servidor
responsavel no Campus em que foi realizada a obra, para
arquivamento.

16.13.47. Arquivar uma via dos projetos “as built” no processo
administrativo de acompanhamento da obra.

16.13.48. Garantir a entrega da documentacdo apresentada nos itens
12.4.1 e 12.4.4, como condicdo indispensavel para o Recebimento
Provisério, realizando sua conferéncia e aprovacao.

16.13.49. Garantir a entrega da documentacdo apresentada nos itens
12.5.1; 12.5.3; 12.5.4, como condicdo indispensavel para o
Recebimento Definitivo, realizando sua conferéncia e aprovacao.

16.13.50. Avaliar e aprovar ou ndo, nos termos da se¢dao 13 deste Projeto
Basico, o Manual de Uso, Operacdo e Manutencdo apresentados pela
Contratada.

16.13.51. Realizar o Recebimento do objeto, nos termos da segao 21 deste
Projeto Basico.

16.13.52. Arquivamento, em processo administrativo correspondente, dos
documentos originados da fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, entre outros, de projetos executivos, “as built”, didrios de
obra, correspondéncias trocadas com a Contratada, especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do
servicos e notificacGes expedidas.

16.14. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cGes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
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e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei n2 8.666, de 1993.

17. DO REGIME DE EXECUCAO

17.1. Frente as opgdes disponiveis no art. 82 da Lei n? 12.462/2011,
observando o disposto no §22 do mesmo artigo, o regime do contrato
derivado desta licitacdo serd o de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

17.2. A escolha do regime de execugao da obra ndo é decisao de livre arbitrio
do gestor, visto que deve ser pautada pelo interesse publico e estar
sempre motivada, poisimpactara asrelagdes entre contratado e
contratante, as medi¢cdes do contrato firmado, seus aditivos, entre outros
fatores relacionados a gestdo do empreendimento contratado. Decorre
desse entendimento a constatacdo de que nao existe, em tese, um regime
de execucdo melhor que outro,esimum regime que,no caso
concreto, melhor atende ao interesse publico. Os “regimes de
empreitada” referidos no titulo nada mais sdo do que os regimes de
execucdo previstos na Lei n? 8.666/93 (Lei de LicitagSes e Contratos — LLC).
Entende-se por regime de execucdo “a forma pela qual o objeto do
contrato sera executado” (TCU, 2010: 674), conforme esteja planejando a
administracdo. A LLC arrola quatro regimes de execucdo indireta, a saber:
a) empreitada por preco global; b) empreitada por preco unitario; c) tarefa
e d) empreitada integral. O entendimento da administracdo neste caso é
gue o enquadramento na empreitada por pre¢o unitdrio é o mais
adequando ao caso em tela. Como bem colocam Moreira e Guimaraes, “a
definicdo do regime de execucdo é relevante para definir a disciplina
juridica da remuneracdo do contratado e as consequéncias de seu
inadimplemento” (2012: 194). Em certa ocasido, o TCU entendeu, assim
como a doutrina, que o regime de execuc¢dao deveria ser escolhido em
funcdo da forma de pagamento a ser feita, exarando a seguinte
recomendacdo: “Estabeleca o regime de execug¢do contratual de acordo
com o critério de apuracao do valor a ser pago ao particular, observando
os conceitos fixados no art. 62, inciso VI, alineas a e b, da Lei no
8.666/1993” (Acérddo n® 337/2005 Plenario) — sublinhamos. Na mesma
linha de entendimento, Altounian assevera que “a diferenca bdsica [entre
a empreitada por preco unitario e a empreitada global] estd na forma em
gue os servicos contratados serdo medidos e pagos” (2012: 187). Neste
sentido ndo queremos impedir empresas da regido de pequeno porte de
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impedir sua participagao, como forma de desenvolver a economia local.
Em razdo das caracteristica da obra e de seu cronograma o pagamento
faseado por meio de medicdes frequentes viabilizard uma competicao
maior e uma correg¢do entre o executado e pago, mantendo o equilibrio
economico financeiro, pois a margem de lucro das empresas é pequeno
pelo montante envolvido na obra e se ndo o fizermos por meio de
medicdo, podemos ter uma licitacdo deserta. Nosso entender coaduna
como o que dispde o art. 14 do Decreto n? 7.983/2013, que estabelece
regras e critérios para elaboracao do orgcamento de referéncia de obras e
servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos
orcamentos da Unido. “Art. 14. A diferenca percentual entre o valor
global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida
em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem
a planilha orgamentaria. Paragrafo unico. Em caso de adogao dos regimes
de empreitada por preco unitario e tarefa, a diferenca a que se refere
o caput podera ser reduzida para a preservacdo do equilibrio econ6mico-
financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os
custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios
do sistema de referéncia utilizado na forma deste Decreto, assegurada a
manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda
colocada na licitagao.”

18. DOS CRITERIOS DE MEDICAO
18.1. As medicOes serdo realizadas a cada periodo de 30 (trinta) dias.

18.2. A remuneragdao da contratada sera em fung¢ao das unidades de
servico efetivamente executadas, com os precos previamente definidos na
planilha orcamentdria da obra.

18.3. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao-de-obra e
outros, deverdo ser considerados na composicao de custos unitdrios, nao
sendo, em hipdtese alguma, considerados na medicao.

18.4. Nao serd motivo de medicao em separado: mao-de-obra, materiais,
transportes, equipamentos e encargos.

18.5. A medicdo do item Gerenciamento de Obras sera proporcional aos
servigos executados, conforme Nota Técnica n2 9/2015-SEA do Ministério
Publico Federal, disponivel no site http://www.mpf.mp.br/conheca-o-
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mpf/gestao-estrategica-e-modernizacao-do-mpf/normatizacoes/notas-
tecnicas-sea/notatecnica9.pdf.

18.5.1. Caso a Contratada esteja com alguma pendéncia em relacdo aos
membros que compde o Gerenciamento de Obras ou estes ndo
estejam realizando as visitas necessdrias para o acompanhamento
das atividades, a fiscalizacdo realizara a glosa dos valores
correspondentes aos itens que compde esta etapa e ao periodo em
gue permanecer a irregularidade.

18.5.2. Em caso de alteragdes contratuais de valor ou prazo, os valores ja
pagos e a serem pagos deverdo ser ajustados, conforme Nota Técnica
n2 9/2015-SEA do Ministério Publico Federal.

18.5.2.1. O ajuste deve ser feito na proxima medigao apods o
aditivo, podendo inclusive ser realizada glosa na medi¢dao do
Gerenciamento de Obras para adequacdo aos percentuais
executados.

18.6. Os procedimentos para medicao dos equipamentos a serem instalados
na obra serdo:

18.6.1. A instalacdo de equipamentos deve ocorrer no momento previsto no
Cronograma de execucdo da obra, de modo a evitar que sejam
comprados antecipadamente ou atrasados.

18.6.2. Equipamentos de quaisquer tipos somente podem ser alocados
quando o espaco estiver preparado (base e apoio, pintura e/ou
protecdo, local seguro), definitivamente afixados e protegidos.

18.6.2.1. Equipamentos instalados em salas somente podem ser
medidos parcialmente se a sala estiver concluida, com portas ou
fechamentos provisérios que controlem o acesso de pessoas.

18.6.2.2. Equipamentos instalados em ambiente externo somente
podem ser medidos parcialmente se o local definitivo estiver
pronto para instalagao, limpo, isolado e com acesso controlado.

18.6.3. A medicdo destes equipamentos ocorrerd em 2 etapas:

18.6.3.1. Medicdo parcial: A medicdo parcial serd equivalente a
50% do valor total do servico contratado e devera ser realizada
guando atendidas as condicdes descritas no item 18.6.2.
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18.6.3.2. Medicdo Final: A medicdo final sera equivalente aos 50%
restantes do valor do servico contratado. Devera ser realizada
apenas quando o equipamento estiver:

18.6.3.2.1. Em funcionamento definitivo;
18.6.3.2.2. Conectado com os demais sistemas necessarios;
18.6.3.2.3. Em perfeito estado;

18.6.3.2.4. Disposto em local limpo e pronto para o recebimento,
sem qualquer pendéncia; e

18.6.3.2.5. Com todos os testes recomendados pelos fabricantes.

18.6.4. Sao considerados equipamentos, para efeitos de medigdo:

18.6.4.1. Climatizacao (chillers, fan-coils, controladoras,
evaporadoras, condensadoras, trocadores de calor, torres de
condensacdo);

18.6.4.2. Elétricos (equipamentos da subestacdo — transformador,

disjuntor de média tensao, relé, no-breaks e geradores);

18.6.4.3. Mecanicos (elevadores, plataformas elevatdrias);

18.6.4.4. Telecomunicagdes (racks e seus equipamentos internos);

18.6.4.5. Automacao predial (controladoras e servidores);

18.6.4.6. Equipamentos de CFTV (cameras e servidores);

18.6.4.7. Detec¢do e alarme de incéndio (central de alarme de
incéndio);

18.6.4.8. Controle de acesso (catracas, cancelas, controladoras e

servidores).

18.6.5. Caso qualquer equipamento seja danificado durante a execucdo da
obra, independente de ja haverem sido realizadas as medicoes
parcial ou final, é de integral responsabilidade da Contratada o
conserto ou a reposicdio do mesmo, sem qualquer O6nus a
Contratante.

Processo n2 23362.000353/2019-14
Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC 15/2019
UASG: 158328

Pagina 81



MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educagdo Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educacado, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Caxias do Sul

19. DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

19.1. O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art.
65 da Lei 8.666/93, com a apresentacdo das devidas justificativas.

19.2. No interesse da Administragdo, o valor inicial atualizado do contrato
podera ser aumentado ou suprimido até os limites estabelecidos no art.
65, paragrafos 12 e 29, da Lei n2 8.666/93.

19.3. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condic¢Ges licitadas, os
acréscimos ou supressodes que se fizerem necessdrios;

19.4. Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder o limite estabelecido,
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes;

19.5. O IFRS podera alterar unilateralmente o Contrato nos seguintes casos:

19.5.1. Quando houver modificagao do projeto ou das especificagdes, para
melhor adequacao técnica aos seus objetivos; e

19.5.2. Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia
de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites
previstos no art. 65 da Lei n2 8.666/93.

19.6. Nas alteracOes contratuais deverd ser observado o disposto no Decreto
7.983/2013, bem como as seguintes regras:

19.6.1. Itens existentes no SINAPI:

19.6.1.1. Sera pesquisado o valor do servigo mais apropriado,
obtido a partir da mediana do Sinapi, extraido do relatério de
servicos da data-base de elaboracdo do orcamento de referéncia
da Administragao.

19.6.1.2. Se necessario, serdao realizados ajustes nas composicoes
do Sinapi para adequar o servigo as particularidades executivas
da obra.

19.6.1.3. Serd aplicado o BDI.

19.6.1.4. Serd aplicado o fator de desconto apresentado pela
licitante em relacdo ao orcamento base.

19.6.2. ltens ndo existente no Sinapi, pesquisados no mercado:
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19.6.2.1. A Administracdo realizard pesquisa de mercado do
servico/ insumo em pelo menos trés prestadores do servico/
fornecedores, adotando o menor preco pesquisado como
parametro.

19.6.2.2. O valor obtido sera deflacionado pelo indice de reajuste
contratual até a data-base da contratacao.

19.6.2.3. Sera aplicado o BDI.

19.6.2.4. Serd aplicado o fator de desconto apresentado pela
licitante em relagdo ao orgamento base.

19.6.3. Itens nao existente no Sinapi, pesquisados em outros sistemas
referenciais:

19.6.3.1. A Administracdo utilizara a composicdo do sistema de
referéncia, realizando os ajustes pertinentes e substituindo os
precos dos insumos por aqueles praticados no Sinapi.

19.6.3.2. Conforme o caso, a composigao devera ser elaborada na
mesma data-base do contrato. Caso invidvel, em vista da adocdo
de insumos cotados no mercado, serd deflacionada até a data-
base do contrato pelo indice de reajuste contratual.

19.6.3.3. Sera aplicado o BDI.

19.6.3.4. Serd aplicado o fator de desconto apresentado pela
licitante em relagdo ao orcamento-base.

19.7. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global
de referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

19.8. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global
de referéncia poderd ser reduzida para a preservacdao do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados,
desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os
custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto n.
7.983/2013, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta
vencedora ante a da segunda colocada na licitagao.

19.9. O servico adicionado ao contrato ou que sofra alteracdo em seu
guantitativo ou preco devera apresentar preco unitdrio inferior ao preco
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de referéncia da administracdo publica divulgado por ocasido da licitacdo,
mantida a proporcionalidade entre o preco global contratado e o preco de
referéncia, ressalvada a excecdo prevista no subitem anterior e
respeitados os limites do previstos no § 12 do art. 65 da Lei n? 8.666, de
1993.

20. DOS PROCEDIMENTOS PARA MEDICAO

20.1. A cada periodo de 30 (trinta) dias, a Contratada apresentara a medicao
prévia das atividades executadas no periodo, através de planilha que
indique os servicos executados, as unidades, os quantitativos e os valores
e memoria de calculo detalhada.

20.1.1. Caso a Contratada ndao envie a prévia da medicdo conforme
determinado acima, a fiscalizacdo ira elaborar a planilha dos servicos
executados somente para fins de apuracado do percentual executado
e aplicacdo de sancdes, quando couber.

20.2. A Contratada também apresentard, a cada medicao, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execug¢do contratual, quando for o
caso.

20.3. A Contratante terd o prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir
da data da apresentacdo da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou
em parte, a medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para
avaliar a conformidade das atividades executadas, inclusive quanto a
obrigacdo de utilizacgdo de produtos e subprodutos florestais de
comprovada procedéncia legal.

20.4. Apds a aprovacdo, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicdo definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de
servicos e de memoria de célculo detalhada, as duas ultimas assinadas
pelo Responsavel Técnico da obra.

20.5. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacdo definitiva das atividades executadas.

20.6. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o “atesto”
pelo servidor competente, condicionado este ato a verificacdo da
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conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relacdo a etapa do
cronograma fisico-financeiro executada e proporcionalmente aos
guantitativos de servicos e materiais efetivamente prestados e
empregados na mesma.

20.7. Serd efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

20.7.1. Nao produziu os resultados acordados;

20.7.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou
com a qualidade minima exigida;

20.7.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execugdao do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

20.8. Os documentos para pagamento deverdo ser apresentados, conforme
segue:

20.8.1. Nota fiscal/fatura com discriminagdo resumida dos servicos
executados, periodo de execucdo da etapa, nimero da licitacdo e
numero do contrato, valor da retencdo de INSS, ISS e Tributos
Federais, quando for o caso, bem como, destaque do valor da
aliquota do ISSQN. Ndo deve apresentar rasuras e/ou entrelinhas e o
valor da medicdo deverd ser previamente ser certificado pelo fiscal
responsavel.

20.8.1.1. De modo a garantir o planejamento e os recolhimentos
de impostos até as datas de vencimento, as Notas Fiscais
deverdo ser emitidas e apresentadas a fiscalizacdo até o
vigésimo dia de cada més.

20.8.2. Planilha de Medicao, conforme modelo do IFRS, contendo todos os
servicos executados e assinada pelo Responsavel Técnico e pelo
representante da Contratada.

20.8.3. Memoria de Cdlculo detalhada dos servigos e quantidades objeto da
medicdo, assinada e carimbada pelo Responsavel Técnico da
Contratada.
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20.8.4.

20.8.5.

20.8.6.

20.8.7.

20.8.8.

20.8.9.

Campus Caxias do Sul

Relatdério Fotografico, indicando principalmente os servicos objetos
da medicdo, com legenda e assinado e carimbado pelo Responsavel
Técnico da Contratada.

Guia para recolhimento do ISSQN da Prefeitura de onde for
executado o servico. Este imposto sera recolhido pelo Contratante.

Copia autenticada da GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico e Informacgdes a Previdéncia Social
completa e quitada, referente a este Contrato e seu respectivo
comprovante de entrega, nos termos da legislacao vigente.

Cépia autenticada da GPS — Guia da Previdéncia Social quitada,
acompanhada de comprovante de pagamento original ou cdpia
autenticada, com o valor indicado no relatério da GFIP e indicagdo da
matricula CEI.

Copia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS do ultimo recolhimento devido, devidamente quitada
e autenticada, de conformidade com o demonstrativo de dados
referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para a obra.

Cépia da Folha de Pagamento dos empregados da obra, assinada por
um representante da empresa.

20.8.10. Comprovacdo da procedéncia legal dos produtos ou subprodutos

florestais utilizados em cada etapa da execucdao contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

20.8.10.1. Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos

produtos ou subprodutos florestais;

20.8.10.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do

transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrucdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacdo
correlata;
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20.8.10.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela
Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenga obrigatéria.

20.8.10.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execucdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, a Contratada deverd apresenta-
lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territério estadual.

20.8.11. Providenciar para liberacdo da Uultima medicdo, além da
documentacdo descrita anteriormente, o Termo de Recebimento
Provisdrio da Obra.

20.9. Na hipdtese de virem a ser constatadas pela Contratante quaisquer
irregularidades em faturas j& pagas, a Contratante efetuara a glosa e
realizard o desconto desse valor no préoximo pagamento.

21. DO INDICE PARA O REAJUSTE CONTRATUAL

21.1. O indice adotado para o reajustamento dos servicos que compde o
escopo da obra, durante a execuc¢do contratual, serd o indice Nacional de
Custo da Construgdo (INCC), por ser o indice de correcdo monetdria
pertinente a construcdo civil e que melhor reflete as variagdes de preco
dos insumos que compde o escopo da obra.

22. DOS RECEBIMENTOS PROVISORIO E DEFINITIVO

22.1. Caberd ao(s) servidor(es) formalmente designado(s) para o
acompanhamento e fiscalizacdo técnica da obra ou servico de engenharia,
apdés a data de conclusdao dos mesmos, a emissdo do Termo de
Recebimento Provisodrio.

22.2. A emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio devera ocorrer no prazo
de até 15 (quinze) dias apds o término da obra ou servigco de engenharia e
consistira de documento formal atestando a finalizacdo destes, em
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conformidade com os termos do contrato, devidamente assinado pelo
servidor designado pela Administracdo para fiscalizacdo, pelo
representante legal da empresa contratada e pelo(s) responsavel(is)
técnico(s) pela execugao.

22.3. O término das obras e dos servicos deve ser caracterizado pela
comunicac¢do escrita da Contratada a fiscalizacdo e deve ser feita dentro
do prazo de execucdo do objeto. Se a comunicacdo ndo vier a ser feita
nesse prazo, a contratada incorre em mora, sendo, pois, cabiveis as
penalidades administrativas.

22.4. Apds a comunicagdo de término, a fiscalizagao deve realizar a vistoria na
obra ou servico e, ndo havendo pendéncias a serem solucionadas pela
contratada, emitir o Termo de Recebimento Provisodrio.

22.5. No caso de deteccdo de irregularidades, efeitos patoldgicos
construtivos, acabamento insatisfatorio, desconformidade com as Normas
Técnicas ou projetos, deverd a empresa ser notificada para fazer as
devidas correcdes em prazo fixado pela fiscalizacdo e razodvel para os
reparos, correcdes, remocgoes, reconstrucdes ou substituicdes relativas ao
objeto do contrato.

22.6. Concluidos os trabalhos pela Contratada dentro do prazo fixado, deve
ser emitida nova comunicacdo escrita a fiscalizacdo para nova vistoria.
Uma vez constatada a regularizacdo das pendéncias apontadas, a
fiscalizagao emite o Termo de Recebimento Provisério. Caso as pendéncias
ndo tenham sido sanadas, a Contratada passa a incorrer em mora a partir
da data da vistoria e um novo prazo deve ser fixado pela fiscalizacdo para
as corregoes.

22.7. ApOs realizada a vistoria e ndo havendo mais pendéncias, o fiscal do
contrato encaminhard ao Coordenador da Comissdao de Recebimento
Definitivo o Termo de Recebimento Provisdrio, para que este acione os
membros da Comissao de Recebimento Definitivo.

22.8. O pagamento referente a ultima medi¢do serad condicionado a emissao
do Termo de Recebimento Provisorio.

22.9. Em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da emissao do
Termo de Recebimento Provisério, a Comissdo devera realizar a vistoria
para comprovacao da adequacdo do objeto aos termos contratuais, nos
termos da alinea “b”, do inciso |, do artigo 73, da Lei n2 8.666/93.
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22.10. Na hipdtese de a obra ou servico contratado ndo se apresentar
conforme as especificagcGes técnicas ou apresentar algum vicio que impeca
sua aceitacdo, a Comissdo de Recebimento Definitivo devera emitir
Relatério de Vistoria, circunstanciado, consignando as irregularidades
constatadas ou apontando os motivos da ndo aceitacdo definitiva do
mesmo. O relatério de vistoria deve ser encaminhado ao fiscal do
contrato, em até 5 (cinco) dias Uteis contados da data da vistoria, para que
este possa notificar a empresa sobre as corre¢cdes necessdrias.

22.11. O fiscal do contrato ira notificar a Contratada sobre as
inconformidades verificadas pela Comissdo e concedera prazo para que
esta proceda com as corregdes necessarias.

22.12. Concluidos os trabalhos pela contratada dentro do prazo fixado,
deve ser emitida nova comunicagdo escrita a fiscalizagao.

22.13. Apds confirmar que de fato as correcdes solicitadas foram
realizadas pela Contratada, o fiscal do contrato devera acionar a Comissao
para uma nova vistoria.

22.14. Uma vez constatada a regularizagdo das pendéncias apontadas, a
Comissdao emite o Termo de Recebimento Definitivo. Caso as pendéncias
nao tenham sido sanadas, um novo prazo deve ser fixado pela fiscalizagao
para as correcdes, sem prejuizo das sancdes previstas na se¢ao 24 deste
Projeto Basico pelo descumprimento do item 11.3.

22.15. E indispensdvel para a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia
do servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69
da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

22.16. A Comissdo de Recebimento Definitivo ira lavrar o Termo de
Recebimento Definitivo, em 3 (trés) vias de igual conteldo, assinado pelos
membros da Comissdo.

22.17. A Comissdo de Recebimento Definitivo de Obras e Servicos de
Engenharia terd o prazo de até 90 (noventa) dias, contados a partir da
data de emissdo do Termo de Recebimento Provisério, para as
providéncias previstas na alinea “b”, do inciso |, do artigo 73, da Lei n?
8.666/93 e a consequente emissdo do Termo de Recebimento Definitivo
da obra contratada.
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22.18. Na hipotese de o Termo de Recebimento Definitivo ou a
verificacdo ndo serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos
prazos fixados, reputar-se-do como realizados e o pagamento final
autorizado, desde que comunicados ao IFRS nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustao dos mesmos.

22.19. As divergéncias entre os membros da comissdo serdo
encaminhadas pela Comissdo a autoridade competente para que esta
determine os procedimentos a serem adotados.

22.20. Ato continuo ao recebimento definitivo da obra ou servigo de
engenharia, o fiscal do contrato devera inserir uma via do Termo de
Recebimento Definitivo no processo de fiscalizagao, encaminhar uma via a
Contratada e outra a Coordenacdo de Contratos da Reitoria, para
liberagdo da garantia contratual.

22.21. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do servico, nem
ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

22.22. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a
Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das disposi¢cdes
legais em vigor (Inclusive Lei n. 10.406, de 2002 e Lei n. 8.078, de 1990).

22.23. O Atestado Técnico de execucdo da obra ou servico, de que trata
a Resolugdo n? 1.025/2009 — CONFEA, somente sera fornecido apods a
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

23. DA GARANTIA DO OBIJETO

23.1. A Contratada prestara garantia, pelo periodo de 5 (cinco) anos, no qual
terd responsabilidade objetiva por quaisquer defeitos verificados nas
obras e servicos executados.

23.2. O inicio da garantia quinquenal coincide com a data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo da obra ou procedimento equivalente.

23.3. Os seguintes servicos e/ou componentes, por sua natureza ou pelo
prazo de validade dos materiais empregados, poderao ser garantidos por
prazo inferior a cinco anos:
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23.3.1. Lampadas LED — garantia minima de 1 ano;

23.4. A Contratante notificarad a Contratada por quaisquer defeitos verificados
no objeto, durante o prazo quinquenal de garantia, cabendo a Contratada
as eventuais provas de excludéncia de culpabilidade, que devem se limitar
tdo somente as alegacOes de: caso fortuito, motivo de forca maior, culpa
exclusiva de terceiros e inexisténcia do defeito.

23.5. Na notificagao ficara estabelecido um prazo para o inicio dos servigos de
correcdo dos defeitos.

23.6. Em relagdo a garantia prestada pela Contratada, aplicam-se o que
dispde a Lei n? 10.406/2002 (Cdodigo Civil), a Lei 8.078/1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor) e a Orientagdo Técnica OT-IBR 003/2011 do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas.

24. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

24.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993 a
Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaces
assumidas em decorréncia da contratacao; ensejar o retardamento da
execucdo do objeto; fraudar na execugdo do contrato; comportar-se de
modo inidoneo; cometer fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta;

24.2. A Contratada que cometer qualquer das infracdes acima discriminadas
ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancOes: adverténcia, multa, suspensdo tempordria de
participacdo em licitacdo, impedimento de licitar e contratar e declaracao
de inidoneidade, nos termos do Capitulo IV da Lei n? 8.666/1993 e do art.
47 da Lein?12.462/2011.

24.3. ATRASO PARA INICIO DA EXECUGCAO DO OBJETO

24.3.1. Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescisdo
Contratual, o Instituto podera aplicar multas moratdrias, conforme
previsto no item 24.3.1.1 por atraso injustificado para inicio da
execucdo do objeto.
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24.3.1.1. Multa moratéria de até 0,1 % (por cento) por dia de
atraso injustificado, incidindo sobre o valor total do Contrato,
até o limite de 15 (quinze) dias.

24.4. ATRASO DURANTE A EXECUGAO DO OBJETO

24.4.1. Em notificagdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescisao
Contratual, o Instituto poderd aplicar multas moratdrias, conforme
previsto no item 24.4.1.1, por atrasos injustificados verificados
durante a execucdo do objeto.

24.4.1.1. Multa moratéria de até 10% (dez por cento) que incidird
sobre o valor financeiro resultante da diferenga entre o valor
acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro e o valor
acumulado efetivamente executado pela Contratada.

24.4.2. A apuragao dos atrasos durante o prazo de execu¢do da obra sera
efetivada a cada 02 (dois) meses, juntamente com a realizacdo das
medigoes.

24.4.3. A apuracdo serd realizada comparando-se o percentual de execuc¢ao
acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro e o percentual
efetivamente executado pela Contratada. Estando o primeiro
superior ao segundo, a obra sera classificada como ATRASADA e serd
passivel da penalidade prevista no item 24.4.1.1.

24.4.4. Para os casos em que houver alteracdo no prazo de execucdo da
obra, a apuracdo do atraso sera realizada conforme descrito no item
24.4.3, considerando o novo cronograma.

24.5. ATRASO NA CONCLUSAO DO OBJETO

24.5.1. Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescisdao
Contratual, o Instituto podera aplicar multas moratdrias, conforme
previsto no item 24.5.1.1, por atrasos injustificados verificados na
conclusdo do objeto, ou seja, na hipdtese de ainda existir qualquer
pendéncia na obra ou servico, inclusive entrega da documentacao
prevista para emissdao do Termo de Recebimento Provisério, apds
encerrado o prazo regular de sua execucao.
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24.5.1.1. Multa moratdria de até 0,10 % (um décimo por cento) por
dia de atraso injustificado, incidindo sobre o valor do saldo do
contrato na data de encerramento do prazo de execu¢do da
obra, até o limite de 45 (quarenta e cinco) dias.

24.6. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS

24.6.1. Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescisdo
Contratual, o Instituto podera aplicar multas moratdrias, conforme
previsto no item 24.6.1.1, por atrasos injustificados verificados na
entrega de quaisquer dos documentos listados na secdo 12 deste
Projeto Basico.

24.6.1.1. Multa moratdria de até 0,10 % (um décimo dez por
cento) por dia de atraso injustificado, incidindo sobre o valor
total do contrato, até o limite de 45 (quarenta e cinco) dias.

24.7. MULTAS POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO

24.7.1. Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescisdo
Contratual, o Instituto podera aplicar multas compensatdrias,
conforme previsto no item 24.7.1.2, por inexecucdo parcial do
objeto.

24.7.1.1. Serd configurada inexecucdo parcial do objeto quando a
Contratada ndo cumprir quaisquer das obriga¢cdes ou cldusulas
especificadas neste Projeto Basico e/ou seus anexos e/ou no
Edital e/ou no Contrato.

24.7.1.2. Multa compensatéria de até 5 % (cinco por cento) sobre o
valor total do contrato.

24.8. MULTAS POR INEXECUGCAO TOTAL DO OBJETO

24.8.1. Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescisdo
Contratual, o Instituto poderd aplicar multas compensatdrias,
conforme previsto no item 24.8.1.2, por inexecucdo total do objeto.
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24.8.1.1. Serd configurada a inexecucdo total do objeto quando a
Contratada ndo iniciar os servicos em até 45 (quarenta e cinco)
dias apds a data de recebimento da Ordem de Servico.

24.8.1.2. Multa compensatdria de até 20 % (vinte por cento) sobre
o valor total do contrato.

24.9. MULTAS POR ABANDONO OU RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO

24.9.1. Em notificacdo escrita o Instituto poderda aplicar multas
compensatorias, conforme previsto no item 24.9.1.1, sem prejuizo da
aplicacdo das sancOes previstas em 24.3; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8,
guando for caracterizado o abandono injustificado da obra durante a
sua execugdao ou nos casos de rescisao unilateral do contrato, nas
hipdteses previstos no art. 78 da Lei n2 8.666/93, em que haja culpa
da Contratada.

24.9.1.1. Multa compensatdria de até 20 % (vinte por cento) sobre
o saldo do contrato.

24.10. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.

24.11. A aplicagcdo de multa ndao impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sangdes cabiveis.

24.12. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n?
8.666, de 1993, a Contratada que:

24.12.1. Tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

24.12.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacdo;

24.12.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

24.13. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a
em processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla
defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.
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24.14. A autoridade competente, na aplicacdo das sancOes, levard em
consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o principio
da proporcionalidade.

24.15. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

24.16. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

24.17. As sangdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo
ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem
prejuizo de outras medidas cabiveis

24.18. Independentemente das sancbes legais cabiveis, a Contratada
ficard sujeita, ainda, a composicdo das perdas e danos causados a
Administracdo pelo descumprimento das obrigacGes licitatorias e/ou
contratuais.

25. DA RESCISAO

25.1. O Contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstos no art. 78 da
Lei n? 8.666/93, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des previstas na se¢do
24 deste Projeto Basico.

25.2. O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo
pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribui¢cdes sociais, previdencidrias e para com o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao
do contrato.

25.3. Se, decorridos mais de 45 (quarenta e cinco) dias apds a data de
recebimento da Ordem de Servico, a Contratada ndo der inicio a obra, o
contrato poderd ser rescindido, exceto se houver justificado interesse da
unidade Contratante em admitir atraso superior, sem prejuizo de
aplicacdo das sancdes previstas.
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25.4. Sendo a diferenca entre o percentual previsto acumulado no

Cronograma Fisico-Financeiro e o percentual acumulado executado pela
Contratada superior a 50 % (cinquenta), o contrato podera ser rescindido,
exceto se houver justificado interesse da unidade Contratante em admitir
atraso superior, sem prejuizo de aplicacdo das san¢des previstas.

25.5. Decorridos mais de 60 (sessenta) dias de atraso para conclusdo do

objeto, o contrato poderd ser rescindido, exceto se houver justificado
interesse da unidade Contratante em admitir atraso superior, sem
prejuizo de aplicacdo das san¢des previstas.

25.6. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, o IFRS realizard vistoria para

arrolamento da situacdo dos servicos executados e concederd prazo de 2
(dois) dias uteis, para que a Contratada indique seu representante.
Vencido o prazo e ndo indicando a Contratada o seu representante ou nao
comparecendo o indicado para a execuc¢do dos trabalhos, a fiscalizacdo
técnica fard o respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipdteses as
partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de arrolamento
feito.

26. DOS ANEXOS

26.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes

Anexos:

26.1.1. Anexo | — A — Projeto Executivo de Engenharia (desenhos, memoriais,

orcamentos, cronograma fisico financeiro e especificagdes)

26.1.2. Anexo | — B — Modelo de Carta de Anuéncia do Profissional
26.1.3. Anexo | — C— Modelo de Diario de Obra

26.1.4. Anexo | — D — Cheklist Fiscal Administrativo

26.1.5. Anexo | — E — Modelo de atestado de Vistoria

26.1.6. Anexo | — F — Modelo de Termo de recebimento provisério
26.1.7. Anexo | — G — Modelo de Termo de recebimento definitivo
26.1.8. Anexo | — H —Justificativas técnicas relevantes

26.1.9. Anexo | — | — Justificativa em relacdo ao regime da empreitada, maior

desconto unitario e escolha do RDC.
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26.1.10. Anexo | —J — Documentos referentes a responsabilidade técnica
(ART/RRT)

26.1.11. Anexo | —L— Matricula do Imoével

Projeto realizado por Renato Pereira Monteiro — Diretor de Planejamento e Obras, e
Queila Tomielo de Camargo — Engenheira Civil, Coordenadora de Planejamento, e
aprovado pelo Diretor de Administracdo e Diretora Geral conforme segue abaixo:

Caxias do Sul, 24 de Outubro de 2019.

Sim3ao Mendes de Moraes
Diretor de Administracdo
IFRS — Campus Caxias do Sul
Portaria n2 79/2019

Apds andlise, verificacdo da necessidade do servico por parte da Instituicdo, seus
respectivos descritivos e quantitativos, planilhas e demais documentos técnicos e, por
fim, clausulas detalhadas e abordadas, estando o documento embasado na legislacdo
vigente, mais precisamente nos termos da Lei n2 12.462, de 4 de agosto de 2011, do
Decreto n? 7.581, de 11 de outubro de 2011, das Instru¢ées Normativas SEGES/MP n2
5, de 26 de maio de 2017 e SEGES/MP n2 03, de 26 de abril de 2018, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto N2 8.538, de 6 de
outubro de 2015, da Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n2 06/2018, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias estabelecidas
neste Edital, aprovo o presente Termo de Referéncia em 24 de Outubro de 2019.

Greice da Silva Lorenzzetti Andreis
Diretor Geral Substituta
IFRS — Campus Caxias do Sul
Portaria n2 115/2018
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ANEXO Il
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N.2 xxx/2019
PROCESSO: 23362.000353/2019-14

TERMO DE CONTRATO DA CONTRATAGAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE
CONSTRUGAO DO BLOCO B PARA O IFRS CAMPUS
CAXIAS DO SUL Ne ........ /2019, QUE FAZEM ENTRE
SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO CAMPUS CAXIAS
DO SUL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO,
CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL, E
A EMPRESA

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
— CAMPUS CAXIAS DO SUL, com sede na Avelino Antbnio de Souza, 1730, Bairro Fatima,
Caxias do Sul/RS, inscrito no CNPJ sob o n? 10.637.926/0010-37 -, neste ato representado
pelo Diretor-Geral, XXXXXXXXXxxxxxxx, nomeado(a) pela Portaria n2 xx de xx de xxxx de

20xx publicada no DOU de xx de xxxxxx de 20xx, inscrito(a) no CPF n2 .................... ,
portador(a) da Carteira de Identidade n? ... , doravante denominado
CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa ........cccccceeeeeecvvneeenn. , inscrito(a) no CNPJ
......................... , sediado(a) Na ...cccccceceeiiiiiiiiiiiiiiiniiieee.., bairro .............. na cidade de
......... /.., doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
.............. , portador(a) da Carteira de Identidade n2 ..............., expedida pelo(a)
.................. , e CPF n2 ....................., tendo em vista o que consta no Processo n2

23362.000353/2019-14, e em observancia as disposi¢ées da Lei n? 12.462, de 4 de agosto
de 2011, do Decreto n? 7.581, de 11 de outubro de 2011, das Instru¢cbes Normativas
SEGES/MP n? 5, de 26 de maio de 2017 e SEGES/MP n2 03, de 26 de abril de 2018, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto N2 8.538, de 6 de outubro
de 2015, da Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n? 06/2018, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias estabelecidas
neste Edital, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do RDC
Eletronico n? 15/2019, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.
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1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratacdao de Empresa para Execucdo da Obra de
Construcdo do Bloco B para o IFRS Campus Caxias do Sul, que sera prestado nas condicbes
estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao
Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da licitacdo e seus anexos, identificado no
predmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcricao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1. O PRAZO DE VIGENCIA deste Termo de Contrato é de 15 (quinze) meses, com inicio na
data de xx/xx/xxxx e encerramento em Xx/Xx/XXxx.

2.1.1. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes
a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em
restos a pagar, conforme Orientacdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

2.2. O PRAZO DE EXECUCAO sera de 360 (trezentos e sessenta) dias.

2.2.1. A execucdo dos servicos sera iniciada com a expedicdo da ORDEM DE SERVICO, cujas
etapas observardao o cronograma fixado no Projeto Basico.

2.2.2. A expedicdo da ORDEM DE SERVICO ocorrerda apds a entrega da GARANTIA DE
EXECUCAO, prevista neste Termo de Contrato.

2.3. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da
correspondente adequac¢dao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizacdo da autoridade competente para a celebrag¢do do ajuste, devendo ser formalizada
nos autos do processo administrativo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor total da contratagdo é de RS XXX.XXX,XX (valor homologado na licitagdo), daqui
por diante denominado VALOR DO CONTRATO.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustdvel, porém poderd ser
corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observando o interregno minimo
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de um ano, nos termos da clausula “DO REAJUSTE DE PRECO” deste Termo de Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacao orcamentaria
propria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2019, na classificacdo abaixo:

4.2. Gestdao Unidade: xxxxxxxxxx; Natureza das Despesas xxxxxxx, Fonte xxxxxxxxxxx, Programa
de Trabalho xxxxxx, AC30 XXXXXX;

5. CLAUSULA - DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1. A Contratada prestard garantia no valor de RS xxxxx,xx ( xxxxx), correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da data
em que receber a sua via do contrato assinada.

5.1.1. O prazo estabelecido no item anterior podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, quando solicitado pela contratada, durante o seu transcurso, e desde que
devidamente aceito pela Administracao.

5.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretard a aplicacao de
multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento).

5.3. O atraso superior a 10 (vinte) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas conforme dispdem
os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993;

5.4. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme o item 3.1 do
Anexo VII-F da IN SEGES/MP n25/2017.

5.5. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

5.5.1. prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

5.5.2. prejuizos causados a Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

5.5.3. as multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Contratante a Contratada;

5.5.4. obrigacOes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
Contratada, quando couber.
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5.6. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior.

5.7. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econdmica Federal, com corre¢ao monetaria.

5.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser readequada ou renovada nas mesmas condigdes.

5.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

5.10. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
5.11. Sera considerada extinta a garantia:

5.11.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas
do contrato;

5.11.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia, caso a Contratante ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicac¢do, conforme estabelecido na alinea “h2” do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n.2 05/2017.

5.12. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

5.13. A garantia, se prestada na forma de fianca bancdria ou seguro-garantia, deverd ter
validade durante a vigéncia do contrato.

6. CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo 30 (trinta) dias, contados da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura.

6.2. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela Contratada de acordo com os procedimentos
estabelecidos no Anexo | do Edital — Projeto Basico.

6.3. A fiscalizacdo contratual elaborara, no prazo de 7 (sete) dias uteis, contados da
apresentacdo da medicdo pela Contratada, em consonancia com as suas atribuicdes, relatério
circunstanciado contendo o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucao

Processo n® 23362.000353/2019-14
Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC 15/2019
UASG: 158328

Pagina 101


mailto:licitacao@caxias.ifrs.edu.br

Secretaria de Educagdo Profissional e Tecnologica

Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul -
Campus Caxias do Sul

Rua Avelino Ant6nio de Souza, 1730, Bairro Fatima, Caxias do Sul/RS — CEP 95043-
700, — www.ifrs.edu.br/caxias — E-mail: licitacao@caxias.ifrs.edu.br

do contrato e demais documentos que julgarem necessarios, devendo encaminha-lo ao gestor
do contrato para manifesta¢ao conclusiva sobre o atesto da execug¢do da etapa.

6.4. O gestor do contrato terda o prazo de 7 (sete) dias uteis, contados a partir da data do
relatério circunstanciado da fiscalizagdo, para realizar a analise dos relatérios e de toda a
documentacdo apresentada pela fiscalizacdo técnica e administrativa e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a contratada, por escrito, as respectivas correcoes.

6.5. Aprovados os servigos, o gestor do contrato emitira termo circunstanciado para efeito de
atesto da etapa do cronograma fisico-financeiro, comunicando a contratada para que emita a
Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva aprovada, acompanhada da planilha de
medicdo de servicos e de memdria de cdlculo detalhada.

6.6. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigcos executados.

6.7. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relacdo a etapa do cronograma fisico-financeiro executada e
proporcionalmente aos quantitativos de servicos e materiais efetivamente prestados e
empregados na mesma, devidamente acompanhada das comprova¢des mencionadas no item 2
do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

6.8. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias uteis, contados da data da apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59, § 39,
da Lei n® 8.666, de 1993.

6.9. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancdria para pagamento.

6.10. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condi¢cbes de habilitacdo exigidas no edital.

6.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdao de irregularidade da contratada, serd
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério da contratante.

6.12. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus
créditos.
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6.13. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessdrias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

6.14. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao junto ao
SICAF.

6.15. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela mdxima autoridade da
contratante, ndo sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no
SICAF.

6.16. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel, nos termos do item 6 do anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, quando couber.

6.16.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retencao
tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na Lei
Complementar n. 123, de 2006.

6.16.2. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado
o disposto na Lei Complementar n? 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

6.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

(7X) | =(6/100) 1 =0,00016438
| =(TX
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.
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7. CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE DE PRECO

7.1. Os precos contratuais serdo reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data
limite de apresentagdao da proposta, pela variagao de indices nacionais, preferencialmente o
INCC/FGV.

7.2. Para efeito de cdlculo de reajuste, serad considerado como indice inicial o correspondente
a data-base de elaboracdo da planilha orcamentaria estimativa e como indice final o
correspondente ao 122 més da formalizacdo do Contrato.

7.3. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e
caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da
CONTRATADA, conforme CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO aprovado pela FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

7.4. As parcelas vincendas a 12 (doze) meses apods a formalizacdo do Contrato, terdo direito ao
reajustamento, sendo que seu valor percentual manter-se-3a fixo por 12 (doze) meses e assim
sucessivamente a cada 12 (doze) meses.

7.5. Serd realizada medicdo parcial dos servicos, exatamente na data de aniversario do
Contrato, visando identificar, dentro do més de referéncia da medicdo, os servicos que foram
executados antes do prazo de reajustamento, distinguindo-os daqueles que, sendo realizados a
partir desta data, sofreriam reajuste de precos.

7.6. Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos em consequéncia de
suas variagoes.

7.7. Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancdrias e 6nus semelhantes.

7.8. O valor da parcela de reajustamento deverd ser calculado conforme férmula abaixo:

11-10
10

(Equacdo n.2 01)
Onde:
R = Valor da parcela de reajuste.
I1 = indice do més em que cabe o reajuste.
10 = indice do més referente a data-base da planilha orcamentaria.

V = Valor da parcela do Contrato de obra ou servico a ser reajustado.
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7.9. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato,
0 que vier a ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

7.10. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

7.11. Ocorrendo atraso atribuivel ao contratado, antecipacdo ou prorrogacdo na execucao das
obras ou servicos, o reajuste adotara o disposto no art. 62 do Decreto n.2 1.054/1994.

8. CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
8.1. As obrigacGes da CONTRATADA sdo aquelas previstas no Anexo | — Projeto Basico.

9. CLAUSULA NONA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
9.1. As obrigac6es da CONTRATANTE sdo aquelas previstas no Anexo | — Projeto Basico.

10. CLAUSULA DECIMA — DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. As condicGes de controle e fiscalizacdo da execucdo sdao aquelas previstas no Anexo | —
Projeto Basico.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DOS CRITERIOS DE MEDICAO

11.1. Os critérios de medicdo sdo aqueles previstos no Anexo | — Projeto Basico.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA SUBCONTRATACAO

12.1. Quando admitido subcontrata¢do parcial do objeto, as condicdes e obriga¢cdes estardo
estabelecidas no Anexo | — Projeto Basico.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERAGCAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fus3o, cisdo ou incorpora¢do da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo
exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; nao
haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do contrato.
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

14.1. As sancgOes relacionadas a execuc¢do do contrato sdo aquelas previstas no Anexo | —
Projeto Basico.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO REGIME DE EXECUCAO E DAS ALTERACOES

15.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n2 8.666, de
1993, bem como do Anexo X da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n2 05/2017.

15.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orcamentaria.

15.3. O contrato sera realizado por execucdo indireta, sob o regime de empreitada por preco
unitario.

15.4. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
podera ser reduzida para a preservacdo do equilibrio econébmico-financeiro do contrato em
casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo
excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto n.
7.983/2013, assegurada a manuten¢do da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda
colocada na licitacdo.

15.5. O servico adicionado ao contrato ou que sofra alteracdo em seu quantitativo ou preco
deverd apresentar preco unitario inferior ao preco de referéncia da administracdo publica
divulgado por ocasido da licitagdo, mantida a proporcionalidade entre o preco global contratado
e o preco de referéncia, ressalvada a exce¢do prevista no subitem anterior e respeitados os
limites previstos no § 12 do art. 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

15.6. Demais condi¢des quanto as alteragOes contratuais estdo previstas no Anexo | — Projeto
Basico.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS VEDAGOES
16.1. E vedado 8 CONTRATADA
16.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;

16.1.2. Interromper a execugdao dos servigos sob alegacao de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
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17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECEBIMENTO PROVISORIO OU DEFINITIVO

17.1. As regras inerentes ao recebimento provisério ou definitivo do objeto sdo as previstas no
Anexo | — Projeto Basico.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA RESCISAO

18.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas no art. 78 da
Lei n2 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da
aplicacdo das sanc¢des previstas no Projeto Basico, Anexo | do Edital.

18.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

18.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n2 8.666, de 1993.

18.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

18.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relacao
ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

18.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

18.4.3. Indenizagdes e multas.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na
Lei n.2 8.666, de 1993, na Lei n.2 12.462, de 2011 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n.2 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa
do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DA PUBLICACAO

20.1. Incumbirad a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no
Didrio Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n? 8.666, de 1993.
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21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato
serd o da Segdo Judiciaria de Caxias do Sul —Justica Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3 (trés)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Caxias do Sul, xxx de xx de 2019.

XXXXXXXXXX XXXXXX
[Autoridade competente IFRS — [CONTRATADA]
Campus Caxias do Sul] [Representante]
[Cargo]

[Testemunha 1] [Testemunha 2]
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ANEXO Il

MODELO DE CARTA DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA

LOGOTIPO DA EMPRESA
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
ENDERECO COMPLETO DA EMPRESA
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO

CARTA PROPOSTA

Ao IFRS — Campus Caxias do Sul

RDC n2 15/2019 — UASG 158328

A empresa .. (razdo social da empresa)..., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n@
............................ , sediado(a) na ...(endereco completo da cidade)..., visando concorrer no
RDC Eletrénico n? 15/2019 do IFRS - Campus Caxias do Sul, neste ato representada
pelo(a) Sr.(a) ...(nome do representante legal da empresa)..., portador(a) da Carteira de
Identidade n2 ................. , expedida pela (0) .....ccoveeeenee. ,eCPF N2 i, , quem
firma abaixo e se responsabiliza pela consequente assinatura de contrato — tendo
examinados as condi¢cbes com o pleno conhecimento das informacdes constantes do
respectivo instrumento convocatdério e seus anexos, propde executar e concluir as obras
objeto desse certame pelo valor total de RS xxx.xxx,xx (valor por extenso), ao qual
chegou-se aplicando o percentual de desconto proposto de XX% (valor por extenso) sobre
o valor orcado pela Administracao, conforme a proposta expressa no quadro abaixo:

ITEM DESCRICAO DO ITEM UN. VALOR PERCENTUAL DE VALOR DO
ORCAMENTO (A)| DESCONTO (%) |DESCONTO (B)
1 |Execucdo da Obra de| 01 |RS % RS

Construcao do Bloco B
para o IFRS Campus
Caxias do Sul

VALOR TOTAL GLOBAL COM DESCONTO (A-B):|RS

Outrossim, declaramos que:

e Temos pleno conhecimento do local onde serdo executadas as obras e aceitamos as
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condicOes impostas pelo edital e seus anexos;

A obra sera executada e concluida no prazo maximo de 360 (trezentos e sessenta)
dias, contados da data estabelecida na ordem de servico para o item 1.

Os servicos serdao executados com a qualidade, prazo e condicdes fixadas no Projeto
Basico e sua documentacao técnica;

A garantia dos servicos sera de 05 (cinco) anos, a contar de sua conclusdo atestada
pela fiscalizagdo;

Nos valores expressos desta proposta estdo incluidas todas as despesas ordindrias
diretas e indiretas decorrentes da execu¢dao da obra, inclusive com mao-de-obra,
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro, materiais, ferramentas,
transportes, equipamentos e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratacdo e a perfeita execucdo da obra;

Esta proposta é exequivel e possuimos plena capacidade de executar o contrato nos
valores acima mencionados;

Temos pleno conhecimento da legislagdo de regéncia desta licitacdo e que os
componentes serdao fornecidos de acordo com as condi¢des estabelecidas neste
Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos, inclusive quanto ao
pagamento e outros.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 120 (cento e
vinte) dias; e

Estamos cientes de que, até que o Termo de Contrato seja assinado, esta Proposta
constituird um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do instrumento
convocatoério (edital do RDC n? 15/2019).

Dados Bancarios da Empresa:

N2 Banco: N2 Agéncia: Conta:
Contatos poderdo ser efetuados através de: Telefone: ( ) E-mail:
Cidade/UF, de de 2019.

NOME, ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RAZAO SOCIAL E CARIMBO DA EMPRESA
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAGCAO DE RESPONSAVEL TECNICO E ANUENCIA DO PROFISSIONAL

LOGOTIPO DA EMPRESA
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
ENDERECO COMPLETO DA EMPRESA

TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO

DECLARACAO DE RESPONSAVEL TECNICO E ANUENCIA PROFISSIONAL

Ao IFRS — Campus Caxias do Sul

RDC n2 15/2019 — UASG 158328

Eu, Sr.(a) ... nome do profissional técnico)..., portador(a) da Carteira de Identidade n2
................. , expedida pela (0) ................, e CPF n2 ........................, sOb 0 registro do Conselho
profissional CAU/CREA n? ....., tendo examinado o edital do RDC Eletrénico n® 15/2019 e seus
anexos, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagdo como responsavel técnico
pela empresa ...(razdo social da empresa)..., inscrita no CNPJ/MF sob o n2 ............cccvvennen. ,
sediada na ...(endereco completo da cidade)..., e que integrarei a equipe técnica na execugao
da obra de Construcdo do Bloco B para o Campus Caxias do Sul, objeto deste certame.

Cidade/UF, de de 2019.

(assinatura do Responsavel Técnico)
NOME DO PROFISSIONAL POR EXTENSO
(Cargo)

(assinatura do Representante Legal da Empresa)
NOME DO REPRESENTANTE, POR EXTENSO
(Cargo)

Nome da Empresa
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAGCAO DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

LOGOTIPO DA EMPRESA
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
ENDERECO COMPLETO DA EMPRESA
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO

DECLARACAO DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Ao IFRS — Campus Caxias do Sul

RDC n2 15/2019 — UASG 158328

A empresa ...(razdo social da empresa)..., inscrita no CNPJ/MF sob o n2
............................ e sediada na rua ...(endereco completo da empresa)... — neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) ...(nome do representante legal da empresa)..., portador(a) da
Carteira de Identidade n2 ... , expedida pela (0) ...ccoooverrnnns , e CPF n¢
......................... , residente e domiciliado a ...(endereco completo do representante legal
da empresa)..., quem firma abaixo e se responsabiliza pela consequente assinatura de
contrato —, visando concorrer no RDC Eletrénico n2 15/2019 do IFRS — Campus Caxias do
Sul, DECLARA notadamente o seu compromisso e responsabilidade com a
Sustentabilidade Socioambiental exigida para habilitacdo no edital do referido certame
licitatorio conforme previsto no artigo 52 da IN/SLTI/MPOG 01/2010, bem como
conforme Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e ABNT NBR n2s 15.112, 15.113,

15.114 e 15.116, de 2004, respeitando as normas de prote¢ao ao meio ambiente.

Cidade/UF, de de 2019.

NOME, ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSAVEL PELA EMPRESA
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGAO DE EFETIVO CONHECIMENTO

LOGOTIPO DA EMPRESA
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
ENDERECO COMPLETO DA EMPRESA
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO

DECLARACAO DE EFETIVO CONHECIMENTO

Ao IFRS — Campus Caxias do Sul

RDC n2 15/2019 — UASG 158328

O Sr.(a) ...(nome do representante legal da empresa)..., portador(a) da Carteira de Identidade
N2 e, , expedida pela (0) ....ccoveeeneneen. ,eCPFN2 , heste ato representando
a empresa ...(razdo social da empresa)..., inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 N2 ...........ccccuvvveeeennnn. ,
sediado(a) na ...(endereco completo da cidade)..., visando concorrer no RDC Eletrénico n?
15/2019 do IFRS — Campus Caxias do Sul, DECLARA ter pleno conhecimento das informacg&es
constantes do respectivo instrumento convocatério e seus anexos, tendo optado por ndo
realizar a vistoria prévia ao local de prestacdo dos servicos objeto da contratacdo, ciente de
gue, em razao disso, ndo lhe serda permitido atribuir qualquer futura alegacdo de &bice,
dificuldade ou custo ndo previsto para a execucdo do contrato, assumindo-se, portanto,
conhecedor das condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e total
responsavel por fatos decorrentes dessa opcao.

Cidade/UF, de de 2019.

NOME, ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RAZAO SOCIAL E CARIMBO DA EMPRESA

Processo n® 23362.000353/2019-14
Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC 15/2019
UASG: 158328

Pagina 113


mailto:licitacao@caxias.ifrs.edu.br

