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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO - RDC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS/CAMPUS ROLANTE
EDITAL DO RDC ELETRONICO N2 06/2023
(Processo Administrativo n° 23740.000353/2023-46)

Torna-se publico que o Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do RS/Campus
Rolante, por meio da Coordenadoria de Licitacdes e Contratos, sediado na Estrada RS 239, km 68, n?
3505, Campinas, Rolante/RS, CEP 95.690-000, realizara licitacdo, na modalidade RDC, na forma
ELETRONICA, em modo de disputa ABERTO, com critério de julgamento maior desconto, no regime de
empreitada por preco unitdrio, nos termos da Lei n2 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n?
7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n?
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couber, a Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias estabelecidas

neste Edital e seus anexos.

Data da sessdo: 16/08/2023

Horario: 09h00min

Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br


http://rolante.ifrs.edu.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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1. DO OBIJETO
1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de
Empresa para Construcdo do Bloco Sala de Aula do IFRS/Campus Rolante, conforme condigGes,
qguantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. Alicitacdo serd dividida em itens, conforme tabela constante do Projeto Basico, facultando-se
ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.
1.3. O critério de julgamento adotado serd o maior desconto do item, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacées do objeto.
1.4. Alicitacdo sera realizada pelo regime de empreitada por preco unitario, sagrando-se vencedor

o licitante que ofertar o maior desconto.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentdria
prépria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2023, na classificacdo abaixo:
Gestdo/Unidade: 26419/158743
Fonte: 1000000000
Acdo Orgcamentaria: 15R4
Elemento de Despesa: 4490.51.91

Pl: a classificar

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no Decreto no 3.722, de 9 de janeiro de
2001.
3.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura
de Chaves Publicas Brasileira — ICP-Brasil.
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes
inerentes a este RDC.
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados


http://rolante.ifrs.edu.br/

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacéo Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Rolante
Rodovia RS 239, Km 68, n° 3505 - Rolante/RS - Cx. Postal 118 - CEP 95.690-000
Telefone: (51) 3547.9609 - Sitio eletronico: http://rolante.ifrs.edu.br

diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
drgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorrecao ou aqueles
se tornem desatualizados.
3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo, apds implementadas diligéncias ordinarias.
3.6. No caso de participacdo de empresas em consorcio, o credenciamento e a operacado do sistema

eletrénico devem ser realizados pela empresa lider do consorcio.

. DA PARTICIPACAO NO RDC
4.1. Poderdo participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitacdo, e que estejam com credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 92 da IN SEGES/MP
n? 3, de 2018.
4.1.1. Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.2. N3o poderdo participar desta licitagdo os interessados:
4.2.1. proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagdo vigente;
4.2.2. que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.2.3. pessoa juridica estrangeira que ndo tenha representacao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.4. o servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo do érgdo ou entidade
contratante ou responsavel pela licitagao;
4.2.5. pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n2 12.462/11, mediante participa¢do
direta ou indireta:
a) que tenha elaborado o projeto bdsico ou executivo correspondente;
b) que tenha participado de consércio responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou

executivo correspondente;
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c) pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador, sécio
com mais de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente, responsavel técnico ou
subcontratado.
4.2.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participacao indireta a existéncia
de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista
entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos
servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servicos a estes
necessarios.
4.2.5.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da comissdo de
licitacdo.
4.2.6. que estejam sob faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores
ou insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liquidacdo observado o disposto no item
10.5.3.1.1 deste Edital;
4.2.7. Participacdo concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdémico,
assim entendidas aquelas que tenham diretores, sdcios ou representantes legais comuns, ou
que utilizem recursos produtos, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado
que ndo agem representando interesse econdémico em comum.
4.3. E vedada a contratacdo de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de
direcdo, familiar de:
a) detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area responsavel pela
demanda ou contratagao; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no dmbito do érgdo contratante.
4.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o companheiro ou
o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau
(Simula Vinculante/STF n2 13, art. 59, inciso V, da Lei n2 12.813, de 16 de maio de 2013 e art.
29, inciso Ill, do Decreto n.2 7.203, de 04 de junho de 2010).
4.4. Nenhuma licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma proposta de pregos.
4.5. Como condicdo para participagdo no RDC, o licitante assinalard “sim” ou “ndo” em campo
proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaracdes:
4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
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4.5.1.1. nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdao do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame.
4.5.1.2. a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006, mesmo
gue microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
4.5.2. que esta ciente e concorda com as condi¢Oes contidas no Edital e seus anexos;
4.5.3. que cumpre os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada estd em conformidade com as exigéncias editalicias;
4.5.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
4.5.5. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIlI, da Constituicao;
4.5.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucdo
Normativa SLTI/MPOG n2 2, de 16 de setembro de 2009;
4.5.7. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art.12 e no inciso Ill do art. 52 da
Constituicdo Federal;
4.5.8. que os servigos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social
e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto no art.
93 da Lein28.213, de 24 de julho de 1991.
4.6. O licitante deve apresentar declaragdo de ciéncia da exigéncia de que o contratado deve
conceder livre acesso aos seus documentos e registros contdbeis, referentes ao objeto da licitagao,
para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos érgdos de controle
interno e externo, nos termos do art. 82, § 29, lll, do Decreto n? 7.581, de 2011.
4.7. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as

sangdes previstas em lei e neste Edital.

. DA SUBCONTRATACAO
5.1. Sera permitida a subcontratacdo do objeto licitado, na forma do Projeto Basico anexo a este

Edital.
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6. DO ENVIO DA PROPOSTA
6.1. O licitante deverd encaminhar a proposta por meio do sistema eletronico até a data e hordrio
marcados para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
6.2. O licitante sera responsavel por todas as transa¢des que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo
publica da licitacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
6.4. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas apresentadas.
6.5. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:
6.5.1. valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para evitar
correcées futuras na PROPOSTA DE PRECOS;
6.5.2. Descrigdo detalhada do objeto;
6.5.3. Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias
consecutivos, a contar da sua apresentagao.
6.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras, desde que ndo se
produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto.
6.7. O licitante devera anexar os seguintes documentos:
6.7.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execucdo e a
previsdo de reembolso orcamentdrio estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo as
etapas necessarias a medi¢cdo, ao monitoramento e ao controle das obras;
6.7.2. Planilhas de composicdo analitica das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) e
das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o compdem.
6.8. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na

prestacao dos servicos.
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6.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos érgdos competentes, informacdo sobre

a incidéncia ou nao de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto

desta licitagcdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alega¢do de desconhecimento

de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

6.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de

contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas.
6.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsdveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucdo do contrato.

6.12. A verificacdo de conformidade das propostas serd feita exclusivamente em relacdo a

proposta mais bem classificada, apés a fase de disputas, nos termos do art. 24, §12 da Lei n?

12.462/11.

. DA FASE DE DISPUTAS

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico,
na data, horario e local indicados neste Edital.
7.2. O modo de disputa serd o aberto.
7.3. Os licitantes apresentardo suas propostas em sessdao publica por meio de lances publicos,
sucessivos e crescentes.
7.4. Apds a definicdo da melhor proposta, a Comissdao do RDC verificard a diferenga de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissao reabrir
a fase de lances, caso essa diferenca seja superior a 10% (dez por cento).

7.4.1. Areabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do valor

apresentado pela primeira colocada.

7.4.1.1. A primeira colocada ndo participard dessa fase de reabertura e ndo havera

alteracdo da sua classificacdo, apenas das licitantes subsequentes.
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7.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdao encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados
do horario e valor consignados no registro de cada lance.
7.4.3. Lances iguais serao classificados conforme a ordem de apresentacao.

7.5. Havendo a adogdo de fase aberta, com ou sem combinacdo, os lances seguirdo as seguintes

regras:
7.5.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.5.1.1. O lance devera ser ofertado pelo percentual de desconto.

7.5.2. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
7.5.3. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.5.4. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
deverd ser de 1% (um por cento).
7.5.5. Ointervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés (3) segundos.
7.5.6. Os lances enviados em desacordo com o item acima serdo descartados
automaticamente pelo sistema.
7.5.7. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma deverdo ser
desconsiderados pelo presidente da comissao de licitagdo do RDC, com registro da ocorréncia
em campo préprio do sistema e comunicacdao imediatamente a Secretaria de Gestdo do
Ministério da Economia.
7.5.8. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.5.9. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.
7.5.10. A etapa de lances da sessdo publica serd encerrada por decisdo do Presidente da
Comissdo do RDC, que informara, com cinco minutos de antecedéncia, o horario previsto. O

sistema eletronico encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
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transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo

sistema, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.
7.6. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a comissdao de
licitagdo e os licitantes.
7.7. No caso de desconexdao com a Comissao do RDC, no decorrer da etapa competitiva do RDC, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.
7.8. Se a desconexado perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera suspensa e
terd reinicio somente apds comunicacdo expressa da Comissdo do RDC aos participantes.
7.9. Encerrada a fase de apresentacao de propostas ou lances, o sistema identificard em coluna
prépria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da
LC n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n2 8.538, de 2015.
7.10. Nessas condicdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance
de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.11. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.
7.12. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.13. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicdo, o sistema fard um
sorteio eletronico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento
da oferta final do desempate.
7.14. Apds a aplicacdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) ou
mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.14.1. disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta

fechada em ato continuo a classificacdo;
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7.14.2. a avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema
objetivo de avaliacdo instituido;

7.14.3. sorteio em sessdo publica.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Apds o encerramento da fase de apresentacdo de propostas, a Comissdo de RDC classificara as
propostas por ordem decrescente de vantajosidade.
8.1.1. A comissado de licitacdo negociara com o licitante melhor classificado condi¢cées mais
vantajosas.
8.1.2. A negociagdo acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo, quando o primeiro colocado, apds a negociacdo, for desclassificado por sua
proposta permanecer superior ao orgamento estimado.
8.1.3. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, deverd ser encaminhada via sistema, redigida em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, e devera conter:
8.2.1. A razdo social da proponente, endereco completo, telefone, endereco eletronico (e-
mail), mencionando o banco, nimero da conta corrente e da agéncia bancaria no qual serdo
depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame;
8.2.2. Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes dos
projetos elaborados pela Administragao;
8.2.3. Planilha de composicdo de custos unitdrios (analitica) de todos os itens da planilha
orcamentdria, com os valores adequados ao lance vencedor, em que devera constar:
a) indicagdo dos quantitativos e dos custos unitdrios, vedada a utilizacdo de unidades
genéricas ou indicadas como verba;
b) composicdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de
referéncias adotados nas licitagcGes; e
c) detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES.
8.2.3.1. O referido orcamento analitico devera ser numerado observando a mesma

sequéncia dos itens da planilha orcamentaria.
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8.2.3.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem,
tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam
na contratacdo do objeto.
8.2.3.3. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais e
unitarios, conforme art. 42, do Decreto n2 7.581/2011.
8.2.3.3.1. O valor global da proposta nao poderd superar o orcamento estimado
pela administragdo publica, com base nos parametros previstos nos §§ 32, 42 ou 62
do art. 82 da Lein? 12.462, de 2011.
8.2.3.3.2. No caso de adocdo do regime de empreitada por preco unitario ou de
contratacdo por tarefa, os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das
propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos no orcamento
estimado pela administracdo publica, observadas as seguintes condicdes:
8.2.3.3.2.1. serdo considerados itens materialmente relevantes aqueles de
maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo
menos oitenta por cento do valor total do orgamento estimado ou que sejam
considerados essenciais a funcionalidade da obra ou do servigo de engenharia.
8.2.3.3.2.2. em situagOes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante
em relatério técnico circunstanciado aprovado pela administracdo publica,
poderdo ser aceitos custos unitdrios superiores aqueles constantes do
orcamento estimado em relagdo aos itens materialmente relevantes, sem
prejuizo da avaliagdo dos 6rgaos de controle, dispensada a compensagao em
gualquer outro servigo do orgamento de referéncia.
8.2.3.3.2.2.1. N3do havendo aprovagdo, pela administragdo, do relatério
técnico circunstanciado de que trata este item, serd dada oportunidade ao
licitante para ajustar a sua planilha de pregos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitadrios, antes de eventual
desclassificacdo.
8.2.3.3.3. No caso de ado¢do do regime de empreitada por preco global ou de
empreitada integral, serdo observadas as seguintes condicdes:
8.2.3.3.3.1. no célculo do valor da proposta, poderdo ser utilizados custos
unitarios diferentes daqueles previstos nos §§ 39, 42 ou 62 do art. 82 da Lei n?

12.462, de 2011, desde que o valor global da proposta e o valor de cada etapa
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prevista no cronograma fisico-financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado
a partir do sistema de referéncia utilizado.
8.2.3.3.3.2. em situagbes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante
em relatdrio técnico circunstanciado, aprovado pela administra¢do publica, os
valores das etapas do cronograma fisico-financeiro poderdao exceder o limite
fixado no subitem acima.
8.2.3.3.3.2.1. N3o havendo aprovagao, pela administra¢do, do relatério
técnico circunstanciado de que trata este item, serd dada oportunidade ao
licitante para ajustar a sua planilha de precos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitarios e/ou das etapas, antes de
eventual desclassificacdo.
8.2.3.3.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderdo ser divulgados os
custos dos itens ou das etapas do orcamento estimado que estiverem abaixo dos
custos ou das etapas ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboracdo da planilha com os valores adequados ao lance vencedor.
8.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;
8.2.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como
indicar os servigos pertencentes ao caminho critico da obra.
8.2.5. A composi¢do analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem;
8.2.5.1. Os custos relativos a administra¢cdo local, mobilizacdo e desmobilizagdo e
instalagdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composi¢do do BDI,
devendo ser cotados na planilha orgamentdria.
8.2.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislagdo tributaria.
8.2.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo
deverdo ser incluidos no BDI.
8.2.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo-cumulativa de

PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdao de contribui¢cdes sociais
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comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacdo dos créditos previstos no art. 32 das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os precos contratados pela Administracdo Publica reflitam os
beneficios tributdrios concedidos pela legislacdo tributaria.
8.2.5.5. Asempresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os percentuais
de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢cdo do BDI, compativeis as aliquotas a que
estdo obrigadas a recolher, conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.
8.2.5.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional
ndo poderd incluir os gastos relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de
recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 39, da referida Lei Complementar.
8.2.5.7. serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administracao local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos
definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma.
8.2.5.8. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverd apresentar um percentual
reduzido de BDI, compativel com a natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital.
8.2.6. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data
de abertura do certame.
8.2.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao, desde
gue nao haja majoragao do prego.
8.2.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas.
8.2.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional,
quando ndo cabivel esse regime.
Sera desclassificada a proposta que:
8.3.1. contenha vicios insanaveis;
8.3.2. ndo obedeca as especificaces técnicas previstas no instrumento convocatério;
8.3.3. apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orgcamento

estimado para a contratacao;
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8.3.4. ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracao publica;
ou
8.3.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatério, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem nao prevista no
edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentagao de prec¢o ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
8.4. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orcamento estimado pela administracao publica, ou,
b) Valor do orcamento estimado pela Administracdo Publica.
8.4.1. Na situacdo deste item, a administracdo deverd conferir ao licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante diligéncias na forma deste Edital.
8.4.1.1. Na hipdtese acima, o licitante deverd demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composi¢Ges de custos unitarios.
8.4.2. Aanalise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a serem
fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragdo, desde que a renulncia esteja expressa na proposta.
8.5. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdao do RDC poderd, de oficio ou mediante
provocac¢ao fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.
8.5.1. Eventual convocagdo do licitante para envio de documento digital, serd por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de 2 (duas)
horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
8.5.2. E facultada & comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
8.5.3. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de

antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.
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8.6. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentag¢do indicada nesta
condicdo sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital e demais legislacbes
pertinentes a matéria.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitagdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

8.8. Havendo necessidade, a Comissao de Licitacdo suspendera a sessao, informando no “chat” a
nova data e horario para a sua continuidade.

8.9. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissdo passar a subsequente, havera nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.10. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, a Comissao verificard a habilitacdo do

licitante, observado o disposto neste Edital.

. DA HABILITAGCAO
9.1. Como condi¢do prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo de Licitacdo verificard o eventual
descumprimento das condicGes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sang¢do que
impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;
9.2. Para a consulta de licitantes pessoa juridica poderd haver a substituicdo das consultas das
alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
9.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢oes

impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
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contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.
9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
9.2.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.2.1.1.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificagado.
9.2.1.2. Constatada a existéncia de sancdo, a Comissdo de Licitacdo reputara o licitante
inabilitado, por falta de condicdo de participacao.
9.2.1.3. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta
subsequente.
9.3. Caso atendidas as condi¢Ges de participacdo, a habilitacdo dos licitantes sera verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relacdo a habilitacdo juridica, a
regularidade fiscal, a qualificacdo econGmica financeira e habilitagdo técnica, conforme o disposto
na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018.
9.3.1. Também serd admitida a substituicdo parcial ou total de documentacao de habilitacdo
técnica por certificado de pré-qualificagdo valido quando da solicitagdo de sua apresentagdo
pela Comissao de Licitagdo;
9.3.2. Ointeressado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instrugdo Normativa SEGES/MP n2
03, de 2018 mediante utilizagdo do sistema, devera atender as condigdes exigidas no
cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das
propostas;
9.3.3. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF ou do
certificado de pré-qualificacdo para que estejam vigentes quando da solicitacdo pela comissdo
ou encaminhar a respectiva documentacao de habilitacdo atualizada, conforme previsto neste
Edital.
9.4. O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas)

horas, documentacgdo vélida que comprove o atendimento das exigéncias de habilitacdo deste


http://rolante.ifrs.edu.br/

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacéo Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Rolante
Rodovia RS 239, Km 68, n° 3505 - Rolante/RS - Cx. Postal 118 - CEP 95.690-000
Telefone: (51) 3547.9609 - Sitio eletronico: http://rolante.ifrs.edu.br

Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto a comprovacao da regularidade fiscal
das microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o
art. 43, § 12 da LC n2 123, de 2006.
9.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessdrios a
esclarecer informacgGes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou
complementar a instrucdo do processo, o licitante serd convocado a encaminha-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitagdo.
9.4.2. N3o serdo aceitos documentos de habilitacio com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
9.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.
9.4.3.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de
nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacdo do recolhimento dessas contribuicdes.
9.5. Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital,
a documentacdo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacdo.
9.5.1. Habilitagdo juridica:
9.5.1.1. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;
9.5.1.2. inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agéncia;
9.5.1.3. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores;
9.5.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira

em funcionamento no Pais;
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9.5.1.4.1. As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, para participarem
dos procedimentos de licitagdo, dispensa, inexigibilidade e nos contratos
administrativos, poderdo se cadastrar no SICAF, mediante cédigo identificador
especifico fornecido pelo sistema.
9.5.1.4.2. As empresas estrangeiras que funcionem no Pais, autorizadas por
decreto do Poder Executivo na forma do inciso V, do art. 28, da Lei n2 8.666, de
1993, devem se cadastrar no SICAF com a identificagdo do Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas.
9.5.1.5. no caso de exercicio de atividade de engenharia ou arquitetura: ato de registro
ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgao competente, nos termos da Lei
n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977, Lei n®
6.839, de 30 de outubro de 1980 e Lei n°12.378, de 31 de dezembro de 2010.
9.5.1.6. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidagao respectiva.
9.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.5.2.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
9.5.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;
9.5.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
9.5.2.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da consolidagdo das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n2
5.452, de 12 de maio de 1943;
9.5.2.5. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

contratual;
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9.5.2.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante;
9.5.2.7. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagao de declaracao
emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei;
9.5.2.8. Quando se tratar da subcontratagao prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar
n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverd, também, apresentar a
documentacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serdo subcontratadas no decorrer da execucao do contrato, ainda que
exista alguma restricdo, aplicando-se o prazo de regularizacdo previsto no art. 42, §12 do
Decreto n2 8.538, de 2015.
9.5.3. Qualificagao Econémico-Financeira:
9.5.3.1. certiddao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou recuperacao extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
9.5.3.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o
licitante deverd apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de
recuperacao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de
09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar
todos os demais requisitos de habilitagdo.
9.5.3.2. balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta;
9.5.3.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstragdes contdbeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;
9.5.3.2.2. é admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou

contrato/estatuto social.
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9.5.3.3. comprovagao da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante
obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),

resultantes da aplicagdo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

9.5.3.4. Asempresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), deverdao comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10 % (dez
por cento) do valor estimado da contrata¢do ou do item pertinente.
9.5.4. Qualificagdo Técnica:

9.5.4.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme
as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;
9.5.4.2. No caso de a empresa licitante ou o responsdvel técnico ndo serem registrados
ou inscritos no CREA e/ou no CAU do Estado de Rio Grande do Sul, dever3o ser
providenciados os respectivos vistos deste drgdo regional e apresentados juntamente
com o contrato assinado, no prazo fixado no Edital;
9.5.4.3. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execu¢do de obra ou
servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitagdo, tendo as seguintes caracteristicas minimas:

9.5.4.3.1. Comprovacao de execucgdo de: estruturas de concreto armado com area

superior a 200 m? (duzentos metros quadrados), ou execucdo de estruturas
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metadlicas com valor superior de RS 200.000,00 (duzentos mil reais) ou realizacdo
de servicos de mesma complexidade do objeto licitado.
9.5.4.3.2. S3o considerados servicos de mesma complexidade, neste caso,
estruturas de telhado ou cobertura metalica, laje pré moldada desde que
comprovada area superior a 200 m? (duzentos metros quadrados) em cada
atestado ou no somatdrio dos atestados apresentados.
9.5.4.3.3. Sera admitido o somatdrio de atestados distintos para a comprovacgao
da capacidade operacional, desde que os atestados evidenciem a execugdo anterior
dos quantitativos solicitados, ainda que em obras distintas, mas simultaneas, no
mesmo decurso de tempo.
9.5.4.4. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante.
9.5.4.5. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros
da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo
a execucdo da obra ou servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratacdo, a saber:
9.5.4.5.1. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto:
9.5.4.5.1.1. Comprovacdo de execucdo de: estruturas de concreto armado com
area superior a 200 m? (duzentos metros quadrados), ou execugdo de estruturas
metélicas com valor superior de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ou realizacdo
de servigcos de mesma complexidade do objeto licitado.
9.5.4.5.1.2. S3o considerados servicos de mesma complexidade, neste caso,
estruturas de telhado ou cobertura metdlica, laje pré moldada desde que
comprovada drea superior a 200 m? (duzentos metros quadrados) em cada
atestado ou no somatdrio dos atestados apresentados.
9.5.4.5.1.3. Serd admitido o somatdrio de atestados distintos para a
comprovacao da capacidade operacional, desde que os atestados evidenciem a
execucao anterior dos quantitativos solicitados, ainda que em obras distintas,

mas simultaneas, no mesmo decurso de tempo.
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9.5.4.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.
9.5.4.7. No decorrer da execucdo da obra ou do servico, os profissionais de que trata
este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao
seja aprovada pela Administracdo.
9.5.4.8. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e
local em que foram executadas as obras e servigcos de engenharia.
9.5.4.9. Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das
instalacGes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao
contratual, a saber:
9.5.4.9.1. Engenheiro Civil e/ou Arquiteto legalmente habilitado para realizagdo
dos servigos que compdem o escopo da obra.
9.5.4.9.2. A comprovagdo da experiéncia equivalente ou superior sera realizada
através da apresentacdo dos mesmos documentos exigidos para habilitagdo
técnico-profissional no certame.
9.5.4.9.3. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsdvel, caso exigido no
Projeto Basico.
9.5.4.9.4. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragcdo emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais
para execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condicbes e

peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade
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por este fato e que nado utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

9.6. A existéncia de restri¢cdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.6.1. A declara¢do do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de

habilitacao.
9.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no
gue tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, ap6s a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizacao.

9.7.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo publica,

guando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.
9.8. A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretard a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sang¢bes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de classificacao,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagao.
9.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissdo de
Licitagcdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e hordrio para a sua continuidade.
9.10. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
9.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, haverd nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacdo da proposta subsequente.
9.12. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera

declarado vencedor.

10. DOS RECURSOS
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10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacao fiscal de microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, poderd o licitante, que desejar
apresentar recurso, manifestar a intencdo de recorrer imediatamente apds o término de cada
sessao, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisdo(des) pretende recorrer e por
guais motivos, em campo préprio do sistema.
10.1.1. S3o suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:
10.1.1.1. ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante;
10.1.1.2. julgamento das propostas.
10.1.2. Independentemente do momento de realizagdo do ato a ser recorrido, o recurso
deverd ser apresentado nesta fase recursal Unica.
10.2. Havendo quem se manifeste, cabera a Comissdo de Licitacdo verificar a tempestividade e a
existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente.
10.2.1. Nesse momento a Comissao de Licitacdo ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas
verificard as condicGes de admissibilidade do recurso.
10.2.2. Afalta de manifestacdao motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer importara
a decadéncia desse direito.
10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de cinco dias
Uteis para apresentar as razoes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazées também pelo sistema eletrénico,
em outros cinco dias Uteis, que comegarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
Ihes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
10.2.4. A competéncia e prazo para andlise do recurso observara o disposto no art. 56 do
Decreto n? 7.581, de 2011.
10.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
10.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderego

constante neste Edital.

11. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO
11.1. Finalizada a fase recursal, a administracdo publica poderd negociar condicbes mais

vantajosas com o primeiro colocado.
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11.2. Exaurida a negociacdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente podera:
11.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;
11.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
11.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,
11.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitacdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato Unico.
11.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da anulacdo ou

revogacao da licitacdo, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.

12. DA GARANTIA DE EXECUCAO
12.1. Serd exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes

do Projeto Basico.

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
13.1. Apds a homologacdo da licitagcdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.
13.2. Ovencedor tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorizacio), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo
das sangdes previstas neste Edital.
13.2.1. Alternativamente a convocag¢ao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo poderda encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que
seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.
13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:
13.3.1. referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali

estabelecida as disposi¢des da Lei n? 8.666, de 1993;
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13.3.2. acontratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;
13.3.3. a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos
77 e 78 da Lei n2 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 79 e
80 da mesma Lei.
13.4. Previamente a contratacdo a Administracdo realizard consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensdo tempordria de participacdao em licitagdo, no ambito do drgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos
do art. 69, Ill, da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
13.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este deverd proceder ao seu cadastramento, sem
onus, antes da contratacao.
13.4.2. Na hipdtese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverd regularizar a
sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo
das penalidades previstas no edital e anexos.
13.5. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacdo das condi¢cbes de habilitacdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.
13.6. Na hipdtese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢cdes de habilitacdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo da aplicagdo
das sanc¢Oes das demais cominacGes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a comprovagao dos requisitos para habilitagdo,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares assinar o contrato nas condicGes
ofertadas pelo licitante originalmente vencedor.
13.6.1. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos acima, a
administragdo publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao,
para a celebragao do contrato nas condi¢Ges ofertadas por estes, desde que o respectivo valor
seja igual ou inferior ao orcamento estimado para a contratagao, inclusive quanto aos pregos

atualizados nos termos do instrumento convocatorio.

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
14.1. Asregras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo

a este Edital.
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15. DA ACEITAGAO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

15.1. Oscritérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no Projeto

Basico.

16. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigacOes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Projeto Basico.

17. DO PAGAMENTO

17.1. Asregras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.

17.1.1. E admitida a cessdo de crédito decorrente da contratacdo de que trata este

Instrumento Convocatdrio, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.

18. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n2 12.462, de 2011, o licitante

que:

18.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipdteses previstas no item 14.6 deste Edital;

18.1.2. deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

18.1.3. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

18.1.4. n3o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

18.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢do do contrato;

18.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

18.1.7. der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

18.2. Considera-se comportamento inidoneo a declaracdo falsa quanto as condi¢cdes de

participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em

qualguer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

18.3. O licitante que cometer qualquer das infracGes discriminadas nos subitens anteriores ficara

sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢ées:
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18.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratacgao;
18.3.2. Multa de 0,1 % zero virgula um por cento) até 15 % (quinze por cento) sobre o valor
estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
18.3.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdao e impedimento de contratar com
a Administracdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;
18.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento
convocatério e no contrato, bem como das demais cominacdes legais;
18.3.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no inciso anterior.
18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes.
18.5. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuragao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao — PAR.
18.6. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
18.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.
18.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo

419 do Cadigo Civil.
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18.9. A aplicacdao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o
procedimento previsto na Lei n2 12.462, de 2011, e subsidiariamente nas Leis n2 8.666, de 1993 e
9.784, de 1999.

18.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.

18.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.12. As sancdes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no Projeto

Basico.

19. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
19.1. Até 5 (cinco) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer
pessoa podera impugnar este Edital.
19.2. Aimpugnacado podera ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail cpl@rolante.ifrs.edu.br.
19.3. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.
19.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados a
Comissdo de Licitacdo até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo
publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no endereco indicado no Edital.
19.5. As impugnacbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.
19.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.
19.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vincularao os

participantes e a Administragao.

20. DAS DISPOSIGOES GERAIS
20.1. Da sessdo publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.
20.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em

contrario, pela Comissao de Licitacdo.
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20.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o
horario de Brasilia — DF.
20.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comissdo de Licitacdo podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade
e eficacia para fins de habilitacdo e classificacdo.
20.5. A homologacado do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.
20.6. As normas disciplinadoras da licitacao serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.
20.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatério.
20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-d o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracdo.
20.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.
20.10. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
20.11. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endere¢o eletronico
https://ifrs.edu.br/rolante/pregoes e https://www.gov.br/compras/pt-br/.
20.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.12.1. ANEXO I - Projeto Basico:

20.12.1.1. Anexo A — Estudos Técnicos Preliminares;

20.12.1.2. Anexo B — Termo de Justificativas Técnicas Relevantes;

20.12.1.3. Anexo C— Projeto Executivo;

20.12.1.4. Anexo D — Anteprojeto;

20.12.1.5. Anexo E — Modelo de Declaracdo de Conhecimento (referente a vistoria);

20.12.1.6. Anexo F — Modelo de Carta de Anuéncia Profissional.

20.12.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;
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20.12.3. ANEXO Ill — Modelo de Declaracdo de cumprimento ao disposto no inciso
XXXIII do art. 72, da Constituicao Federal;

20.12.4. ANEXO IV — Modelo de Proposta;
20.12.5. ANEXO V — Modelos de declaracido de elaboragdo independente de proposta;

20.12.6. ANEXO VI — Modelo de declaracdo de inexisténcia de fato superveniente
impeditivo da habilitagdo;

20.12.7. ANEXO VII — Modelo de declaracado de contratos firmados.

Rolante, 24 de julho de 2023.

Adriana de Oliveira
Coordenadora de LicitagOes e Contratos
Portaria n2 029/2021

Claudia Dias Zettermann
Direcdo-geral
Portaria n2 159/2020


http://rolante.ifrs.edu.br/

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacéo Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Rolante
Rodovia RS 239, Km 68, n° 3505 - Rolante/RS - Cx. Postal 118 - CEP 95.690-000
Telefone: (51) 3547.9609 - Sitio eletronico: http://rolante.ifrs.edu.br

ANEXO |

PROJETO BASICO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA CONSTRUGAO DO BLOCO SALA DE AULA DO IFRS CAMPUS ROLANTE SOB REGIME
DIFERENCIADO DE CONTRATACAO N2 06/2023 - UASG 158141
(Processo Administrativo n° 23740.000353/2023-46)

1. OBJETO
1.1. Contratacdo de empresa para CONSTRUCAO DO BLOCO SALA DE AULA DO IFRS - Campus
Rolante, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos.
1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdao os discriminados no anexo do Projeto
Basico.
1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 360 (trezentos e sessenta) dias, sendo prorrogavel
apenas na forma do art. 57, §12 da Lei n? 8.666, de 1993.
1.4.1. O prazo de vigéncia do contrato é o prazo previsto para as partes cumprirem as
prestacGes que lhes incumbem, e corresponde:
a) prazo de execucgdo, de 270 (duzentos e setenta) dias, conforme cronograma;
b) emissdo dos termos de recebimento provisoério e definitivo; de 90 (noventa) dias.

1.5. O regime de execugdo do contrato serd o de empreitada por prego unitdrio.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. Alustificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, Anexo A deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO
3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, Anexo A deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado de

Contratagdao — RDC Eletronico.
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4.2. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacdo direta.

4.3. O modo de disputa serd ABERTO.

4.4. O critério de julgamento da proposta é o MAIOR desconto global.

4.5. N3o serd permitida a participacao de consércios e cooperativas.

. VISTORIA PARA A LICITACAO
5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante poderd realizar
vistoria nas instalacées do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-
mail cpl@rolante.ifrs.edu.br.
5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.
5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.
5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-
ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informagdes relativas ao
objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢es de bem elaborar sua proposta.
5.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
5.5. Alicitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des

locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagdo (vide Anexo E).

. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como

o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
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competente para as providéncias cabiveis;
6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao, fixando prazo para a sua corregao, certificando-
se de que as solugGes por ela propostas sejam as mais adequadas;
6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada;
6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:
6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto;
6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
6.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
orgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de
diarias e passagens.
6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugdo contratual;
6.8. Realizar avaliagOes periddicas da qualidade do servico prestado apds seu recebimento;
6.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢Ges pela Contratada;
6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
or¢amentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas
apods o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;
6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentag¢dao como condigao indispensavel

para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

6.11.2. comprovacdo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto

ao Cartdrio de Registro de Imoveis;


http://rolante.ifrs.edu.br/

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacéo Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Rolante
Rodovia RS 239, Km 68, n° 3505 - Rolante/RS - Cx. Postal 118 - CEP 95.690-000
Telefone: (51) 3547.9609 - Sitio eletronico: http://rolante.ifrs.edu.br

6.11.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2
8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado

da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n2 12.462/2011.

. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade minimas especificadas neste Projeto Bdsico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no drgao Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

7.6. Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato,
até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS —
CRF; e 5) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,

Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
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as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacoes,
em condi¢cbes adequadas ao cumprimento das normas de salude, seguranca e bem-estar no
trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdao do empreendimento;

7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

7.12. Promover a guarda, manutencado e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

7.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Bésico,
no prazo determinado;

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e
nas melhores condi¢des de segurancga, higiene e disciplina;

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo;

7.16. N3o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagcao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia

estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015;
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7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto
da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da
Lei n2 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacado;

7.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

7.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgao para a execugao do servico;

7.26. Atender as solicitagGes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacOes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para
representd-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

7.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas dreas da Contratante;
7.29. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagao;

7.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotac8es e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n® 6.496/77 e 12.378/2010);

7.31. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel,
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7.32. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsdvel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das
atividades em relagcdo ao cronograma previsto;
7.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;
7.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo drgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo drgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente;
7.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresenta¢do dos seguintes
documentos, conforme o caso:

7.35.1. Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.35.2. Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos

ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal

inscricao for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,

conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢dao Normativa IBAMA n° 5, de

15/03/2014, e legislacdo correlata;

7.35.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006,

do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando

se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e

armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatéria.

7.35.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢do contratual

tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA
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deverd apresentd-lo, em complementac¢ao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.
7.35.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,
conforme art. 92 do Decreto n2 9.094/17, podera haver solicitacdo de copia autenticada por
cartério ou pelo servidor, mediante comparagdo com o original.
7.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcdo
civil estabelecidos na Resolug¢do n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
7.36.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado
ao 6rgao competente, conforme o caso;
7.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
7.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacdo de material para usos futuros;
7.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagées): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;
7.36.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;
7.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.
7.36.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada poderad dispor os residuos originarios da

contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
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d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.
7.36.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil, conforme o caso, a contratada comprovarad, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
7.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
7.37.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucio CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte;
7.37.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderad ultrapassar
os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacdo correlata;
7.37.3. Nostermos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execu¢dao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos correspondentes.
7.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificacdo, defeitos
ou incorre¢Bes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda
que ocorridos em via publica junto a obra;
7.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.40. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto
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(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos drgdos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacao dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao,
etc.);

7.41. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza
similar da regido mais préoxima;

7.42. Aceitar que a Administracdao Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacao dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;
7.43. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribuicGes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugdo do contrato;

7.44. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.45. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

7.46. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retengdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacado seja regularizada e
nao havendo quitacao das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucao dos servicos objeto do contrato;

7.47. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

7.48. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na
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Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018;

7.49. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢ao Normativa RFB
n? 1845, de 22 de novembro de 2018;

7.50. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT;
7.51. Apds a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial com a
contratante para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacgdes acerca das
obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto,
do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros;

7.52. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, quando se tratar
da subcontratacdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006;

7.53. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extin¢do
da subcontrata¢do, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total,
notificando o drgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sanc¢oes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficara responsavel pela
execucdo da parcela originalmente subcontratada;

7.54. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento

centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

. DA SUBCONTRATAGAO
8.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condigdes:
8.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo, definida no
projeto executivo;
8.1.2. Os servigos cuja comprovagao de capacidade técnica for exigida por atestados para fins
de habilitacdo ndo podem ser subcontratados, vide Acérddos/TCU/Plenario n2 2679/2018 e
3.144/2011.
8.2. Asubcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se
a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessdrios para a execug¢do do

objeto.
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8.2.1. Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das cldusulas assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.
8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso

cumprimento das obrigacOes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

9. ALTERACAO SUBJETIVA
9.1. Nao havera rescisdo contratual em razao de fusao, cisdo ou incorporacdo do contratado, ou
de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢cdes de habilitacdo previamente

atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2
8.666, de 1993.
10.2. O representante da Contratante deverda ter a qualificacdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execug¢do dos servigos e do contrato.
10.3. A verificagdo da adequagdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Bdasico.
10.4. A fiscaliza¢do do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execu¢do do servico, deverd comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragao dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo
65 da Lei n? 8.666, de 1993.
10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execuc¢do dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as

respectivas quantidades e especificacGes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
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10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo
de san¢Oes administrativas, previstas neste Projeto Bdasico e na legislacdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.
10.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fiqgue assegurada a distincdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcgdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucdo
do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizada.

10.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da presta¢do dos servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

10.13. Na hipdétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servico em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sang¢des a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacao dos servicos.

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizacdo:
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10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatdrios das obrigacGes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:
10.15.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;
10.15.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
10.15.1.3. a concessdao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-salude,
guando for devido;
10.15.1.4. aos depdsitos do FGTS; e
10.15.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.
10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicOes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por
meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedird que a andlise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;
10.15.3. oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
10.15.4. somente autorizar a subcontrata¢do se as obriga¢des estabelecidas na Instrucao
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.
10.16. A fiscalizagdo da execu¢do dos servigos abrange as rotinas estabelecidas no manual de
fiscalizagao de contratos do IFRS, condizentes com as normativas vigentes.
10.17. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigdes técnicas, vicios redibitdérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus

agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGCAO DO OBJETO
11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,

nos termos abaixo.
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11.1.1. Ao final de cada etapa da execucdao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e meméria de cdlculo detalhada.
11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatoérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucdo contratual, quando for o caso.
11.1.4. O recebimento provisdrio serd realizado pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da
documentacgdo acima, da seguinte forma:
11.1.4.1. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.
11.1.4.2. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacGes da execucdo do objeto
e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados
em consondancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a
ser encaminhado ao gestor do contrato.
11.1.4.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.
11.1.4.4. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusado
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
11.1.4.5. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceita¢do definitiva dos servicos
executados.
11.1.5. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério
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Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.
11.1.5.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias
na execuc¢ao do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.
11.1.5.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.5.2.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo
ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.
11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o
Gestor do Contrato deverda providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela

fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagcdo e o pagamento da despesa,

indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correcgdes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos

prestados, com base nos relatdrios e documentacgdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizagao.

11.3. O recebimento provisdrio da ultima etapa da obra é condicionado, além da execugdo do
objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndao exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execuc¢do do contrato, das garantias concedidas
e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢Ges legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

11.5. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Bdasico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,

sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.
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12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Bdasico.
12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor

contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo

Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emissdo;

12.4.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

12.4.4. o periodo de prestacdo dos servigos;

12.4.5. ovalor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retencées tributdrias cabiveis.
12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liqguidagdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovag¢ao da
regularizagao da situa¢do, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.
12.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.
12.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencado das condi¢des de habilitacao exigidas no edital.
12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por

igual periodo, a critério da contratante.
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12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo deverd
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdao temporaria de participacdo em
licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.
12.10. N3ao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgados responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.
12.11. Persistindo airregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.
12.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao
SICAF.
12.12.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.
12.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao aplicavel.
12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que
tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do drgao contratante, com fundamento
na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.
12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documenta¢do comprobatéria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara
o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.
12.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quita¢do das obriga¢des por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucao

dos servicos objeto do contrato.


http://rolante.ifrs.edu.br/

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacéo Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Rolante
Rodovia RS 239, Km 68, n° 3505 - Rolante/RS - Cx. Postal 118 - CEP 95.690-000
Telefone: (51) 3547.9609 - Sitio eletronico: http://rolante.ifrs.edu.br

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato.
12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:
EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = Indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) I =0,00016438

I =(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE
13.1. Os precgos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacdo das propostas.
13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice
INCC (indice Nacional de Custo da Construcdo) exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e
concluidas ap6és a ocorréncia da anualidade.
13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
13.3. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente,

sempre que este ocorrer.
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13.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO
14.1. O adjudicatario prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2
8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.
14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaria.
14.2.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento).
14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas,
conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.
14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
14.4.1. prejuizos advindos do n3do cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;
14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4. obrigacOes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo


http://rolante.ifrs.edu.br/

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacéo Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Rolante
Rodovia RS 239, Km 68, n° 3505 - Rolante/RS - Cx. Postal 118 - CEP 95.690-000
Telefone: (51) 3547.9609 - Sitio eletronico: http://rolante.ifrs.edu.br

adimplidas pela contratada, quando couber.
14.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.
14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com corre¢do monetaria.
14.7. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.
14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.
14.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.
14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis, contados da data em que for notificada.
14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
14.12. Sera considerada extinta a garantia com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo
para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada
de declaragado da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas
as clausulas do contrato.
14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.
14.14. A contratada autoriza a contratante areter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista

no neste Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 12.462/2011, a CONTRATADA que:
15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacGes assumidas em decorréncia
da contratacao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execuc¢ao do objeto;
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15.1.3. praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administra¢do pode aplicar a

CONTRATADA as seguintes san¢oes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndao cumprimento de quaisquer das obrigacGes

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos

significativos para o servigo contratado;

b) Multa de:

vi.

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servicos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacao do objeto, de forma a configurar,
nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenca;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacdo), observado
o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara
a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato.

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas

independentes entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade

administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de

até dois anos, conforme art. 87, 11l da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5
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(cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;
e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

15.3. As sangbes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
) Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os 04
servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, 03
por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, por servico e 02
por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinac¢do formal ou instru¢do complementar do 6rgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;
3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo 01
atenda as necessidades do servigo, por funciondrio e por dia;
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta 03
tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pelo érgao
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fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no

10 .
edital/contrato;

01

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude

de atos ilicitos praticados.
15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.
15.7. Aapuracdo e o julgamento das demais infraces administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdao de agente
publico.
15.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
gue assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.
15.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em considera¢do a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo,
observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
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guando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cddigo Civil.
15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
16.2. Qualificacdo Econémico-Financeira:
16.2.1. Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou recuperacdo extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
16.2.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacdo.
16.2.2. balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada
a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;
16.2.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacao de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo
de existéncia da sociedade;
16.2.2.2. é admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.
16.2.3. comprovacdo da situacdo financeira da empresa serd constatada mediante obtencao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) e Liquidez

Imediata (LI), resultantes da aplicacdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo


http://rolante.ifrs.edu.br/

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacéo Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Rolante
Rodovia RS 239, Km 68, n° 3505 - Rolante/RS - Cx. Postal 118 - CEP 95.690-000
Telefone: (51) 3547.9609 - Sitio eletronico: http://rolante.ifrs.edu.br

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC=
Passivo Circulante
Disponibilidade ou
LIt = Disponivel

Passivo Circulante

16.2.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG), Liquidez
Corrente (LC) e Liquidez Imediata (LI), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente;

16.2.5. Relagdo de compromissos assumidos, conforme modelo constante em anexo, de que
um doze avos dos contratos firmados com a Administracdo Publica e/ou com a iniciativa
privada vigentes na data apresentacdo da proposta ndo é superior ao patrimonio liquido do

licitante, observados os seguintes requisitos:

T Nota Técnica: A comprovagao da Liquidez Imediata (LI) se faz necessaria uma vez que a capacidade de uma
empresa em cumprir com suas obrigagdes e realizar seus pagamentos imediatamente é medido principalmente
por este indice econdmico. Com esta analise podemos compreender se determinada empresa tem potencial
de concluir o servi¢o acordado, tendo capacidade de arcar com seus compromissos financeiros de curto prazo,
sendo esta indispensavel para a garantia do cumprimento das obrigacSes assumidas pela contratada. Dessa
forma, sera possivel verificar se a entidade retne condi¢des indispensaveis para suportar as despesas relativas
a satisfacdo da execucdo do objeto contratual. Portanto, aquele que ndo dispuser de recursos para honrar seu
contrato, pois a caréncia de recursos financeiros faz presumir a inviabilidade de execucdo satisfatéria do
contrato e a impossibilidade de arcar com as consequéncias de seu eventual inadimplemento.

Considerando o disposto no art. 31 § 2°: A Administracdo, nas compras para entrega futura e na execucdo de
obras e servicos, poderd estabelecer, no instrumento convocatério da licitacdo, a exigéncia de capital minimo
ou de patriménio liquido minimo, ou ainda as garantias previstas no § 1° do art. 56 desta lei, como dado
objetivo de comprovacgdo de qualificacdo econdmico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao

adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.
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16.2.5.1. declaracdo deve ser acompanhada da Demonstra¢do do Resultado do Exercicio
(DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e
16.2.5.2. caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na
Demonstracao do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por
cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar justificativas.
16.3. Qualificacdo Técnica:
16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas
de atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;
16.3.2. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do contratado, relativo a execucdo de servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto:
16.3.2.1. Comprovacdo de execucdo de: estruturas de concreto armado com 4drea
superior a 200 m? (duzentos metros quadrados), ou execucdo de estruturas metélicas com
valor superior de RS 200.000,00 (duzentos mil reais) ou realizagdo de servicos de mesma
complexidade do objeto licitado.
16.3.2.2. S3o considerados servicos de mesma complexidade, neste caso, estruturas de
telhado ou cobertura metalica, laje pré moldada desde que comprovada area superior a
200 m? (duzentos metros quadrados) em cada atestado ou no somatério dos atestados
apresentados.
16.3.2.3. Serd admitido o somatdrio de atestados distintos para a comprovagdo da
capacidade operacional, desde que os atestados evidenciem a execugdo anterior dos
quantitativos solicitados, ainda que em obras distintas, mas simultaneas, no mesmo
decurso de tempo.
16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as
seguintes informacdes:
a. Dados da obra ou servico, como nimero do contrato ou convénio (se houver), local de
realizacdo da obra ou servigo (rua, nimero, complemento, bairro, municipio, UF, CEP),
parcelas executadas (no caso de obra/servico ndo continuado ou parcialmente concluido);

b. Dados do contratante: razdo social; CNPJ;
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c. Dados da pessoa juridica contratada: razao social, CNPJ;

d. Dados do(s) responsavel(is) técnico(s): nome completo, titulo profissional e registro no

CREA ou CAU;

e. Descricdo dos servicos realizados, suficientemente detalhada para permitir a

caracterizagdo das atividades desenvolvidas e a identificagcdo dos profissionais envolvidos

na obra ou servico;

f. Quantitativos dos servicos realizados;

g. Identificacdo do signatario (titulo, nome completo e cargo/funcdo) e assinatura do

representante do contratante;

h. Numero do documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou

servicos executados (ART/RRT); e

i. Data de emissdo do Atestado Técnico.
16.3.4. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;
16.3.5. Comprovacdo da capacita¢do técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certidao
de Acervo Técnico — CAT, expedida e registrada pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacdo aplicavel, em nome dos responsaveis técnicos que participardo da obra
contratada, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber a execucdo de:

16.3.5.1. para o Engenheiro Civil ou Arquiteto:

I. Comprovacgao de execucdo de: estruturas de concreto armado com darea superior
a 200 m? (duzentos metros quadrados), ou execuc¢do de estruturas metalicas com
valor superior de RS 200.000,00 (duzentos mil reais) ou realizacdo de servicos de
mesma complexidade do objeto licitado.

II. S3o considerados servicos de mesma complexidade, neste caso, estruturas de
telhado ou cobertura metadlica, laje pré moldada desde que comprovada darea
superior a 200 m? (duzentos metros quadrados) em cada atestado ou no
somatdrio dos atestados apresentados.

lll. Serd admitido o somatério de atestados distintos para a comprovacdo da
capacidade operacional, desde que os atestados evidenciem a execuc¢ao anterior

dos quantitativos solicitados, ainda que em obras distintas, mas simultaneas, no
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mesmo decurso de tempo.
16.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos
com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaracdo de compromisso de
vinculacdo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado;
16.3.6.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracao.
16.3.7. A proponente, quando solicitada, deverd disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacado da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
Certidbes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servigos de engenharia;
16.3.8. Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalacoes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual, a seguir
discriminadas:
16.3.8.1. Engenheiro Civil e/ou Arquiteto.
16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Bdsico
e Anexos.
16.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
16.5.1. Valor Global: RS 1.217.082,61 (um milhdo duzentos e dezessete mil e oitenta e dois
reais e sessenta e um centavos).
16.6. Como o Regime de Execuc¢do serd o de empreitada por pre¢o unitario, os custos unitdrios dos
itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitdrios estabelecidos
no orcamento estimado pela administracdo publica, sendo considerados itens materialmente
relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo
menos oitenta por cento do valor total do orcamento estimado ou que sejam considerados

essenciais a funcionalidade da obra.
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17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
17.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 1.217.082,61 (um milhdo duzentos e dezessete mil
e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos).
17.2. O valor estimado mais vantajoso da contratacdo foi obtido através da comparac¢ao do célculo
da contribuicdo previdenciaria COM ou SEM desoneracgao da folha, sendo:
17.2.1. SEM DESONERACAO: RS 1.217.082,61 (um milhdo duzentos e dezessete mil e oitenta
e dois reais e sessenta e um centavos).
17.2.2. COM DESONERACAO: RS 1.245.527,91 (um milhdo duzentos e quarenta e cinco mil
quinhentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos).
17.3. O valor do calculo da contribuicdo previdencidria foi estimado tendo por base a
DESONERACAO da folha, com base no Parecer n. 00044/2019/DECOR/CGU/AGU, por forca do art.
79 da Lei 12.6546/2011.
17.4. Se o licitante adotar em sua proposta, para mensuracao dos custos, critério diferente do
aplicado no orgamento de referéncia, na hipdtese de adjudicacdo e ulterior contratagdo, NAO
PODERA pleitear reequilibrio econémico do contrato referente a essa diferenca.
17.5. O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil (SINAPI) é a
ferramenta pela qual a Administracdo Publica Federal define os valores dos insumos e servicos
necessarios as obras e servicos de engenharia. Assim, o Decreto 7983/2013 estabelece as
atribuicdes da CAIXA e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE na gestao do SINAPI,
sendo a CAIXA responsdvel por toda base técnica de engenharia, pelo processamento de dados e
publicagdo dos relatérios de pregos e custos, enquanto o IBGE atua na realizagdo da pesquisa de
preco, tratamento dos dados, formacao e divulgagdo dos indices. Dessa forma, para a elaboragdo
da planilha orgamentaria, do referido edital, utilizou-se o sistema chamado SEOBRAS, onde este
contem a base de dados do SINAPI. Através da base de dados do SINAPI é possivel obter o custo
unitario e global do orcamento. Os relatérios obtidos do sistema, abrangem insumos (materiais,
mado de obra e equipamentos) e composigdes, que representam os servigos mais frequentes na
construcao civil. Os precos para insumos consideram custos com os Encargos Sociais Desonerado e
N&o Desonerado, cujo percentual adotado consta nos documentos do projeto executivo. Assim, foi
através dessa metodologia que se obteve os custos unitarios e globais da planilha orcamentaria.
17.6. Inexistird direito do contratado a reequilibrio econdmico quando em sua proposta

subdimensionar os percentuais de tributos incidentes.
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18. RECURSOS ORCAMENTARIOS
18.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:
Gestdo/Unidade Orgcamentaria: 26419/158743
Fonte de Recursos: 1000000000
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.91 - Obras e Instala¢des
Plano Interno: a classificar
Acdo Orcamentdria: 15R4

Nota de Empenho: (serd indicada no contrato)

19. Integram este Projeto Bdsico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo A — Estudos Técnicos Preliminares;
e Anexo B —Termo de justificativas técnicas relevantes;
e Anexo C - Projeto Executivo, contendo:

O Projetos: Arquitetonico, Fundagdes, Estrutural, Cobertura, PPCI, Drenagem e
Elétrico;

Planilha Or¢gamentaria;

Memorial Descritivo;

Cronograma Fisico-Financeiro;

Memoria de Calculo;

Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a
totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado).

o Planilha de Composi¢do do BDI;

O Tabela de Encargos Sociais.

O O 0O 0O ©O

e Anexo D - Anteprojeto;
e Anexo E - Modelo de Declaragdo de Conhecimento (referente a vistoria);

e Anexo F— Modelo de Carta de Anuéncia Profissional.

Rolante/RS, 24 de julho de 2023.

Membros da Equipe de Planejamento da Contratagao
(designada sob Portaria PROAD/IFRS n2 85, de 3 de julho de 2023)
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Marcelo Lauer Mota
SIAPE n2 1724423
Coordenador da Equipe de Planejamento

Jozélia Assungdo Fernandes
SIAPE n2 2150612
Integrante Técnico

Adriana de Oliveira
SIAPE n2 2318612
Coordenadora de Licitacdes e Contratos

Despacho: Diante do atendimento dos principios da essencialidade, do interesse publico e da
economicidade previstos na justificativa apresentada, aprovo o presente Projeto Bdsico com seus
direitos e deveres por ambas as partes e autorizo a abertura da licitagdo e a sua realizagdo na
modalidade RDC, respeitando as formalidades da Lei n? 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto
n? 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da
Lei n? 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e da Lei n?
8.666/1993.

Claudia Dias Zettermann
Diretora-geral do IFRS/Campus Rolante
Portaria n2 159/2020
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ANEXO A

(INTEGRA O PROJETO BASICO DO RDC ELETRONICO N2 06/2023 - UASG 158141)

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DIGITAL

UASG 158141 Estudo Técnico Preliminar 53/2023

Estudo Técnico Preliminar 53/2023

1. Informacdes Basicas

Nimero do processo: 23740.000353/2023-46

2. Diretrizes que norteiam o ETP

2.1. Designacéo da Equipe de Planejamento:

Portaria PROAD/IFRS n° 85, de 3 de julho de 2023.

2.2. Diretrizes que Norteiam o ETP:

Modelos da AGU de licitagdes como Edital, Projeto Basico e demais itens necessarios;

Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis - Trata da sustentabilidade ambiental, social e
econdémica;

Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993;
Lei n® 12.462, de 4 de agosto de 2011;
Lei n°® 14.065, de 30 de setembro de 2020;

Lei complementar n.° 14.376, de 26 de dezembro de 2013, e suas alteracdes, que estabelece
normas sobre Seguranga, Prevencgédo e Protecdo contra Incéndios nas edificacdes e areas de
risco de incéndio no Estado do Rio Grande do Sul e da outras providéncias;

Decreto Estadual n.° 51.803, de 10 de setembro de 2014, e suas alteracdes, que
regulamenta a Lei Complementar n® 14.376, de 26 de dezembro de 2013;

NBR 8039 - Projeto e execucéao de telhados com telhas ceramicas;
NBR 7190 - Projeto de estruturas de madeira;

NBR 9574 - Execucédo de impermeabilizacdo;

NBR 6118: Projeto de Estruturas de Concreto Armado;
NBR 6120: Cargas para Célculo de Estruturas;

NBR 6122: Projeto e Execucéo de Fundagdes;

NBR 6355: Perfis Estruturais de Ago Formados a Frio;
NBR 8681: Acdes e Seguranca nas Estruturas;

NBR 8800: Projeto de Estruturas de Aco;

NBR 9050: Acessibilidade a Edificagdes;

NBR 14762: Dimensionamento de Perfis Formados a Frio;

NBR 7090: Saida de emergéncia de edificios.
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3. Descricao da necessidade

3.1. Para o inicio dos estudos da construcdo do Bloco Salas de Aula, foram feitas identificacdes e
diagnosticos das situagdes das construcdes existentes no campus, além da compatibilidade com o
Plano Diretor da cidade. Essa demanda esta alinhada as metas estabelecidas no Plano de
Desenvolvimento Institucional do campus, que inclui o aumento do numero de vagas. Ao considerar
o crescimento do campus e a necessidade de expansdo para acomodar um maior nimero de
estudantes, a construcdo de um bloco de salas de aula € uma medida estratégica. Esse novo
espaco permitira a criagcdo de novas salas de aula e a disponibilizacdo de infraestrutura adequada
para a realizacdo de atividades académicas. A construcédo do bloco de salas de aula proporcionara
diversos beneficios, tais como:

* Aumento da capacidade de atendimento: A criacdo de um novo espacgo permitira o aumento
do numero de vagas disponiveis, possibilitando a matricula de mais estudantes e atendendo
as metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional.

* Melhoria da qualidade do ensino: A disponibilizacdo de salas de aula adequadas e modernas
contribuira para a melhoria das condi¢cdes de aprendizagem dos estudantes, proporcionando
um ambiente mais propicio ao ensino e a interacédo entre professores e alunos.

* Valorizagdo do campus: A expansdo e a melhoria das instalagbes do Campus Rolante
contribuirdo para a valorizagdo do espaco, fortalecendo sua reputacdo como instituicdo de
ensino de qualidade e atraindo mais estudantes.

* Impacto positivo na comunidade: O aumento da capacidade de atendimento do Campus
Rolante também pode beneficiar a comunidade local, proporcionando mais oportunidades
educacionais e impulsionando o desenvolvimento socioeconémico da regiéo.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Direcao-geral Claudia Dias Zettemarnn

5. Descricao dos Requisitos da Contratacdo

5.1. Vez que a infraestrutura pré-existente no érgdo nédo permite a implantacdo dos espacos
demandados, pressupde-se que a solucdo seja a construcdo de um novo bloco/prédio nas
dependéncias do campus Rolante, compreendendo 05 (cinco) salas de aula para atender as
necessidades especificas identificadas. Para atender a esta demanda seré necessaria a selecéo de
um fornecedor com competéncias técnicas para execucdo da obra da construcdo do Bloco
Académico.

5.2. Quanto a Classificagdao do Objeto e Forma de Contratagao:

Embora o conceito de obra ndo tenha contornos bem definidos no Direito Brasileiro, de forma
exemplificativa em seu art. 6°, inc. |, o texto da Lei n° 8.666/1993 permite depreender que obra é
toda e qualquer criagdo material nova ou incorporacdo de coisa nova a estrutura ja existente. A
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nova Lei de Licitagcdes (n° 14.133/2021), por sua vez, define obra como “toda atividade
estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissées de arquiteto e engenheiro que implica
intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmdnico de agdes que, agregadas,
formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das
caracteristicas originais de bem imével’. Isto posto, considerando-se que o atendimento da
necessidade ora apresentada pressupde a construcdo de uma nova edificacéo projetada, pelos
engenheiros e arquitetos lotados na Diretoria de Projetos e Obras do IFRS, especificamente para
viabilizar as atividades de ensino, pesquisa e extenséo afetas ao Campus Rolante, o objeto a ser
contratado € classificado como uma obra.

Por tratar-se de atividade n&o afeta & 4rea de competéncia do 6rgéo, tampouco ao plano de cargos
de seus servidores, embora o empreendimento possa ser projetado por equipe técnica competente
pertencente ao 6rgéo, a obra deve ser executada de forma indireta, por empresa especializada, em
regime de empreitada por prego unitario, conforme previsto no art. 6°, inc. VIII, da Lei n° 8.666
/1993, em que se atribui @ empresa contratada, vencedora da licitagéo, contratar pessoal, adquirir o
material e, se permitido, subcontratar os demais servicos necessarios a execucao da obra,
seguindo as especificacdes do projeto basico e projeto executivo elaborados pela equipe técnica.

A fim de conferir maior agilidade e transparéncia ao certame, bem como ampliar a concorréncia,
apesar de vigentes as modalidades licitatorias, bem como as hipéteses de dispensa de licitagédo
previstas na Lei n° 8.666/1993, recomenda-se a administragdo promover licitagdo sob o Regime
Diferenciado de Contratagcdes (RDC) - aplicavel também a contratacdo de obras e servigos de
engenharia no sistema publico de ensino e de pesquisa, ciéncia e tecnologia, vide art. 1°, § 3°, da
Lei n°® 12.462/2011 -, no formato eletrénico e utilizando-se, como critério de julgamento, o menor
preco ou o maior desconto obtido, que consideram o menor dispéndio para a administracéo publica,
sendo atendidos os paradmetros minimos de qualidade definidos no instrumento convocatério,
ficando a cargo da autoridade competente defini-lo e identifica-lo no instrumento convocatério.

Por fim, entende-se imprescindivel a prévia formalizacdo de contrato administrativo para a
prestacdo de servico, entre a vencedora desta licitacdo e o IFRS, estabelecendo as condi¢des
necessarias para a execucéo da obra nos termos das leis, decretos, portarias € demais normativos
vigentes, de forma a assegurar a completa execugéo contratual, garantir o objeto e desconfigurar
qualquer tipo de subordinacéo entre o IFRS e os trabalhadores da futura contratada, pois o que se
objetiva no caso em tela € a contratacdo da empresa, sob o regime de empreitada, para a
realizacdo de toda a obra, ndo se eximindo a contratada da responsabilidade pela selecéo,
treinamento e gerenciamento da méo de obra aplicada, inclusive quanto ao emprego das normas
de Saude e Seguranga do Trabalho, visando a prevencgéo de acidentes, dimensionada e alocada
em numero e carga horéria suficiente para o desenvolvimento do trabalho conforme cronograma.

Assim, a escolha da modalidade sera empreitada por prego unitario. Algumas razdes para utilizar
essa modalidade séo:

* Precisao nos custos: a empreitada por preco unitario permite uma anaélise mais precisa dos
custos envolvidos na obra. Ao estabelecer precos unitarios para cada item do projeto, é
possivel ter um controle mais efetivo sobre os gastos e evitar surpresas com variagcdes
exemplificativas nos custos ao longo da execucgéao.

* Transparéncia e controle: a modalidade de preco unitario promove a transparéncia na
execucdo da obra, pois cada item € quantificado e or¢cado separadamente. Isso facilita o
controle dos recursos utilizados, permitindo uma analise mais detalhada do orcamento e do
custo total da obra.

* Controle de qualidade: ao estabelecer pregos unitarios, € possivel definir critérios de
qualidade para cada item da obra. Isso permite um maior controle sobre a execucéo dos
servicos, garantindo que sejam cumpridos de acordo com as especificagdes técnicas e os
padrdes desejados.
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* Facilidade na medicdo e pagamento: a empreitada por preco unitario simplifica o processo de
medicdo e pagamento dos servicos executados. Como cada item tem um preco estabelecido,
torna-se mais facil quantificar e remunerar o que efetivamente foi realizado, evitando
questionamentos e desentendimentos em relacdo aos valores a serem pagos para a
contratada.

5.3. Quanto ao Prazo de Vigéncia da Contratacao

Para a execucédo de obras, trata-se de contratos por escopo, com prazos de vigéncia e execucéo
previamente estabelecidos, em razdo do cronograma fisico-financeiro definido no projeto executivo,
posto que devem ser compativeis com a complexidade do projeto e, ainda, comportar os prazos de
recebimento provisério e definitivo, de 15 e 90 dias sucessivos a conclusao de cada etapa da obra.

5.4. Quanto a Qualificagao da Contratada

A contratada, para a execucédo da obra deve, necessariamente, ser empresa especializada no ramo
da construcéo civil com comprovada capacidade econdmica, técnico-operacional (para a gestéo da
mé&o de obra exigida) e técnico-profissional comprovadas por: demonstrativos contabeis e
indicadores financeiros e de liquidez aceitaveis; atestado de categoria técnica em obra semelhante
de mesma complexidade; e indicacdo de responsavel técnico pela obra, comprovando sua
qualificac&o técnico-profissional para o desempenho dessa fungéo.

5.4.1.Qualificagao Economico-Financeira

Para comprovacdo da Qualificagdo econdmico-financeira das empresas sera exigida a
comprovacao da boa situacdo financeira da empresa através da analise dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) e Liquidez Imediata (LI).
Os indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) séo
exigéncias padréao do edital do Regime de Diferencial de Contratagdo modelo da AGU. Para
esta contratagdo sera incluido o indice de Liquidez Imediata (LI).

A Liquidez Imediata (LI) € um indicador de desempenho cujo objetivo € mensurar se uma
empresa tem capacidade de cumprir suas obrigacées e dividas, imediatamente. Se refere a
disponibilidade imediata de recursos financeiros em uma empresa ou organizagdo, sendo
considerada uma forma conservadora de analisar a saude financeira da entidade. Essa
medida indica a capacidade da empresa de honrar suas obrigacdes financeiras de curto
prazo, sem depender de vendas de ativos ou obtencédo de empréstimos adicionais.

A liquidez imediata pode ser avaliada através de indicadores financeiros, que relaciona os
recursos disponiveis imediatamente (caixa e equivalentes de caixa, bancos, aplicagcbées de
liguidez imediata) com as obrigagées de curto prazo. Um indice de liquidez imediata acima
de 1 (um) indica que a empresa possui recursos suficientes para honrar suas obrigacdes
imediatas, ou seja, de curto prazo.

Ao exigir liquidez imediata, a Administracdo busca assegurar que a empresa contratada
possua recursos financeiros disponiveis para iniciar e dar continuidade a execucédo da obra
dentro do previsto. Isso minimiza o risco de atrasos e paralisacdes, garantindo o
cumprimento do cronograma estabelecido ou até mesmo evitando o abandono da obra por
falta de recursos, ficando menos sujeitos a sofrer impactos negativos devido as oscilacées
financeiras.

Conforme prevé a Lei N° 8.666/93, Artigo 31:
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§ 2° A Administragcdo, nas compras para entrega futura e na execugéo de obras e
servicos, podera estabelecer, no instrumento convocatério da licitagcdo, a exigéncia de
capital minimo ou de patriménio liquido minimo, ou ainda as garantias previstas no § 10
do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovagéo da qualificagdo econémico-
financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser
ulteriormente celebrado.”

§ 3° O capital minimo ou o valor do patriménio liquido a que se refere o paragrafo
anterior ndo podera exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo,
devendo a comprovacéo ser feita relativamente a data da apresentagéo da proposta, na
forma da lei, admitida a atualizacdo para esta data através de indices oficiais.

§ 5° A comprovacéo de boa situagao financeira da empresa sera feita de forma objetiva,
através do calculo de indices contabeis previstos no edital e devidamente justificados no
processo administrativo da licitagdo que tenha dado inicio ao certame licitatério, vedada
a exigéncia de indices e valores ndo usualmente adotados para correta avaliagdo de
situagdo financeira suficiente ao cumprimento das obrigagdes decorrentes da licitacéo.

A justificativa para exigir o indice de liquidez imediata no contexto das contratacdes de obras
publicas do IFRS (Instituto Federal de Educacédo, Ciéncia e Tecnologia) decorre da
necessidade de assegurar a viabilidade financeira das empresas contratadas e evitar
problemas na execugédo dos contratos das obras.

Nos ultimos anos, a Diretoria de Planejamento e Obras (DPO) tem observado que as
contratacdes de obras de engenharia tém enfrentado diversos desafios durante a sua
execucdo. Um dos principais problemas identificados estd relacionado a capacidade
financeira das empresas contratadas. Muitas vezes, essas empresas assumem uma
quantidade excessiva de contratos simultaneamente, comprometendo sua capacidade de
honrar os compromissos financeiros e de realizar os investimentos necessarios para a
execugao adequada das obras.

O indice de liquidez imediata € uma medida que disponibiliza a capacidade de uma empresa
honrar suas obrigagdes financeiras de curto prazo. A exigéncia de um indice de liquidez
imediata igual ou superior a 1,0 tem o objetivo de garantir que as empresas contratadas
possuissem recursos financeiros suficientes para arcar com os custos das obras contratadas,
bem como para lidar com imprevistos e manter a continuidade dos servicos prestados.

Ao exigir indice de liquidez imediata na licitacdo, o IFRS busca mitigar os riscos de atrasos
na execucao das obras, continuidade dos servicos e até mesmo a n&do conclusdo dos
servicos. A garantia de uma situac&o financeira sélida por parte das empresas contratadas é
fundamental para assegurar a qualidade, a eficiéncia e a sustentabilidade das obras publicas,
bem como para proteger os recursos financeiros investidos pelos érgéos publicos e evitar
perdas ao erario.

Portanto, ao estabelecer a exigéncia de um indice de liquidez imediata minimo para as
empresas contratadas, o IFRS busca promover a selecdo de empresas financeiramente
estaveis, capazes de cumprir seus compromissos e garantir a execucdo satisfatéria das
obras publicas, confiantes assim para a obtencédo da qualidade das contratagcdes no ambito
das obras de engenharia.

5.4.2. Declaragao de compromissos assumidos (Contratos Firmados)

Sera exigido que o licitante apresente uma declaracdo, concomitante da relacdo de
compromissos assumidos, conforme modelo constante em anexo ao edital. Essa declaracédo
tem como objetivo verificar se um doze avos dos contratos firmados pelo licitante com a
Administracéo Publica e/ou com a iniciativa privada, vigente na data de apresentacdo da
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proposta, ndo ultrapassa o valor do seu patriménio liquido. Essa exigéncia visa garantir a
saude financeira e a capacidade do licitante de honrar seus compromissos. Serédo
observados os seguintes requisitos:

5.4.2.1. a declaracdo deve ser acompanhada da Demonstracdo do Resultado do
Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e

5.4.2.2. caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na
Demonstracéo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez
por cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar justificativas.

Ao estabelecer esse requisito, busca-se evitar que a empresa contratada fique
sobrecarregada com uma quantidade excessiva de contratos, o que poderia comprometer
sua capacidade operacional e financeira para executar as obras contratadas. A anélise dos
compromissos vigentes em relacdo ao patriménio liquido € um indicativo importante para
verificar a sustentabilidade financeira do licitante, considerando seus ativos e passivos.

Ao solicitar essa declaracdo e a relagdo de compromissos assumidos, o objetivo & avaliar se
o licitante possui um equilibrio financeiro adequado e se tem condicdes de cumprir com os
compromissos assumidos em relacdo as obras publicas a serem contratadas. Dessa forma,
busca-se garantir a continuidade das obras, evitando atrasos ou mesmo a néo concluséo dos
empreendimentos devido a problemas financeiros do licitante.

Essa exigéncia contribui para uma selecdo mais criteriosa dos licitantes, priorizando aqueles
que possuem uma situacao financeira estavel e sustentavel. Além disso, protege os recursos
publicos investidos nas obras, garantindo que sejam aplicados de maneira eficiente e que os
servigos contratados sejam efetivamente entregues.

Portanto, a exigéncia da declaracéo obrigatéria das relacdes de compromissos assumidos
em relacdo ao patrimdnio liquido do licitante € uma medida importante para garantir a
capacidade financeira da empresa contratada, proporcionando maior seguranca e qualidade
na execucéo das obras publicas no IFRS.

5.5. Quanto a Mao de Obra Empregada

Posto que obrigatoriamente precedida de um projeto basico e de projetos executivos, toda obra
demanda, inicialmente, a participacdo de engenheiros e/ou arquitetos habilitados para a elaboragéo
dessas pecas técnicas, as quais, salvo diante de demandas de complexidade técnica inusual, séo
elaboradas pelo préprio 6rgéo publico que estd promovendo a licitagdo, através do seu corpo
técnico, que também poderdo participar da licitacdo e da execucdo da obra, desde que na
qualidade de consultor técnico e/ou em fungcbes de fiscalizacdo, a servico da Administracéo
Contratante. J& a execucdo da obra propriamente dita exigird profissionais capacitados para o
emprego das técnicas de construcédo civil e o adequado manejo dos equipamentos e materiais
especificados nas pecas técnicas elaboradas, das quais constardo indicacdes sobre os tipos mais
adequados de equipamentos e materiais a serem utilizados nos diferentes processos e etapas da
construgéo, quais os produtos sdo os mais recomendados e os procedimentos necessarios para
que a construcdo aconteca de forma segura, tanto para o trabalhador que esta erguendo a obra,
quanto para usuario de seu produto final.

5.6. Quanto aos Materiais Necessarios

Além dos equipamentos, maquinario e ferramentas necessarios a execucédo da obra, a contratada
devera fornecer todos os materiais previstos nos projetos executivos anexos ao instrumento
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convocatorio, observando a descricao desses e os critérios qualitativos e quantitativos detalhados
pela equipe técnica na planilha orcamentaria, nas memoarias de calculos € no memorial descritivo
de cada etapa do projeto. A contratada se responsabilizara também pela gestdo dos insumos, ndo
se admitindo atraso na execugao dos servigcos por alegada auséncia de materiais.

5.7. Quanto aos Critérios de Sustentabilidade Socioambiental

Quanto aos critérios de sustentabilidade socioambiental, € fundamental que as contratacdes de
obras publicas considerem aspectos relacionados a preservacdo do meio ambiente, ao
desenvolvimento social e & promocéao da sustentabilidade. A adoc&o desses critérios contribui para
a construcdo de um futuro mais sustentavel e consciente, além de trazer beneficios para a
sociedade como um todo. Alguns aspectos relevantes a serem considerados para a contratacdo:

* Gestado de residuos: é essencial adotar medidas para a correta gestdo dos residuos gerados
durante a execucao da obra. Isso inclui a segregacao, coleta seletiva, destinacéo adequada e
possiveis praticas de reciclagem. A preocupacdo com a minimizacdo dos residuos e o
descarte responsavel contribui para a preservacdo do meio ambiente e a promocéo da
sustentabilidade.

* Eficiéncia energética: considerar critérios de eficiéncia energética é relevante para reduzir o
consumo de energia durante a construcdo e o funcionamento da obra. A utilizacdo de
sistemas e equipamentos energeticamente eficientes, a adogcdo de fontes de energia
renovaveis e a implementacéo de estratégias de conservacédo de energia sdo medidas que
podem ser criadas para minimizar o impacto ambiental e reduzir os custos operacionais a
longo prazo.

* Uso racional da agua: estabelecer praticas que promovam o uso racional da agua € crucial.
Isso pode incluir a instalagéo de sistemas de captacédo e reuso da agua da chuva, a utilizacéo
de equipamentos e dispositivos economizadores de &agua e a conscientizacdo dos
trabalhadores sobre a importancia da economia desse recurso natural.

* Acessibilidade e inclusdo social: as obras publicas devem considerar a acessibilidade e a
inclusdo social, garantindo que sejam acessiveis a todas as pessoas, independentemente de
suas capturas fisicas ou cognitivas. Isso envolve a implementacdo de rampas, corrimaos,
sinalizacdo adequada, pisos tateis e outros elementos que facilitam a mobilidade e a inclusdo
de todos os cidad&os.

* Responsabilidade social: promover a responsabilidade social na execucdo das obras implica
respeitar os direitos dos trabalhadores, assegurar as condi¢cdes de trabalho, cumprir as
normas trabalhistas e garantir a seguranca e o bem-estar dos envolvidos. Além disso, pode-
se estimular a contratacdo de mé&o de obra local, o fomento a micro e pequenas empresas e
o desenvolvimento de programas de capacita¢édo e inclusao social.

* Impacto na comunidade: considerar o impacto da obra na comunidade local é crucial. E
importante realizar um diagnéstico dos impactos socioambientais e adotar medidas para
minimiza-los, além de promover o didlogo com a populagéo atendida, buscando atender as
suas necessidades e expectativas.

Ao incorporar critérios de sustentabilidade socioambiental nas contratagdes de obras publicas, &
possivel promover um desenvolvimento mais sustentavel e responsavel, assegurando beneficios
ambientais, sociais e biolégicos tanto para a sociedade quanto para o poder publico. Além disso,
essa abordagem contribui para a construgdo de uma infraestrutura mais resiliente, determinada
com os desafios globais de sustentabilidade.

Assim, a empresa devera apresentar declaracdo de que ira atender aos critérios de
sustentabilidade ambiental, descritos abaixo, e as legislacées que tratam sobre meio ambiente.
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Considera critérios de sustentabilidade ambiental: o fornecimento de materiais/insumos compostos
no todo ou em parte, por material reciclavel, atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR-15448 e
15448-2; acondicionar os materiais/insumos; e garantir o padrdo de qualidade dos materiais
fornecidos, devendo armazena-los e transporta-los em condicdes adequadas e de acordo com as
normas estabelecidas, obedecendo ainda as normatizacées do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), Normalizacdo e Qualidade Industrial (INMETRO) e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), observando em especial: Lei no
6.938/1981 e Instrucdo Normativa IBAMA No 6 DE 15/03/2013. Devendo a Contratada, sempre que
possivel, primar para que a execucdo do objeto seja feita de forma sustentavel, com base na
Instrucdo Normativa no 01 de 19 de janeiro de 2010 e art. 4° do Decreto no 7.746, de 05 de junho
de 2012.

6. Levantamento de Mercado

Solugao 1: Construcéo de um Bloco Sala de Aula

Perspectivas positivas: Perspectivas restritivas:
* Melhorar o espaco fisico para salas de * Necessidade de aplicagédo de um aporte
aula. financeiro deste investimento.

* Aumento da capacidade de atendimento
permitindo o aumento do numero de
vagas de alunos.

7. Descri¢do da solucdao como um todo

7.1. Ap6s ampla discussdao com a equipe diretiva do Campus, a equipe de planejamento da
contratacdo, concluiu que, para atender a necessidade exposta, foi escolhida a Solugao 1:
Construcao de um Bloco de Sala de Aula. A fim de que possa ser licitado para execucgéo indireta,
em regime de empreitada, inicialmente, devera a equipe de planejamento da contratacédo, junto dos
demais técnicos lotados na Diretoria de Planejamento e Obras do IFRS, elaborar os Projetos
Basico e Executivo (compreendendo os projetos arquiteténico, estrutural, elétrico, hidrossanitario,
SPDA, PPCI, etc). Feito isso, como esta Administracdo ndo dispde, em seu quadro de servidores,
de mao de obra qualificada e dedicada a construcéo civil, restara necessaria a contratacdo de
empresa especializada para construir/executar a obra projetada, em tantas parcelas (obras e
respectivas licitagées) quantas forem delimitadas nos projetos basico e executivo, haja vista os
principios da eficiéncia e economicidade, especialmente quanto ao orcamento disponivel para
atendimento da demanda, a ser formalmente indicado pelo Ordenador de Despesas.
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A licitacdo devera prever todas as despesas com méao-de-obra, insumos e materiais necessarios
para o alcance dos objetivos propostos.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. Vez que, para obras, os quantitativos de materiais € méo de obra (em tipo e horas de servico)
sédo definidos através de um conjunto de projetos técnico-executivos (arquitetdnico, estrutural,
hidraulico, elétrico, luminotécnico, etc.), a partir de seus respectivos memoriais descritivos e
planilhas orgcamentarias, sob responsabilidade dos projetistas, nesta etapa o que se pode fazer €&,
em razao da finalidade e ocupacdo média esperada (numero de alunos, servidores e colaboradores
externos a organizacdo que precisardo frequentar simultaneamente os ambientes). Assim, as
quantidades necessarias estdo apresentadas na planilha orcamentaria, parte técnica do projeto
executivo.

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 1.217.082,61

9.1. De igual modo, o valor da contratacdo sé podera ser adequadamente definido apds a
conclusédo dos projeto executivo e a realizacdo dos or¢gamentos unitdrios mencionados no tépico
anterior.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

10.1. Diferentemente do fracionamento de despesas (art. 23, §5°, Lei n° 8.666/1993) que, como se
observa, € um desvio para burlar a legislacdo de licitagdes e ocorre quando o equipamentos e
insumos, comprados ou recebidos por doagdes o administrador publico fraciona a despesa para
fraudar a modalidade licitatéria, adotando procedimentos mais singelos do que os que a lei
determina (sendo, por isso, vedado pela lei), o parcelamento do objeto (seja ele uma compra, obra
ou servico) consiste na divisdo deste em partes, itens, parcelas ou etapas, onde cada uma dessas
partes corresponda a uma licitacdo isolada. Ou seja, refere-se a uma analise da divisibilidade do
objeto, a ser adotada sempre que, com isso, identificar-se o potencial aumento da competitividade,
sem prejuizo aos aspectos técnicos e preservada a economia de escala. Via de regra, a
Administracdo devera proceder ao parcelamento do objeto, desde que o objeto seja divisivel e
configure-se técnica e economicamente viavel, ou seja, desde que nao exista prejuizo financeiro ou
técnico ao conjunto licitado. Considerando que o canteiro de obras previsto ira utilizar praticamente
0 mesmo espaco fisico no Campus, entende-se que por ordem técnica, ndo seja possivel dividir o
objeto.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. A Diretoria de Planejamento e Obras possui servidores especializados capazes de
desenvolverem os projetos para a Construcdo do Bloco Sala de Aula, isso certamente traz
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beneficios significativos. Nesse caso, ndo foi necessario contratacées correlatas externas para a
realizacdo do projeto. A existéncia de servidores especializados no IFRS, traz as seguintes
vantagens como economia de custos, conhecimento institucional, facilidade de comunicacéo e
agilidade na tomada de decisao.

12. Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento

12.1. PDI 2019/2023 - Objetivo O1 - Fomentar infraestrutura adequada para todas unidades do
IFRS.

12.2. Plano de Acéo - Construcdo do bloco académico para fins de ampliacdo do numero de salas
de aula na Instituicdo - ND 449051.91 - Obras em Andamento.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

13.1. Uma nova licitagdo de obra tem como objetivo alcancar diversos resultados que séo
desejaveis para a Administracdo Publica e para o bom andamento do projeto. Alguns dos
resultados pretendidos para esta contratacéo:

* Obtencé&o do melhor preco: através da licitacdo, busca-se obter a proposta mais vantajosa
economicamente, garantindo que o valor a ser pago pela Administracdo Publica esteja de
acordo com 0s pregos apreciados no mercado. Isso contribui para a eficiéncia no uso dos
recursos publicos.

* Garantia da qualidade e seguranca: através da licitacdo, € possivel definir critérios de
qualidade e seguranca para a execucéo da obra. A contratacdo de empresas especializadas
e a definicdo de requisitos técnicos qualificados garantem que a obra seja realizada com
qualidade, atendendo aos padrdes exigidos e garantindo a seguranga dos usuarios e da
comunidade.

* Cumprimento de prazos e cronograma: a nova licitacdo permite estabelecer prazos e um
cronograma realista para a execucédo da obra. A partir da definicdo de prazos adequados e
da fiscalizacdo adequada, busca-se garantir que a obra seja concluida dentro do prazo
estabelecido, evitando atrasos e prejuizos para a Administracdo e para a sociedade.

* Satisfacdo dos objetivos do projeto: através da nova licitacdo, busque-se contratar uma
empresa que apresente as melhores condicdes para atender aos objetivos e as
necessidades do projeto. Isso inclui o cumprimento das especificacées técnicas, a entrega
dos resultados esperados e a satisfacdo das demandas da Administracéo e dos usuarios.

13.2. Assim, a construgcdo deste novo bloco permitird a criagdo de salas de aula adicionais,
proporcionando um ambiente adequado e propicio para a realizacdo das atividades académicas.
Com o aumento do numero de salas, sera possivel aumentar a oferta de disciplinas, cursos e
turmas, possibilitando assim um maior acesso dos estudantes a educacéo publica e de qualidade.
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14. Providéncias a serem Adotadas

14.1. Apd6s aprovado este estudo, deve-se iniciar a elaboracdo do Projeto Basico e dos projetos
executivos, detalhando as informacdes que serdo utilizadas para a execucdo da obra, a ser licitada,
conforme entendimento dos responsaveis técnicos (engenheiros e arquitetos do IFRS) e da
autoridade maxima de Licitagcdes e Contratos (ordenador de despesas).

15. Possiveis Impactos Ambientais

15.1. A insercéo de critérios de sustentabilidade socioambiental na obra demandada deve estar
presente desde os projetos basico e executivo até o acompanhamento da execugéo contratual,
incluindo-se em todas as etapas aspectos técnico-arquitetdnicos e legais que a tornem um
empreendimento sustentavel do ponto de vista cultural, socioeconémico e ambiental, de forma que:
- observe os requisitos de acessibilidade e inclus&o instituidos pelo Decreto n°® 6.949/2009, pela Lei
Brasileira de Inclusdo (Lei n° 13.146/2021) e Normas Técnicas brasileiras, possibilitando sua
utilizacéo pelas pessoas com deficiéncia; - priorize-se o conforto térmico-acustico da edificacéo,
aumentando sua utilidade e eficiéncia energética; e - adote-se medidas para a minimizar a geragéo
de residuos, prevendo ainda a destinacdo ambiental adequada dos rejeitos inevitavelmente
gerados, a exemplo das diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgéo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos,
Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos: a. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados), deverdao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de residuos
da construcéo civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagcdo ou reciclagem futura; b.
residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes), deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura; c. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagées economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas; d. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude). deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas; e. em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratac&o aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas; e f. para fins de fiscalizacdo
do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
Portanto, a obra devera ser projetada de forma a causar baixo impacto no ecossistema do Campus,
bem como executada de forma a favorecer a economia local e priorizar o bem estar social,
executando os servigcos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, em
observancia ao direito administrativo, a legislacdo ambiental e trabalhista, e aos regulamentos
infralegais aplicaveis ao setor da construcéo civil, assim como as normas da Associacéo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), as posturas e boas praticas, inclusive de seguranca e medicina do
trabalho e de seguranca publica, difundidas no mercado, mantendo, ademais, sua area de trabalho
continuamente limpa e desimpedida.
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16. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
16.1. Justificativa da Viabilidade

Em atenc@o ao disposto no art. 24, §1°, inc. Xll, da IN Seges/MPDG n° 05/2017, consoante ao art.
7°, inc. Xlll da IN SEGES/ME n° 40/2020, a Equipe de Planejamento posiciona-se pela
VIABILIDADE e RAZOABILIDADE de realizacdo de contratacdo na forma prevista, visando a
consecucéo da solucdo detalhada neste estudo, para atendimento a necessidade manifestada pela
area requerente no Documento de Formalizacdo de Demanda autuado ao processo.

A apreciacdo da autoridade competente da unidade de Licitagdes e Contratos.

Equipe de Planejamento da Contratacdo designada sob a Portaria PROAD/IFRS n° 85, de 3 de
julho de 2023.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrdnicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MARCELO LAUER MOTA

Pregoeiro

JOZELIA ASSUNCAO FERNANDES

Membro da comissao de contratacao

ADRIANA DE OLIVEIRA

Membro da comissdo de contratacao

3 >
&' Assinou eletronicamente em 24/07/2023 as 11:58:22.

CLAUDIA DIAS ZETTERMANN

Autoridade competente
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ANEXO B
(INTEGRA O PROJETO BASICO DO RDC ELETRONICO N2 06/2023 - UASG 158141)
TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

1. DA OPCAO PELO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGOES

Instituido no capitulo | da Lei n? 12.462/2011, e regulamentado pelo Decreto n? 7.581/2011, o
Regime Diferenciado de Contratagdes Publicas (RDC) constitui disciplina excepcional e transitdria
facultativamente aplicdvel as licitagdes no ambito da Administracdo Publica brasileira, que expressa, em
suas diretrizes, a busca pela eficiéncia, que inspira em grande medida a recomendacdo por parte desta
diretoria da utilizacdo de tal modalidade neste certame:

1.2.1. A padroniza¢do de instrumentos convocatérios e minutas de contratos
conforme art. 49, inciso Il da Lei 12.462/2011;

1.2.2. A busca da maior vantagem para a Administracdo Publica, considerando
custos e beneficios, diretos e indiretos, de natureza econ6mica, social ou
ambiental (art. 49, inciso Ill Lei 12.462/2011);

1.2.3. O artigo 22 da Lei n? 12.462/2011 estipula as definicbes a serem
observadas no regime diferenciado de contratacGes. Sobre o assunto, passa-se
a destacar as inovagGes havidas em relagdo a Lei n2 8.666.

1.2.3.1. A primeira refere-se a previsao de que o projeto bdsico devera conter
os elementos minimos em referéncia “sem frustrar o carater competitivo do
procedimento licitatério” (paragrafo Unico, artigo 22 da Lei 12.462/2011).
Diferenciando-se da Lei de Licitagdes — na qual a expressao consta em apenas
alguns dos elementos minimos do projeto basico —a nova legislagado estende tal
diretiva expressamente a todos os elementos do projeto bdsico, com todos os
seus elementos constitutivos, ndo podera frustrar o cardter competitivo das
licitagOes.

1.2.3.2. A segunda inovacdo diz respeito a previsdo de que o projeto bdsico
devera conter solugdes técnicas detalhadas, restringindo-se “a necessidade de
reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizacdo das obras e montagem a situacGes devidamente
comprovadas em ato motivado da Administracdo Publica” (artigo 29, paragrafo
Unico, inciso |l da Lei 12.462/2011). Por mais avangada que seja a engenharia de
custos e de projecdo, ndo se estara sempre livre de distor¢des entre estimativa
e realidade. Investindo-se na etapa de planejamento, certamente os riscos
diminuem de sobremaneira, mas ainda assim ndo se eliminam por completo.
Disso advém a obrigacdo do Administrador em zelar para que, ndo obstante o
contido no contrato, no Edital, nos projetos e na proposta do executor, seja
honrada a contrapresta¢do pecunidria com relagdo ao servico e ao material
efetivamente empregado na execu¢do da obra. Trata-se de imposi¢do dos
principios constitucionais da moralidade e da eficiéncia, bem como dos
principios da supremacia do interesse publico e da vedagdo ao enriquecimento
ilicito.

1.2.3.3. Trata-se de inovagao relevante que fortalece o controle de eventuais
reformulagdes durante as fases de detalhamento dos projetos e de execugdo da
obra. Nesse sentido, a norma obriga que se comprove, por ato motivado, a
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necessidade de alteracdo em relagdo ao projeto basico. Com isso, por meio da
verificacdo dos motivos de tal ato, coibem-se modificagdes abusivas.

2. DO REGIME DE EXECUGAO ESCOLHIDO

Segundo o Roteiro de Auditoria de Obras Publicas, aprovado pela Portaria-SEGECEX n2 33/2012,
“as maiores controvérsias quanto a escolha e a operacionalizacdo de determinado regime de execucao
referem-se as empreitadas'". Pela letra da lei, ndo fica claro como e quando utilizar cada um dos regimes
de execucao por empreitada definidos pelo legislador”. Ademais,
a escolha do regime de execucdo da obra ndo é decisdo de livre arbitrio do gestor, visto que deve
ser pautada pelo interesse publico e estar sempre motivada, pois impactara as relagdes entre contratado

e contratante, as medicdes do contrato firmado, seus aditivos, entre outros fatores relacionados a gestao
do empreendimento contratado. Decorre desse entendimento a constatacdo de que ndo existe, em tese,

um regime de execucdo melhor gue outro, e sim um regime que, no caso concreto, melhor atende ao
interesse publico. (TCU, 2012: 76 — sublinhado nosso).
Assim sendo, a escolha do regime de execugdo, que corresponde a “forma pela qual o objeto do

contrato serd executado” (TCU, 2010: 674), dentre aqueles previstos na Lei de Licitagbes e Contratos
vigente (LLC, n2 8.666/1993) para a execucdo indireta — empreitada por preco global, empreitada por
preco unitario, tarefa, e empreitada integral —, dependera da andlises das possibilidades e limita¢Oes
inerentes a cada regime e sua adequacdo as peculiaridades do projeto que serd licitado, visando a
consecucdo do objeto.

Estudados um a um, depreende-se que, segundo o TCU (Acérddo 1.977/2013), o regime de
empreitada por prego unitario — quando se contrata a execu¢do da obra ou do servico por preco certo de
unidades determinadas, conforme estabelecido na alinea b, do inciso VIII, do artigo 62, da Lei n® 8.666/93
—, € mais indicado para obras e servigos que apresentem ndo se tenham precisdo dos servicos, exemplo
de escavacGes, fundagdes, drenagens de solos, reformas de edificacGes, ou seja que ndo apresentam boa
precisao na estimativa de quantitativo.

A escolha da modalidade de empreitada por preg¢o unitdrio em contratos de obras pode trazer
diversas vantagens para as partes envolvidas. Algumas razdes para utilizar essa modalidade sdo:

a) Precisdo nos custos: A empreitada por preco unitario permite uma analise mais precisa
dos custos envolvidos na obra. Ao estabelecer pregos unitarios para cada item do projeto,
é possivel ter um controle mais efetivo sobre os gastos e evitar surpresas com variacoes
exemplificativas nos custos ao longo da execugdo.

b) Transparéncia e controle: A modalidade de prego unitario promove a transparéncia na
execucdo da obra, pois cada item é quantificado e orcado separadamente. Isso facilita o
controle dos recursos utilizados, permitindo uma analise mais detalhada do orgamento e
do custo total da obra.

c) Controle de qualidade: Ao estabelecer precos unitarios, é possivel definir critérios de
qualidade para cada item da obra. Isso permite um maior controle sobre a execugao dos
servicos, garantindo que sejam cumpridos de acordo com as especificagdes técnicas e os
padrdes desejados.
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d) Facilidade na medicdo e pagamento: A empreitada por preco unitario simplifica o
processo de medicdo e pagamento dos servicos executados. Como cada item tem um
preco estabelecido, torna-se mais facil quantificar e remunerar o que efetivamente foi
realizado, evitando questionamentos e desentendimentos em relacdo aos valores a
serem pagos para a contratada.

Neste sentido, também nao queremos impedir empresas da regido de pequeno porte de impedir
sua participacdo, como forma de desenvolver a economia local. Em razdo das caracteristicas da obra e de
seu cronograma o pagamento faseado por meio de medi¢Ges frequentes viabilizard uma competicdo
maior e uma correlacdo entre o executado e pago, mantendo o equilibrio econémico financeiro, pois a
margem de lucro das empresas é pequena pelo montante envolvido na obra e se ndo o fizermos por meio
de medicdo, podemos ter uma licitagdo deserta. Nosso entender coaduna como o que dispGe o art. 14 do
Decreto n? 7.983/2013, que estabelece regras e critérios para elabora¢do do orcamento de referéncia de
obras e servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da Unido.

Art. 14. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratadoem decorréncia
de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentdria.

Pardgrafo unico. Em caso de adocdo dos regimes de empreitada por preco unitdrio e

tarefa, a diferenca a que se refere o caput podera ser reduzida para a preservacdo do

equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados,

desde que os custos unitdrios dos aditivos contratuais nao excedam os custos unitarios

do sistema de referéncia utilizado na forma deste Decreto, assegurada a manutencdo

da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitacdo.

3. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

O edital como lei interna da licitagdo devera conter o critério de aceitabilidade de precos, sendo
vedada a fixacdo de pregcos minimos, critérios estatisticos ou faixas de variacdo em relagdo a preco de
referéncia, conforme dispde o inc. X do art. 40 da Lei n? 8666/93, devendo ainda constar do anexo do
edital o orgamento estimado em planilhas de quantitativos e pregos unitdrios, conforme § 29, inc. I, desse
mesmo artigo. Nesse sentido, o TCU, através da Simula 259, disciplinou que nas contratacdes de obras e
servicos de engenharia, a definicao do critério de aceitabilidade dos prec¢os unitarios e global, com fixa¢do
de pregcos maximos para ambos, é obrigacdo e ndo faculdade do gestor.

No caso especifico do RDC, o art. 25, inc. |, do Decreto n? 7.581/2011, estabeleceu que poderdo
ser utilizados como critérios de julgamento o menor pre¢o ou o maior desconto, que, vide art. 26,
consideram “o menor dispéndio para a administracdo publica, atendidos os parametros minimos de
qualidade definidos no instrumento convocatério”

Oportuno destacar que a fixagao do critério de aceitabilidade nos editais de obras e servigos de
engenharia independe do regime de execu¢ao adotado pela Administracao — se por empreitada por preco
global ou unitario —, conforme ja pacificado pelo Tribunal de Contas da Unido no Acérddo 818/2007, e
que, apesar de ser o critério de julgamento mais comum, a avaliagdo do valor global da proposta (leia-se
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o “menor prego global” obtido) ndo é suficiente para garantir a escolha da proposta mais vantajosa para
a Administracdo. Para isso, é necessario que o edital preveja o controle dos precos unitarios de cada item
da planilha, e estabeleca o critério de aceitabilidade desses valores, para que se realize detalhada
verificacdo das propostas recebidas, a fim de evitar problemas futuros, seja por antecipacdo de
pagamentos ou com aditivos superfaturados (Altounian, 2011).

Logo, a fim de evitar jogo de planilhas, em consonancia com a legislacao, o critério de julgamento
escolhido foi o maior desconto global, que, nos termos do art. 27 do referido diploma, “utilizard como
referéncia o preco total estimado, fixado pelo instrumento convocatério”, ou seja, o “percentual de
desconto apresentado pelos licitantes incidird linearmente sobre os precos de todos os itens do
orcamento estimado constante do instrumento convocatdrio”.

4. DO PARCELAMENTO DO OBIJETO

O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de empresa especializada para a construgdao do
Bloco Sala de Aula do IFRS - Campus Rolante, licitado pelo valor global estimado, conforme projeto
executivo, de RS 1.217.082,61 (um milhdo duzentos e dezessete mil e oitenta e dois reais e sessenta e
um centavos)

Logo, trata-se da licitacdo total proposta do Anteprojeto, apéndice A do Estudo Técnico
Preliminar. Ou seja, ndo tera parcelamento do objeto.

5. DA NAO PARTICIPACAO DE CONSORCIOS E COOPERATIVAS

A possibilidade de participagdo de empresas em consorcio, é tratada na Lei n? 8.666/1993 como
excec¢do, a ser decidida caso a caso, devendo, inclusive, ser expressamente prevista pela Administracao
Licitante no ato convocatério e, ainda, devidamente motivada. Apesar disso, segundo o inc. | do Paragrafo
Unico do art. 14 da Lei n® 12.462/2011, é regra que se admita a participacdo de licitantes sob a forma de
consércio nas licitagdes disciplinadas pelo RDC, desde que observadas as condi¢gdes impostas pelo art. 51
do Decreto n? 7.581/2011, motivo por que surgiram orienta¢des do TCU no sentido de que a vedacgdo a
participacdo de empresas em consdrcio, sobretudo em obra de elevada complexidade e grande vulto,
deveria ser justificada pela Administragdo, sob pena de configurar-se restricdo a competitividade do
certame.

Sabe-se que o consércio tem como razdo de ser o aumento da competitividade, pois viabiliza a
comunhdo de esfor¢os entre duas ou mais empresas que, sozinhas, ou ndo atenderiam as exigéncias
habilitatérias da licitacdo ou ndo conseguiriam executar o objeto licitado. Contudo, a participacdo de
consércio pode servir de estimulo a cartelizagdo entre empresas, que deturpam esse instrumento a fim
de incentivar a pratica de infracdes contra a ordem econbémica pelas concorrentes, unindo-se em
consércios para participar, com precos mais competitivos, de licitacdo em que poderiam, facilmente,
concorrer sozinhas, com prec¢os equiparados ao do mercado. Logo, levando em consideragao que o objeto
desta licitagdo fora caracterizado como obra civil de baixa complexidade e reduzido valor econ6mico, a
possibilidade de reunido em consdrcio ndo é a mais consentdnea com o processo licitatério, que tem por
objetivos (i) assegurar a selecdo da proposta apta a gerar o resultado de contratacdo mais vantajoso para
a Administragdo Publica, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, (ii) assegurar tratamento
isonGmico entre os licitantes, bem como a justa competicdo, (iii) evitar contrataces com sobrepreco ou
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com precgos manifestamente inexequiveis e superfaturamento na execugao dos contratos, e (iv) incentivar
a inovacao e o desenvolvimento nacional sustentdvel.

Segundo o art. 32, §19, inc. |, da Lei de Licita¢des, é vedado aos agentes publicos prever nos atos
convocatérios cldusulas que restrinjam ou frustrem o carater competitivo do certame, inclusive no caso
de sociedades cooperativas, tendo o art. 34 da Lei n2 11.488/2007 estendendo-lhes os mesmos beneficios
e privilégios atribuidos as microempresas e empresas de pequeno porte. Ndo obstante, a participacdo de
cooperativas, via de regra, ndo é admitida na contratacdo de servicos com disponibilizacdo de mao de
obra, haja vista o Termo de Conciliacdo Judicial firmado entre a Unido Federal e o Ministério Publico do
Trabalho, ocorrido na Agdo Civil Piblica n® 01082-2002-020-10-00-0, Vigésima Vara do Trabalho de
Brasilia, no qual a Unido Federal se compromete a ndo mais contratar cooperativas que atuem em
atividades como servicos de limpeza, conservacdo e manutencdao de prédios, de equipamentos, de
veiculos e instalagGes, dentre outros.

Observado o traco comum presente em todos esses servicos - a existéncia de subordinacdo entre
os profissionais alocados para a execu¢ao dos servicos e a cooperativa -, o Tribunal de Contas da Unido
autoriza a vedacdo a participacdo de cooperativas nos certames em que restar evidenciada a “presenca
do vinculo de subordinacdo entre o trabalhador e o fornecedor de servigcos” (Acérddo n2 975/2005-
Segunda Camara), posto que, se assim ndo fosse, a disciplina das cooperativas violaria pilar basilar do
Direito do Trabalho (art. 3¢, da CLT).

Nesse conflito de interesses e valores, direito das cooperativas x diretriz para a formacdo das
relacGes de trabalho, prevaleceu o segundo, pois relaciona-se com direito constitucional fundamental,
culminando na Simula n2 281 do TCU, que estabelece que “é vedada a participa¢do de cooperativas em
licitagdo quando, pela natureza do servigo ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em
geral, houver necessidade de subordinagdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de
pessoalidade e habitualidade”, o que se verifica no caso em tela.

Isto posto, poderdo participar desta licitacdo empresas que pertencam ao ramo do objeto a ser
licitado, devidamente constituidas e operando em conformidade com a legislagdo vigente, que relinam
as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, regularmente credenciadas no Sistema de
Cadastramento de Fornecedores (SICAF), conforme disposto no §32 do artigo 82 da Instru¢do Normativa
SLTI/MPOG n® 02/2010 e suas alteracdes, e que nio estejam reunidas em consdrcio ou constituidas na
forma de sociedade cooperativa.

6. DA VISTORIA PREVIA

As empresas interessadas na licitagdo PODERAO realizar uma vistoria técnica in loco, desde que
previamente agendada, quando o representante da empresa podera inspecionar o local da obra e
cercanias, de modo a obter, para sua prépria utilizacdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda a
informacdo necessaria a elaboragdo da proposta, sendo de inteira responsabilidade do licitante todos os
custos associados a visita e inspec¢do. Logo, vez que ndo é obrigatdria a realizacdo de vistoria técnica, e
que as licitantes poderdo optar por nao realizar a vistoria facultada, o atestado de vistoria deve ser
substituido, como documento de habilitacdo, pela Declaragdo de Conhecimento (vide anexo E).

7. DA AUTORIZACAO DE SUBCONTRATAGCAO
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Em regra, a execuc¢do do objeto licitado é obrigacdo da empresa contratada, permitindo a Lei n?
8.666/93 a possibilidade de subcontratacdo — que, segundo o TCU, “consiste na entrega de parte de
fornecimento de bem, execucdo de obra ou prestacao de servico a terceiro, estranho ao contrato, para
gue execute em nome do contratado item, etapa ou parcela do objeto avencado” — apenas nos moldes
legalmente fixados, conforme a necessidade e a conveniéncia da Administracao, as peculiaridades de cada
contratacdo e respeitados os limites legais, vedada a subcontratacdo total do objeto, bem como a
subcontratacdo da parcela de maior relevancia do projeto.

Analisando detidamente o disposto na Lei n? 8.666/93, verifica-se, primeiramente, que a
admissdo de subcontratacdo, ou ndo, constitui decisdo administrativa de cunho técnico e/ou
administrativo, que considera suas necessidades, as caracteristicas do mercado e a disponibilidade deste
em relacdo ao objeto do certame. Nesse sentido, o Acérddo TCU n2 2002/2005-Plenario consignou que a
subcontratacdo deve ser adotada unicamente quando necessdria para garantir a execuc¢do do contrato e
desde que ndo atente contra os principios constitucionais inerentes ao processo licitatério, e nem ofenda
outros principios relacionados as licitacdes, notadamente o da selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo (art. 3¢, Lei n2 8.666/93).

Assim, posto que cabe a Administracdo o juizo de conveniéncia, oportunidade, andlise da
possibilidade técnica e da viabilidade em se admitir a subcontratacdo, considerando que essa permissdo
ndo exonera o contratado das responsabilidades decorrentes do contrato — de modo que apenas este
responde, em regra, pelo adimplemento ou inadimplemento contratual — e revela-se, em principio e antes
de sua materializacdo, desejavelmente vantajosa para a Administracdo contratante e o particular
contratado, ou no minimo indiferente para a Administracdo com relagdo a contratacdo, decidiu-se por
autorizar o contratado, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
a subcontratar partes da obra, desde que mediante prévia e expressa aprova¢do da contratante. Ndo
obstante, a Administracdo decidiu por n3o aplicar a exigéncia de subcontratacdo de ME/EPP, facultada
pelo art. 72 do Decreto n? 8.538/2015, por acreditar que o tratamento diferenciado e simplificado para
as microempresas e as empresas de pequeno porte, neste caso, ndo é vantajoso para a administragao
publica, representando, com base na experiéncia pretérita, em reducdo da competitividade e aumento
do custo do contrato.

Ademais, vez que a possibilidade ou ndo de subcontratacdo de parte do objeto influi
sobremaneira nas propostas, ja que as empresas interessadas devem considerar, nas suas planilhas de
custos, se a execuc¢do da parte do objeto serd feita por elas préprias ou se irdo subcontratar outra
empresa, prefixa-se no Projeto Basico os limites em que se ird permitir a subcontratagdo: até o maximo
de 20% (vinte por cento) do projeto executivo, conforme especificado no projeto basico, vedada a
subcontrata¢do da execugao das parcelas de maior relevancia do projeto.

8. DA QUALIFICAGAO ECONOMICA FINANCEIRA

Para comprovagdo da Qualificagdo econOmico-financeira das empresas serda exigida a
comprovacao da boa situacdo financeira da empresa através da analise dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) e Liquidez Imediata (LI). Os indices de Liquidez Geral (LG),
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Solvéncia Geral (SG), Liquidez Corrente (LC) sdo exigéncias padrdo do edital do Regime de Diferencial de
Contratagdao modelo da AGU. Para esta contratagdo sera incluido o indice de Liquidez Imediata (LI).

A Liquidez Imediata (LI) € um indicador de desempenho cujo objetivo é mensurar se uma empresa
tem capacidade de cumprir suas obrigacOes e dividas, imediatamente. Se refere a disponibilidade
imediata de recursos financeiros em uma empresa ou organizacdo, sendo considerada uma forma
conservadora de analisar a satude financeira da entidade. Essa medida indica a capacidade da empresa de
honrar suas obrigacGes financeiras de curto prazo, sem depender de vendas de ativos ou obtencdo de
empréstimos adicionais.

A liquidez imediata pode ser avaliada através de indicadores financeiros, que relaciona os
recursos disponiveis imediatamente (caixa e equivalentes de caixa, bancos, aplicacbes de liquidez
imediata) com as obrigacGes de curto prazo. Um indice de liquidez imediata acima de 1 (um) indica que a
empresa possui recursos suficientes para honrar suas obrigacées imediatas, ou seja, de curto prazo.

Ao exigir liquidez imediata, a Administracdo busca assegurar que a empresa contratada possua
recursos financeiros disponiveis para iniciar e dar continuidade a execucdo da obra dentro do previsto.
Isso minimiza o risco de atrasos e paralisacGes, garantindo o cumprimento do cronograma estabelecido
ou até mesmo evitando o abandono da obra por falta de recursos, ficando menos sujeitos a sofrer
impactos negativos devido as oscilagdes financeiras.

Conforme prevé a Lei N° 8.666/93, Artigo 31:

“§ 20 A Administragdo, nas compras para entrega futura e na execugdo de obras e servigos, podera
estabelecer, no instrumento convocatoério da licitagdo, a exigéncia de capital minimo ou de
patrimdnio liquido minimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado
objetivo de comprovagdo da qualificagdo econdmico-financeira dos licitantes e para efeito de
garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.”

“8& 30 O capital minimo ou o valor do patrimdnio liquido a que se refere o paragrafo anterior ndo
podera exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, devendo a comprovagdo
ser feita relativamente a data da apresentagdo da proposta, na forma da lei, admitida a
atualizagdo para esta data através de indices oficiais.”

§ 50 A comprovacdo de boa situagdo financeira da empresa sera feita de forma objetiva, através
do célculo de indices contdbeis previstos no edital e devidamente justificados no processo
administrativo da licitacdo que tenha dado inicio ao certame licitatério, vedada a exigéncia de
indices e valores ndo usualmente adotados para correta avaliagdo de situagdo financeira
suficiente ao cumprimento das obrigacGes decorrentes da licitagdo.

A justificativa para exigir o indice de liquidez imediata no contexto das contratacdes de obras
publicas do IFRS (Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul) decorre da
necessidade de assegurar a viabilidade financeira das empresas contratadas e evitar problemas na
execuc¢ado dos contratos das obras.

Nos ultimos anos, a Diretoria de Planejamento e Obras (DPO) tem observado que as contratacées
de obras de engenharia tém enfrentado diversos desafios durante a sua execuc¢do. Um dos principais
problemas identificados esta relacionado a capacidade financeira das empresas contratadas. Muitas
vezes, essas empresas assumem uma quantidade excessiva de contratos simultaneamente,
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comprometendo sua capacidade de honrar os compromissos financeiros e de realizar os investimentos
necessarios para a execuc¢do adequada das obras.

O indice de liquidez imediata é uma medida que disponibiliza a capacidade de uma empresa
honrar suas obrigacdes financeiras de curto prazo. A exigéncia de um indice de liquidez imediata igual ou
superior a 1,0 tem o objetivo de garantir que as empresas contratadas possuissem recursos financeiros
suficientes para arcar com os custos das obras contratadas, bem como para lidar com imprevistos e
manter a continuidade dos servigos prestados.

Ao exigir indice de liquidez imediata na licitagdo, o IFRS busca mitigar os riscos de atrasos na
execucado das obras, continuidade dos servigos e até mesmo a ndo conclusdo dos servigos. A garantia de
uma situacdo financeira sélida por parte das empresas contratadas é fundamental para assegurar a
qgualidade, a eficiéncia e a sustentabilidade das obras publicas, bem como para proteger os recursos
financeiros investidos pelos érgdos publicos e evitar perdas ao erario.

Portanto, ao estabelecer a exigéncia de um indice de liquidez imediata minimo para as empresas
contratadas, o IFRS busca promover a selecdo de empresas financeiramente estaveis, capazes de cumprir
seus compromissos e garantir a execuc¢do satisfatéria das obras publicas, confiantes assim para a obtencao
da qualidade das contrata¢des no ambito das obras de engenharia.

9. CONTRATOS FIRMADOS

Serd exigido que o licitante apresente uma declaragdo, concomitante da relacdo de compromissos
assumidos, conforme modelo constante em anexo ao edital. Essa declaragdo tem como objetivo verificar
se um doze avos dos contratos firmados pelo licitante com a Administragdo Publica e/ou com a iniciativa
privada, vigente na data de apresentacdo da proposta, ndo ultrapassa o valor do seu patriménio liquido.
Essa exigéncia visa garantir a saude financeira e a capacidade do licitante de honrar seus compromissos.
Serdo observados os seguintes requisitos:

e a declaragdo deve ser acompanhada da Demonstra¢gdo do Resultado do Exercicio (DRE),
relativa ao Ultimo exercicio social; e

e caso a diferenga entre a declaragdo e a receita bruta discriminada na Demonstragdo do
Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para
menos, o licitante devera apresentar justificativas.

Ao estabelecer esse requisito, busca-se evitar que a empresa contratada fique sobrecarregada
com uma quantidade excessiva de contratos, o que poderia comprometer sua capacidade operacional e
financeira para executar as obras contratadas. A andlise dos compromissos vigentes em relagdo ao
patrimonio liquido é um indicativo importante para verificar a sustentabilidade financeira do licitante,
considerando seus ativos e passivos.

Ao solicitar essa declaragdo e a relagdo de compromissos assumidos, o objetivo é avaliar se o
licitante possui um equilibrio financeiro adequado e se tem condi¢des de cumprir com os compromissos
assumidos em relacdo as obras publicas a serem contratadas. Dessa forma, busca-se garantir a
continuidade das obras, evitando atrasos ou mesmo a ndo conclusdo dos empreendimentos devido a
problemas financeiros do licitante.

Essa exigéncia contribui para uma sele¢do mais criteriosa dos licitantes, priorizando aqueles que
possuem uma situagcdo financeira estdvel e sustentavel. Além disso, protege os recursos publicos
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investidos nas obras, garantindo que sejam aplicados de maneira eficiente e que os servigos contratados
sejam efetivamente entregues.

Portanto, a exigéncia da declaracdo obrigatdria das relacdes de compromissos assumidos em
relagdo ao patrimonio liquido do licitante € uma medida importante para garantir a capacidade financeira
da empresa contratada, proporcionando maior seguranca e qualidade na execuc¢do das obras publicas no
IFRS.

10. DA QUALIFICACAO TECNICA

Conforme a sistematica adotada pela Lei n2 8.666/93, na etapa de habilitacdo, entre outros
aspectos, a Administracdo deverd analisar a qualificacdo técnica dos licitantes, com o objetivo de aferir se
disp6em de conhecimento, experiéncia e aparelhamentos técnico e humano suficientes para satisfazer o
contrato a ser celebrado. Para isso, a Lei de Licitagdes autoriza a Administracdo a exigir a comprovagao da
capacitacao técnico-operacional, nos termos de seu art. 30, inc. ll, e a comprovacdo da capacitacdo
técnico-profissional, de acordo com seu art. 30, § 19, inc. I.

No primeiro caso (capacitagdo técnico-operacional), a experiéncia a ser verificada é a da pessoa
licitante, devendo comprovar, enquanto organizacdo empresarial, sua aptiddo para desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo. Na
avaliacdo da capacidade técnico-profissional, por sua vez, o foco da exigéncia é a demonstragdo da
experiéncia do profissional indicado pelo licitante para atuar como seu responsavel técnico na execugado
do objeto contratado.

O TCU reconheceu, por meio da publicagdo da Sumula n? 263, que “para a comprovagao da
capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigéncia de comprovacdo da
execugdo de quantitativos minimos em obras ou servicos com caracteristicas semelhantes, devendo essa
exigéncia guardar propor¢dao com a dimensdo e a complexidade do objeto a ser executado.”

Para fins de certificacdo prévia da qualificacdo técnica do licitante, adotou-se, portanto, os
requisitos de comprovagao de Capacidade Técnica-Operacional e de Capacidade Técnico-Profissional
especificados topico 17.3 do Projeto Bdsico, onde se fixam quantitativos minimos relativos as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, previamente estabelecidos pelos engenheiros e
arquitetos responsaveis pelo Projeto Executivo, “num patamar que possa garantir que a empresa
contratada tenha condi¢Bes técnicas para executar o objeto licitado, mas que ndo restrinja a
competitividade” (Acérddo TCU 1.771/2007-Plenario) .
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PROJETO EXECUTIVO

O projeto executivo é o conjunto de informagdes técnicas necessarias e suficientes para a realizacdo do
empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicacdes e detalhes
construtivos para a perfeita instalagdo, montagem e execugao dos servicos e obras objeto do contrato.
Além disso, o projeto executivo deve estar em conformidade com as normas da Associag¢ao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

O projeto executivo deve conter todos os detalhes construtivos elaborados com base no Projeto Basico.
Para evitar surpresas e erros estruturais durante as obras, o projeto executivo também deve conter um
relatdrio técnico com a revisdao e complementag¢ao do memorial descritivo e do memorial de célculo, além
da revisdao do orcamento detalhado da execucdo dos servicos e obras, quando necessaério.

O objeto deste projeto executivo é:

“CONSTRUGAO DO BLOCO SALA DE AULA DO IFRS - CAMPUS ROLANTE”

Este projeto executivo foi elaborado respeitando as pecas técnicas elaboradas, cabendo destacar os
seguintes pontos:

1- Sobre os quantitativos utilizados no Projeto:

Os quantitativos para a construcdo do Bloco Sala de Aula, foram calculados com base no projeto
desenvolvido pela area técnica da DPO (Departamento de Projetos e Obras), sdo fundamentais para o
planejamento e execucdo da obra. Esses quantitativos envolvem aspectos como materiais, mao de obra,
equipamentos e demais recursos necessarios para a construgao.

2- Sobre a viabilidade de parcelamento do objeto:

O objeto ndo foi parcelado tendo em vista que a obra podera ser realizada por qualquer empresa do
ramo da construgao civil e que em razdo da logistica necessaria para sua execugdo e das caracteristicas
do objeto ndo existe a necessidade de se ter fracionamento do mesmo, por ndo haver necessidade de ser
uma empresa que atue em um ramo mais especifico de determinado segmento, o que justificaria, neste
caso, o parcelamento para ganho em valor por meio das melhores praticas ou da competitividade. Isto foi
verificado no anteprojeto que afastou esta necessidade.

3- Dos quantitativos e custos:

Os custos estdo correspondentes aos valores da Tabela SINAPI, com BDI ja incluido nos custos unitarios.

4- Sobre aspectos relacionados a sustentabilidade:
Destaca-se a previsdo de emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas locais (artigo

12, IV, Lei n. 8.666, de 1993), aspectos que foram recentemente alcados ao patamar de diretrizes de
sustentabilidade nas contratacdes publicas (artigo 42, Decreto 7.746, 05/06/12).

5- Sobre o BDI:
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O BDI calculado foi de 26,30% e atende entre outros critérios o disposto na Lei n2 12.844 de 2013.

6- Sobre a parcela de maior relevancia:

Consoante aos projetos elaborados, a caracterizagao da obra a parcela de maior relevancia identificada
se refere aos seguintes servicos:

- Comprovacdo de execugdo de: estruturas de concreto armado com &rea superior a 200 m? (duzentos
metros quadrados), ou execucdo de estruturas metdlicas com valor superior de R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais) ou realizacdo de servicos de mesma complexidade do objeto licitado.

- Sdo considerados servicos de mesma complexidade, neste caso, estruturas de telhado ou cobertura

metalica, laje pré moldada desde que comprovada area superior a 200 m? (duzentos metros quadrados)
em cada atestado ou no somatdrio dos atestados apresentados.

A seguir a lista dos elementos que contemplam este projeto executivo:

1) Projetos

2) Planilha Orgamentaria

3) Memorial Descritivo

4) Cronograma Fisico-financeiro
5) Memoéria de Célculo

6) ART/RRT
7) Calculo do BDI
8) Tabela de Encargos

Bento Gongalves-RS, 05 de julho de 2023.

Jozélia Assuncdo Fernandes

Engenheira Civil
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ANEXO D
(INTEGRA O PROJETO BASICO DO RDC ELETRONICO N2 06/2023 - UASG 158141)

ANTEPROIJETO

CONSTRUGAO DO BLOCO SALA DE AULA DO IFRS - CAMPUS ROLANTE
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CONSIDERAGCOES INICIAIS

Este anteprojeto apresenta o conjunto de estudos preliminares realizados visando a construcdo do Bloco
Sala de Aula do IFRS — Campus Rolante. Nesse sentido, proceder com a contratacdo de empresa
especializada para execucdo da futura obra.

Nesta fase, avaliam-se questdes relativas a viabilidade da execucdo da obra ou da prestacao do servico,
sob a dtica da racionalizacdo das atividades desde os seus primeiros estdgios de desenvolvimento.

Em geral, a elaboracdo de anteprojeto compreende as especificacdes e técnicas que serdo empregadas, a
definicdo das frentes de servico, a sequéncia das atividades, o uso e as caracteristicas dos equipamentos
necessarios.

O anteprojeto considerard as atividades associadas a execucdo, com o fim de evitar possiveis

interferéncias externas.

1 DEFINICAO DO OBJETO:

Construcdo do Bloco Sala de Aula do IFRS - Campus Rolante.

2 ESTUDOS PRELIMINARES

o O conjunto de estudos preliminares para a obra, abrange os seguintes aspectos:
o Adequacgdo técnica;

O Funcionalidade;

o Processo Construtivo a ser empregado;

O Possibilidade de racionalizagdo do processo construtivo;

o Existéncia de fornecedores que deem respostas as solugdes sob consideragao;
O Estimativa Preliminar de custo;

o Viabilidade econémico-financeira do objeto.

3 ADEQUACAO TECNICA

Para estudo do objeto foi considerado no todo ou em parte, os seguintes estudos e/ou parametros:

3.1 Necessidade da Obra

Para o inicio dos estudos da construg¢ao do Bloco Sala de Aula foram feitas identificacdes e diagndsticos

das situa¢Ges das construgdes existentes no campus, além da compatibilidade com o Plano Diretor da
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cidade. Essa demanda esta alinhada as metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional
do campus, que inclui o aumento do nimero de vagas. Ao considerar o crescimento do campus e a
necessidade de expansdo para acomodar um maior nimero de estudantes, a construcdo de um bloco de
salas de aula é uma medida estratégica. Esse novo espago permitira a criacdo de novas salas de aula e a
disponibilizacdo de infraestrutura adequada para a realizacdo de atividades académicas. A construcao do
bloco de salas de aula proporcionara diversos beneficios, tais como:

- Aumento da capacidade de atendimento: A criacdo de um novo espaco permitird o aumento do
numero de vagas disponiveis, possibilitando a matricula de mais estudantes e atendendo as metas
estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional.

- Melhoria da qualidade do ensino: A disponibilizacdo de salas de aula adequadas e modernas
contribuird para a melhoria das condi¢ées de aprendizagem dos estudantes, proporcionando um
ambiente mais propicio ao ensino e a interagdo entre professores e alunos.

- Valorizacdo do campus: A expansao e a melhoria das instalacGes do Campus Rolante contribuirdo
para a valorizacdo do espaco, fortalecendo sua reputacdo como instituicdo de ensino de qualidade e
atraindo mais estudantes.

- Impacto positivo na comunidade: O aumento da capacidade de atendimento do Campus Rolante
também pode beneficiar a comunidade local, proporcionando mais oportunidades educacionais e
impulsionando o desenvolvimento socioeconémico da regido.

3.2 Licenciamento Ambiental

Segundo aresolucdo do Ministério do Meio Ambiente (MMA), que regula as atividades do Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), define-se Licenciamento

Ambiental como:

“procedimento administrativo pelo qual o drgdo ambiental competente licencia a localizagdo,
instalagdo, ampliacdo e a operagdo de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer
forma, possam causar degradacdo ambiental, considerando as disposicbes legais e
regulamentares e as normas técnicas aplicdveis ao caso.”

Assim, o licenciamento ambiental sera providenciado antes do inicio da obra.

4 FUNCIONALIDADE
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Ao planejar a construcdo do Bloco Sala de Aula, é importante levar em consideracdo os seguintes
parametros para garantir a funcionalidade da obra:

1. Espaco e dimensdes: Deve-se dimensionar adequadamente as salas de aula, levando em
consideracdao o numero de alunos a serem acomodados, o layout do mobiliario, a area de circulacdo e a
disposicao dos equipamentos necessarios. As dimensdes devem ser suficientes para permitir o conforto
dos estudantes e facilitar a movimentacao dentro da sala.

2. Ventilacdo e iluminacdo: E necessario planejar um sistema adequado de ventilagdo natural e/ou
mecanica, considerando a entrada e a saida de ar fresco, garantindo uma boa qualidade do ar interno.
Além disso, é fundamental projetar um sistema de iluminacdo adequado, utilizando fontes naturais de
luz, como janelas, claraboias, bem como iluminacdo artificial eficiente e adequada para as atividades
desenvolvidas nas salas de aula.

3. Acustica: Deve-se considerar o isolamento acustico adequado para minimizar os ruidos externos
e internos, proporcionando um ambiente tranquilo e propicio para o aprendizado. Isso pode incluir a
utilizacdo de materiais isolantes, como revestimentos acusticos nas paredes e teto, portas e janelas com
isolamento acustico, entre outros recursos.

4, Acessibilidade: O projeto deve atender as normas de acessibilidade, garantindo que as salas de
aula sejam acessiveis a pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida. Isso inclui rampas de acesso,
corrimaos, portas largas, banheiros adaptados e sinalizagao adequada para pessoas com deficiéncia visual.
5. Tecnologia e conectividade: Deve-se prever a infraestrutura necessdria para a instalagao de
tecnologias educacionais, como quadros interativos, sistemas de proje¢do, pontos de energia e
conectividade a internet, permitindo a utilizacdo de recursos digitais e promovendo a interagao entre
professores e estudantes.

6. Materiais e acabamentos: A escolha dos materiais e acabamentos deve considerar aspectos como
durabilidade, facilidade de manutencdo, resisténcia ao desgaste e estética. Além disso, é importante
considerar o uso de materiais sustentaveis e de baixo impacto ambiental, buscando minimizar os efeitos
negativos da obra no meio ambiente.

7. Normas e regulamentacdes: E fundamental atender as normas e regulamentacdes locais, como o
codigo de obras e as diretrizes municipais, garantindo a conformidade legal da obra e evitando problemas

futuros.

5 PROCESSO CONSTRUTIVO A SER EMPREGADO
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O sistema construtivo seguird os parametros abaixo descritos:

° Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

o Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em consonancia com a ABNT
NBR 9050;

° Utilizacao de materiais que permitam a perfeita higienizacao e facil manutencao;

° Obediéncia a legislacdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a construcao, saude

e padrdes educacionais;

° O emprego adequado de técnicas e de materiais de construcdo, valorizando as reservas regionais
com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execucdo da obra o sistema construtivo

adotado sera o convencional.

6 POSSIBILIDADE DE RACIONALIZAGAO DO PROCESSO CONSTRUTIVO

Como possibilidade de racionalizagdo do processo construtivo serd levando em consideragao os critérios

abaixo:

o Otimizagdo do processo produtivo;

o Racionalizagdo de materiais;

° Racionalizagdo do tempo;

° Padronizagdo de projetos;

° Mecanizagdo e uso de novas tecnologias;

° Projeto elaborado de acordo com a necessidade do empreendimento.

7 EXISTENCIA DE FORNECEDORES QUE DEEM RESPOSTAS AS SOLUCOES SOB CONSIDERAGAO

Na regido existem fornecedores para os materiais propostos para a execuc¢do do Bloco Sala de Aula do

Campus Rolante.

8 ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTO
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O projeto da construcdo do Bloco Sala de Aula elaborado pelos profissionais técnicos do IFRS e terd como
estimativa prévia de custo no valor de RS 1.217.082,61 (um milhdo duzentos e dezessete mil e oitenta e

dois reais e sessenta e um centavos).

9 VIABILIDADE ECONOMICA-FINANCEIRA DO OBJETO
O Campus Rolante ja conta com recurso para a construcao do Bloco Sala de Aula, uma vez que recebeu

recurso especifico para esta finalidade.

Bento Gongalves-RS, 05 de julho de 2023.

Queila T.de Camargo
Engenheira Civil
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ANEXO E
(INTEGRA O PROJETO BASICO DO RDC ELETRONICO N2 06/2023 - UASG 158141)

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO REFERENTE A VISTORIA PARA LICITAGAO

A empresa (razdo social da empresa declarante), inscrita no CNPJ sob o n.?
(xx.xxx.xxx/xxxx-xx), estabelecida a (indicar endereco completo), neste ato representada por (nome
completo do representante da empresa), (n? do documento de identidade), (qualificacdo do
representante),

e tendo realizado a vistoria facultada na cldusula 5 do Projeto Basico,
e ndo tendo realizado a vistoria facultada na cldusula 5 do Projeto Basico,

DECLARA gue tem pleno conhecimento de todas as informagdes e das condi¢Ges locais
relacionadas a execuc¢do dos servicos, bem como que Ihe foram esclarecidas todas as duvidas suscitadas
guanto ao cumprimento das obrigacdes dispostas no RDC Eletrénico n? 06/2023 (UASG 158141), cujo
objeto é a Construcdo do Bloco Sala de Aula do IFRS - Campus Rolante, em conformidade com as diretrizes
constantes no Projeto Basico e seus anexos.

Isto posto, COMPROMETE-SE com cumprimento das obrigacdes a serem contratadas,
caso vencedora do certame.

, de de 2023.

Cidade-UF dia més

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
E CARIMBO DA EMPRESA



ANEXO F
(INTEGRA O PROJETO BASICO DO RDC ELETRONICO N2 06/2023 - UASG 158141)

CARTA DE ANUENCIA PROFISSIONAL

Eu, (nome completo do profissional RT), (formacdo profissional compativel com a funcdo
de RT), com registro valido no (entidade profissional competente), sob n? (informar o niumero registro),
DECLARO-ME CIENTE E DE ACORDO com minha participacdo na equipe técnica da empresa (razdo social
da empresa declarante), inscrita no CNPJ sob 0 n2 (xx.xxx.xxx/xxxx-xx), participante do RDC Eletr6nico n®
06/2023 (UASG 158141), cujo objeto é a Construcdo do Bloco Sala de Aula do IFRS - Campus Rolante, para,
sagrando-se vencedora do certame, atuar como seu Responsavel Técnico (RT) na execucdo do(s) servico(s)
contratado(s).

, de de 2023.

Cidade-UF dia més

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
E CARIMBO DA EMPRESA



ANEXO Il
MODELO TERMO DE CONTRATO DE OBRAS — RDC

(LEI N.2 12.462/11, MEDIDA PROVISORIA N.2 961/2020)

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS N2 ... /..., QUE
FAZEM ENTRE SI [NOME DO ENTE PUBLICO] E A EMPRESA

A Autarquia, por intermédio do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do RS/Campus

Rolante, com sede NO(Q) .ccoveereeciiieeeeeceee e , ha cidade de .ccoccveveiviiiiiieeeeeeeeeeee, ,
inscrito(a) no CNPJsobon2.......cccceeeevieeeeenneen. , heste ato representado(a) pelo(a) ....cccceevveeeenneen. (cargo
e nome), nomeado(a) pela Portaria n? ...... ,de ... (o [ de 20..., publicada no DOU de ..... de
............... de ..........., portador da matricula funcional n? ...................................., doravante denominada
CONTRATANTE, € 0(a) «eeeevvveeeeirieeeeeiiveen, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n? .......ccceeeveeeennennns , sediado(a)
(- TR PR =1 ¢ o R doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) ..ccoceeeeenvrnnnnn. , portador(a) da Carteira de Identidade n? ................. , expedida
pela (0) .ccoveeeennnenn. , € CPF n2 ..o, , tendo em vista o que consta no Processo n2

.............................. , € em observancia as disposi¢des da Lei n2 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto
n? 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Proviséria n? 961, de 6 de maio de 2020, e da Lei n.2
8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Edital n2 06/2023, mediante as cldusulas e condi¢cdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a realizagdao de obras de........ccccueeeeennnenn. , a serem
executadas nas condi¢Ges estabelecidas no Projeto Bdsico e demais documentos técnicos que se
encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento contratual.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preambulo acima, e a

proposta vencedora, independentemente de transcricao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Basico, com inicio na data

de........... [einnn. [ooeann. e encerramento em ........... A Y



2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
inscricdo em restos a pagar.
2.2. O prazo de execuc¢do do objeto é de 270 (duzentos e setenta dias) e serd iniciado ............ccueeeeene
(indicar a data ou evento para o inicio da obra), cujas etapas observardo o cronograma fixado no
Projeto Basico.
2.3. Os prazos de execuc¢do e de vigéncia do contrato poderao ser prorrogados, com fundamento no
art. 57, § 19, da Lei n.2 8.666/1993, mediante prévia apresentacdo de justificativas, autorizacdo da
autoridade competente para a celebracdo do ajuste e da correspondente adequacdo do cronograma
fisico-financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo.
2.4. As prorrogacoes dos prazos de execucdo e de vigéncia do contrato deverdo ser promovidas por
meio de prévia celebragdo de termo aditivo.
2.5. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, na forma dos itens 2.3 e 2.4 acima,
o cronograma de execug¢do sera prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o
art. 79, § 59, da Lei n2 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.
2.6. A prorrogacdo do prazo de execucdo da obra implica a prorroga¢do do prazo da vigéncia do
contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de

prorrogacao.

. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

3.1. O valor total da contratagdo é de RS .......... (.....).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administra¢do, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.

3.3. No caso de regime de empreitada por prego unitdrio, o valor acima serd meramente estimativo,
de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerdo do quantitativo efetivamente

executado.

. CLAUSULA QUARTA - DOTAGCAO ORCAMENTARIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo orgcamentdria propria,

prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2023, na classificacdo abaixo:

Gestdo/Unidade:

Fonte:



Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:

Pl:

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condi¢Bes a ele referentes encontram-se

definidos no Projeto Basico.

6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE DE PREGOS

6.1. As regras acerca do reajuste de precos sao as estabelecidas no Projeto Bdasico.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO
7.1. Serd exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes do

Projeto Basico.

8. CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO
8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitacdo do objeto, bem como de fiscalizacdo, pela

CONTRATANTE, da execucdo das obras sdo aqueles previstos no Projeto Basico.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigac6es da CONTRATANTE e da CONTRATADA sdo aquelas previstas no Projeto Basico.

10. CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATACAO
10.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, respeitadas as condigdes e obrigagdes
estabelecidas no Projeto Bdsico e na proposta da contratada.
10.2. A CONTRATADA somente poderd subcontratar empresas que aceitem expressamente as

obrigacdes estabelecidas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sang0es relacionadas a execucdo do contrato sdo aquelas previstas no Projeto Basico.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:



12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situacdes previstas nos incisos | a Xll e
XVII do art. 78 da Lei n2 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuizo da aplicacdo das san¢Ges previstas no Projeto Basico;
12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n2 8.666, de 1993.
12.2. Ndo haverd rescisdo contratual em razao de fusdo, cisdo ou incorporagdo da CONTRATADA, ou
de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condicdes de habilitagdo previamente
atestadas.
12.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA
o direito a prévia e ampla defesa.
12.4. Os recursos contra rescisdo se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n2 7.581, de
2011.
12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa
prevista no art. 77 da Lei n? 8.666, de 1993.
12.6. O termo de rescisdo sera precedido de relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:
12.6.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indenizag¢Oes e multas.
12.7. O ndo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das contribui¢cdes
sociais, previdencidrias e para com o FGTS em relagdo aos empregados da CONTRATADA que
efetivamente participarem da execugdo do contrato podera dar ensejo a rescisdo contratual, por ato

unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicagdo das penalidades cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — VEDAGOES E PERMISSOES
13.1. E vedado 3 CONTRATADA interromper a execuc¢do dos servicos sob alegacio de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13.2. E permitido 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo
financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME
n2 53, de 8 de julho de 2020.
13.2.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo, dependera de
comprovacado da regularidade fiscal e trabalhista da cessiondria, bem como da certificacdo de que
a cessiondria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislagdao em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
13.2.2. o crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente

(contratada) pela execugdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e



prejuizos causados a Administra¢do, sem prejuizo da utilizacdo de institutos tais como os da conta

vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n2 5, de 2017, caso aplicaveis.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUGCAO DAS OBRAS E DAS ALTERAGCOES
14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n2 8.666, de 1993,
observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.2 12.462, de 2011, e no Decreto n.2 7.581,
de 2011.
14.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do orcamento estimado da licitacdo ndo podera ser reduzida, em favor da CONTRATADA, em
decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composicdo orcamentaria.
14.3. Na hipétese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o preco
desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orcamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagcdo, com vistas
a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto
ofertado pela CONTRATADA, em-atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art.
42, 8§ 72, do Decreto n.2 7.581/2011.
14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por prego
global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada
com a adequacgdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este
ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegagbes de falhas ou omissGes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos

do art. 42, §49, Ill do Decreto n.2 7.581/2011.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2
12.462, de 2011, no Decreto n2 7.581, de 2011, na Medida Provisdria n2 961, de 2020, na Lei n.2 8.666,
de 1993, no que couber, nas demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicGes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e

principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICAGAO

16.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicagdo do extrato resumido do presente contrato.



17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO
17.1. E eleito o Foro da Subsecdo Judicidria de ......ccoco...... , integrante da Secdo Judiciaria do
- Justica Federal, para dirimir os litigios que decorrerem da execuc¢do deste Termo de

Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 55, §22 da Lei n2 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

........................................ [T o [T UUUUURRRRURR o [ 3971 0 1215 B

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-

2-



TIMBRE DA EMPRESA

ANEXO Il
DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIIl DO ART. 72 DA CONSTITUIGAO

FEDERAL
(Nome da empresa) (n°® do CNPJ ou
CIC) , sediada (endere¢o completo) , por
intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) da
Carteira de Identidade n¢ e do CPF n? firmado

abaixo, declara sob as penas da lei, para fins de participacdo na dispensa de licitacdo que:
a) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo

licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

b) para fins do disposto no inciso V, artigo 27 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz

( )Sim ( )Nao

Assinatura do Representante Legal



ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

LOGOTIPO
DA EMPRESA

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
ENDERECO COMPLETO DA EMPRESA
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO

CARTA PROPOSTA

Ao IFRS - Campus Rolante
RDC n2 06/2023 — UASG 158141

A empresa ....... (razdo social da empresa), inscrito(@a) no CNPJ/MF sob o n¢
............................ , sediado(a) na ...(endere¢o completo da cidade)..., visando concorrer no RDC Eletrénico
n? 06/2023 do IFRS-Campus Rolante, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....... (nome do representante
legal da empresa), portador(a) da Carteira de Identidade n2 ................. , expedida pela (0) ....ccovvveenens , €
CPFN2 ..., , quem firma abaixo e se responsabiliza pela consequente assinatura de contrato —

tendo examinados as condi¢cdes com o pleno conhecimento das informacdes constantes do respectivo
instrumento convocatdrio e seus anexos, prop&e executar e concluir as obras objeto desse certame pelo
valor total de RS XXXXX (valor por extenso), ao qual chegou-se aplicando o percentual de desconto
proposto de XX% (valor por extenso) sobre o valor or¢ado pela Administragcdo, conforme a proposta
expressa no quadro abaixo (excluir item que ndo se tem intencdo de participar):

ITEM DESCRICAO DO ITEM UN.

VALOR ORGAMENTO PERCENTUAL DE VALOR DO

(A) DES::D/O)NTO DESCONTO(B)

Contratacdo de empresa para
construgdo do Bloco Sala de Aula do 01 RS$ 1.217.082,61 % RS
IFRS/Campus Rolante.

Valor Total Global com desconto (A — B): RS

Outrossim, declaramos que:

a. Temos pleno conhecimento do local onde serdo executadas as obras e aceitamos as condi¢bes
impostas pelo edital e seus anexos;

b. A obra serd executada e concluida no prazo maximo de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da
data estabelecida na ordem de servigo para o item 1 — Construgao de Bloco de Sala de Aula do Campus
Rolante- IFRS;

C. Os servicos serdao executados com a qualidade, prazo e condi¢Ges fixadas no Projeto Bdsico e sua
documentacdo técnica;

d. A garantia dos servigos sera de 05 (cinco) anos, a contar de sua conclus3o atestada pela fiscalizacéo;
e. Nos valores expressos desta proposta estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo da obra, inclusive com mao-de-obra, tributos e/ou impostos, encargos sociais,



trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro,
materiais, ferramentas, transportes, equipamentos e outros necessdrios ao cumprimento integral do
objeto da contratacdo e a perfeita execugdo daobra;

f. Esta proposta é exequivel e possuimos plena capacidade de executar o contrato nos valores acima
mencionados;

g. Temos pleno conhecimento da legislagcdo de regéncia desta licitagdo e que os componentes serdo
fornecidos de acordo com as condi¢Oes estabelecidas neste Edital, o que conhecemos e aceitamos em
todos os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e outros.

h. Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 120 (cento e vinte) dias; e

i. Estamos cientes de que, até que o Termo de Contrato seja assinado, esta Proposta constituira um
compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do instrumento convocatério (Edital do RDC n2
06/2023).

Dados Bancarios da Empresa:

N2 Banco: N2 da Agéncia: Conta:
Contatos poderao ser efetuados através de:

Telefone: (DDD) -

E-mail:

Cidade/UF, dia de més de 2023.

NOME E CARIMBO DO RESPONSAVEL PELA EMPRESA
RAZAO SOCIAL E CARIMBO DA EMPRESA



ANEXO V
DECLARAGAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ao IFRS/Campus Rolante
RDC n2 06/2023 — UASG 158141

(Identificagdo completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (preencher com a identificagdo completa da licitante) doravante denominado
Licitante, para fins do disposto no Edital do RDC n2 06/2023 desta UASG (158141), declara, sob
as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

1. Aproposta apresentada para participar da licitacdo foi elaborada de maneira independente,
e o conteudo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitagao, por
gualquer meio ou por qualquer pessoa;

2. A intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitacdo ndo foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

3. Que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato da licitacdo quanto a participar ou ndo da referida
licitacdo;

4. Que o conteldo da proposta apresentada para participar da licitacdo ndo serd, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitagdo antes da adjudicacdo do objeto da referida licitacao;

5. Que o conteludo da proposta apresentada para participar da licitagdo ndo foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do
IFRS antes da abertura oficial das propostas;

6. Que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informacdes para firma-la.

Assinatura do Representante Legal



ANEXO VI
DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO E DE HABILITAGAO

Ao IFRS/Campus Rolante
RDC n2 06/2023 — UASG 158141

(NOME DA EMPRESA), (n2 do CNPJ), por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a)
, portador(a) da Carteira de ldentidade n¢ e do CPF n@
, declara sob as penas da lei, para fins de participacdo na licitacdo do RDC n?
06/2023 desta UASG (158141) que:

Estd ciente e concorda com as condig¢des contidas no edital e seus anexos e tomou conhecimento de todas
as informacdes e das condicGes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da licitacdo;
Cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no edital.

Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatdrio,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Assinatura do Representante Legal



ANEXO VII
MODELO DE DECLARAGCAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A
ADMINISTRACAO PUBLICA

A empresa inscrita no CNPJ n2: , por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr.(a) , infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n?
e do CPF/MF n? , para fins do disposto no Edital, declara que possui

os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administracdao publica vigentes nesta data:

Nome do Periodo de Objeto do Valor do Endereco completo do
Orgdo/Entidade/ vigéncia contrato contrato Orgdo/Entidade/Empresa
Empresa com quem (R$)
possui contrato
vigente

Y

] a ]

e ]~

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: -

Local, data

Assinatura:

Nome do Representante Legal da Empresa:
RG:

CPF:

Telefone/e-mail para eventual contato:



