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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

A presente licitagéo trata da “CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO
BLOCO BANHEIROS PARA O IFRS CAMPUS VACARIA”, que fara parte do complexo da
sede definitiva do Campus, localizado na Estrada, R. Eng. Jodo Viterbo de Oliveira - Distrito
Industrial Ill, Vacaria - RS, 95200-000. A necessidade do bloco de banheiros para o Campus
Vacaria deve-se ao aumento do numero de alunos e servidores. O primeiro bloco construido foi
planejado para ser administrativo, em funcdo da readequacgdo de verba para os Institutos
Federais, ficamos somente com este primeiro bloco, transformando num bloco
administrativo/didatico, ndo aumentando os banheiros. Hoje temos 600 alunos, com previsao de
chegar a 1.000 alunos até 2023 e a necessidade de termos banheiros disponiveis é evidente.
Instituido no capitulo | da Lei n® 12.462, de 5 de dezembro de 2011, e regulamentado pelo
Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, o Regime Diferenciado de Contratacées Publicas
(RDC), constitui disciplina excepcional e transitéria facultativamente aplicavel as licitagcbes no
ambito da Administragdo Publica brasileira. A busca pela eficiéncia que inspira em grande
medida a recomendagao por parte desta diretoria da utilizacdo de tal modalidade na elaboracéo
deste certame, também se expressa nas diretrizes do RDC;

“1.2.1. A padronizagao de instrumentos convocatérios e minutas de contratos conforme art. 4°, inciso |l da Lei 12.462/2011;

1.2.2. A busca da maior vantagem para a Administragao Publica, considerando custos e beneficios, diretos e indiretos, de natureza
econdmica, social ou ambiental (art. 4°, inciso Ill Lei 12.462/2011);

1.2.3. O artigo 2° da Lei n® 12.462/2011 estipula as definicdes a serem observadas no regime diferenciado de contratagdes. Sobre o
assunto, passa-se a destacar as inovagdes havidas em relagéo a Lei n° 8.666.

1.2.3.1. A primeira refere-se a previsdo de que o projeto basico devera conter os elementos minimos em referéncia “sem frustrar o
carater competitivo do procedimento licitatério” (paragrafo unico, artigo 2° da Lei 12.462/2011). Diferenciando-se da Lei de Licitagdes
— na qual a expressao consta em apenas alguns dos elementos minimos do projeto basico — a nova legislagédo estende tal diretiva
expressamente a todos os elementos do projeto basico, com todos os seus elementos constitutivos, ndo podera frustrar o carater
competitivo das licitacoes.

1.2.3.2. A segunda inovagao diz respeito a previsdo de que o projeto basico devera conter solugdes técnicas detalhadas, restringindo-
se “a necessidade de reformulagao ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo e de realizagdo das obras
e montagem a situagdes devidamente comprovadas em ato motivado da Administragédo Publica” (artigo 2°, paragrafo Unico, inciso I
da Lei 12.462/2011). Por mais avangada que seja a engenharia de custos e de projegdo, ndo se estara sempre livre de distorgdes
entre estimativa e realidade. Investindo-se na etapa de planejamento, certamente os riscos diminuem sobremaneira, mas ainda
assim nao se eliminam por completo. Disso advém a obrigagdo do Administrador em zelar para que, ndo obstante o contido no
contrato, no Edital, nos projetos e na proposta do executor, seja honrada a contraprestacdo pecuniaria com relagao ao servigo e ao
material efetivamente empregado na execugéo da obra. Trata-se de imposigédo dos principios constitucionais da moralidade e da
eficiéncia, bem como dos principios da supremacia do interesse publico e da vedagao ao enriquecimento ilicito.

1.2.3.3. Trata-se de inovagao relevante que fortalece o controle de eventuais reformulagdes durante as fases de detalhamento dos
projetos e de execucgao da obra. Nesse sentido, a norma obriga que se comprove, por ato motivado, a necessidade de alteragdo em
relagéo ao projeto basico. Com isso, por meio da verificagédo dos motivos de tal ato, coibem-se modificages abusivas.”

A modalidade escolhida para o regime de execugao do projeto basico, de acordo com o art. 2°
da Lei n°® 12.462/2011, é empreitada por prego unitario, permitindo-se a aferi¢céo e corregéo de
eventuais distor¢gdes entre quantitativos apurados na fase de planejamento e os servigos
efetivamente realizados na execugao das obras, sendo pago ao contratado apenas os valores
efetivamente executados.
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O objeto da contratagdo sera composto por 01 item, de preco total R$ 341.854,29 (trezentos e
quarenta e um mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos). Para fins de
classificagao, serdo considerado o maior desconto. Considerando-se o artigo 23 da Lei 8.666,
optou-se pelo nao parcelamento do objeto, uma vez que ndo se constatou comprovacéo
técnica e econdmica viavel na vantajosidade de tal parcelamento.

Poderéo participar desta licitagcdo empresas que pertengam ao ramo do objeto a ser licitado,
devidamente constituidas e operando em conformidade com a legislacao vigente, que reinam
as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas. As empresas interessadas deverao estar
com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento de Fornecedores — SICAF,
conforme disposto no §3° do artigo 8° da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 02/2010 e suas
alteracdes. N&o se aplica a participagdo de cooperativas na licitacdo do objeto, sendo vetada a
sua participagao.

As licitantes interessadas na licitagdo poderdao agendar uma vistoria técnica, previamente
agendada, in loco, através de profissional técnico representante da empresa o qual inspecionara
o local das obras e cercanias, de modo a obter, para sua proépria utilizacao e por sua exclusiva
responsabilidade, toda a informacido necessaria a elaboragdo da proposta. Todos os custos
associados a visita e inspegao serdo de inteira responsabilidade da licitante.

Veda-se a subcontratagao total do objeto, bem como a subcontratagdo da parcela de maior
relevancia do projeto. O contratado, na execu¢do do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes da obra, n&o ultrapassando o
limite maximo de 20% do projeto ja especificado no projeto basico, somente com a prévia
aprovacéao da contratante.

Todos os trabalhos deverao ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo o contratado
estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servigos constantes
das Especificagcbes Técnicas.

Considerou-se a adequagao técnica; a funcionalidade; os requisitos ambientais; adequacoes as
normas vigentes (requisitos de limites e areas de ocupacdo, normas de urbanizacao, leis de
protecao ambiental); movimento de terra decorrente da implantagao, necessidade de estabilizar
taludes, construgcdo de muros de arrimo ou fundagdes especiais; processo construtivo a ser
empregado; possibilidade de racionalizagao do processo construtivo; existéncia de fornecedores
e viabilidade; econémico-financeira do objeto.

O projeto arquitetdnico foi elaborado com base no numero de usuarios e nas necessidades
operacionais cotidianas basicas do campus. O objeto contempla as premissas de padrbes de
acessibilidade, constantes na Lei 10.098, no decreto 5.296/2004 e NBR 9050/ABNT, garantindo
a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em consonancia com a ABNT NBR
9050, bem como decreto 6.949/2009.

A area a ser construida n&o é utilizada no momento e ndo existe vegetacéo nativa no local. Far-
se-a necessaria apenas a remog¢ao de camada vegetal superficial para limpeza do local bem
como analise quanto a erosao do solo ou assoreamento de possiveis cursos d’agua locais.
Através de anadlise planialtimétrica do terreno, das construgdes existentes no campus, da
compatibilidade com o Plano Diretor do Municipio da cidade, da analise do solo e do perfil
geométrico do terreno, fundamentado por sondagem, definiu-se que o tipo de fundagao para o
bloco banheiros sera sapatas.

Atenta-se as seguintes diretrizes de sustentabilidade ambiental: emiss&o e propagacéao de ruidos;
emissdes de materiais particulados / poeiras; sinalizagdao da obra; saude e seguranga do
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ocupacional / usos de EPI’s /Treinamento ambiental; passivos ambientais / areas contaminadas,
erosodes e assoreamento dos cursos d’agua locais; residuos sélidos / efluentes liquidos; residuos
da construcéo civil e de demoli¢des.

A destinagdo dos residuos da obra, ou seja, distribuicdo ordenada de rejeitos em aterros,
observando normas operacionais especificas de modo a evitar danos ou riscos a saude publica
€ a seguranga e a minimizar os impactos ambientais adversos.

O emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas locais (artigo 12, IV, Lein.
8.666, de 1993) seguira as diretrizes de sustentabilidade nas contratagbes publicas (artigo 4°,
Decreto 7.746, 05/06/12).

A viabilidade economia-financeira do objeto é assegurada através de recurso do préprio Campus
Vacaria, que recebeu recurso especifico para este objeto. Comenta-se ainda, que na regido ha
fornecedores que deem respostas as solu¢des sob consideragao.

Encerra-se esse termo salientando a obediéncia a legislagdo pertinente e normas técnicas
vigentes no que tange a construcdo, saude e padrdes educacionais estabelecidos pelo
FNDE/MEC, assim como no Plano Diretor Municipal da cidade.

Vacaria, 30 de outubro de 2020

Renato Pereira Monteiro
Diretora de Planejamento e Obras

Queila Tomielo de Camargo — Engenheira Civil
Coordenadora de Planejamento
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