



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	Subestação do IFRS - Campus Rolante	DATA :	02/08/2016	BDI :	28,31%	
ENDEREÇO:	Rodovia ERS nº 239 s/nº - Localidade de Campinas - Rolante / RS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	IFRS - Campus Rolante	AGETOP	T114 2015/09 COM DESONERAÇÃO	89,05%	51,72%	12/2015
UNIDADES:	1.0un	AGETOP	T123 2015/12 COM DESONERAÇÃO	91,86%	-	12/2015
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 671.407,65	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
		FDE	2016/04	137,36%	-	05/2016
		IOPES	2016/02	128,33%	-	05/2016
		ORSE	2016/05	-	-	07/2016
		SCO	2016/05	121,78%	-	07/2016
		SEDOP	2016/04 COM DESONERAÇÃO	141,80%	65,07%	04/2016
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SICRO	2016/01 COM DESONERAÇÃO	84,66%	-	06/2016
		SINAPI	2016/06 COM DESONERAÇÃO	85,03%	47,98%	07/2016
		SIURB	2016/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	49.794,52	7,42
2	INFRAESTRUTURA S1	7.971,75	1,19
3	INFRAESTRUTURA S2	10.701,57	1,59
4	SUPRAESTRUTURA S1	19.374,12	2,89
5	SUPRAESTRUTURA S2	26.825,72	4,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO S1	4.061,12	0,60
7	IMPERMEABILIZAÇÃO S2	4.990,21	0,74
8	ALVENARIAS S1	7.615,91	1,13
9	ALVENARIAS S2	8.387,17	1,25
10	REVESTIMENTO S1	18.919,44	2,82
11	REVESTIMENTO S2	21.173,79	3,15
12	ESQUADRIAS S1	22.822,32	3,40
13	ESQUADRIAS S2	24.685,09	3,68
14	PPCI S1	1.954,69	0,29
15	PPCI S2	1.954,69	0,29
16	INSTALAÇÕES TELEFONIA E LÓGICA	55.381,43	8,25
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	267.089,98	39,78
18	QGBT S1	4.516,17	0,67
19	QGBT S2	58.766,22	8,75
20	EQUIPAMENTOS	21.313,97	3,17
21	Implantação Baixa tensão	32.891,90	4,90
22	SERVIÇOS FINAIS	216,00	0,03
Valor total do Orçamento		671.407,64	100,00

Seiscentos e Setenta e Um Mil Quatrocentos e Sete reais e Sessenta e Cinco centavos