



## RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>OBRA:</b>	Reforma do Bloco B e C dp IFRS Câmpus Veranópolis	<b>DATA :</b>	07/04/2016	<b>BDI :</b>	28,31%	
<b>ENDEREÇO:</b>	RSC 470, 6500 - Sapopema, Veranópolis/RS, CEP: 95330-000	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	
<b>CLIENTE:</b>	IFRS - Campus Veranópolis				<b>DATA REF.</b>	
		AGETOP	T114 2015/09 COM DESONERAÇÃO	89,05%	51,72%	12/2015
		AGETOP	T123 2015/12 COM DESONERAÇÃO	91,86%	-	12/2015
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
		FDE	2016/04	137,36%	-	05/2016
		IOPES	2016/05	128,33%	-	08/2016
		ORSE	2016/06	114,17%	71,63%	08/2016
		SCO	2016/07	121,78%	-	09/2016
		SEDOP	2016/04 COM DESONERAÇÃO	141,80%	65,07%	04/2016
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SICRO	2016/03 COM DESONERAÇÃO	84,66%	-	09/2016
		SINAPI	2016/07 COM DESONERAÇÃO	85,03%	47,98%	08/2016
		SIURB	2016/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	Serviços Iniciais	27.612,84	2,74
2	Administração de Obra	17.954,30	1,78
3	Movimentação de Terra	6.588,00	0,65
4	Alvenaria e Revestimentos	60.497,72	6,01
5	Cobertura	357.456,86	35,52
6	Pavimentações	70.916,16	7,05
7	Esquadrias	9.648,90	0,96
8	Instalações Diversas	48.348,92	4,80
9	SPDA	93.492,54	9,29
10	Lógica	84.708,73	8,42
11	Elétrica	216.672,54	21,53
12	Retirada Elétrica Antiga	3.975,20	0,40
13	Serviços Finais	8.496,50	0,84
<b>Valor total do Orçamento</b>		<b>1.006.369,22</b>	<b>100,00</b>

Um Milhão Seis Mil Trezentos e Sessenta e Nove reais e Vinte e Dois centavos