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EDITAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

CONCORRENCIA N° 90002/2024

(Processo Administrativo n® 23419.002218/2024-78)

Torna-se publico que o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
DO RIO GRANDE DO SUL - IFRS, REITORIA, por meio da Diretoria de Licitagdes e Contratos, sediado na
Rua General Osodrio, 348, Centro, Bento Gongalves — RS, realizara licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133. de 2021, e demais legislagdo
aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a Contratagdo de empresa para a Conclusdo do Bloco B do Campus
Caxias do Sul, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.2. Alicitagao sera realizada em unico item.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

2.1.1.0s interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro
dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

Nao poderao disputar esta licitagéo:
2.6.1.aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2.autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagcao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3.empresa, isoladamente ou em consodrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.6.4.pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigcbes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislag&o trabalhista;

2.6.8.agente publico do érgao ou entidade licitante;
2.6.9.pessoas juridicas reunidas em consércio;
2.6.10. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;

2.6.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucgéo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislacéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

A critério da Administragcao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacao, de execucéo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.
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2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugéo.

2.11.Em licitagbes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos
do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos
da Lein® 14.133/2021.

2.12. A vedacao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagédo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e lances e
de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego ou
o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens
8.1.1 e 8.12.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.4.1.esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

3.4.2.ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,

XXXIII, da Constituicao;

3.4.3.ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133. de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021.
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3.7.1.no item exclusivo para participagcdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “n&o” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7.2.nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagcdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.7 sujeitara o licitante as sangdes previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagcao da proposta e dos documentos de
habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica
e da fase de envio de lances.

3.11.Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

3.12.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

3.12.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.12
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrdbnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.
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4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

4.1.1.desconto unitario e total do item;
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo
do objeto.

4.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagéo
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

4.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

4.9. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas;

4.9.1.Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicacdo do
desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.9.

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal,
gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71. inciso IX, da Constituicdo; ou condenagéo dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada
a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execug¢ao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao/Comisséo e os licitantes.
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5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao
e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacao aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
0,1% (um décimo por cento).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

5.11.Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

5.11.1. A etapa de lances da sesséao publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duragao da sessao publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagao/Comisséo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.12. Apés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

5.15. No caso de desconexao com o Agente de Contratagdo/Comissao, no decorrer da etapa competitiva
da licitagdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgédo dos
lances.



5.16. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comisséo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas
vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissao aos participantes,
no sitio eletrdnico utilizado para divulgagao.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18. Em relagado a itens ndo exclusivos para participagdao de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n°® 8.538. de 2015.

5.18.1. Nessas condigcbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagido automatica para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

5.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.19.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderéo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

5.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.19.14. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos o6rgaos de controle.

5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos
produzidos ou prestados por:
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5.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo
ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitagdo realizada por érgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que
este se localize;

5.19.2.2. empresas brasileiras;

5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

5.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagcao, nos termos da Lei n® 12.187

de 29 de dezembro de 2009.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pregco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagao, o
Agente de Contratagdo/Comissdao podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

5.20.1. A negociagcado podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a negociagado, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administragao.

5.20.2. A negociacédo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.20.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.20.4. O Agente de Contratacdo/Comisséao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apdés a negociagao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.20.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21. Ap6s a negociagdo do preco, o Agente de Contratagdo/Comisséo iniciara a fase de aceitagéo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratacao/Comisséo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancido que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1.SICAF;

6.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.1.4.A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
maijoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.1.5.Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comisséao diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29,

caput)
6.1.6.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/201 .29, §1°).

6.1.7.0 licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n°

3/2018, art. 29, §2°).

6.1.8.Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participagéao.

Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigbes de
participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissdo verificard se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 2.5 e 3.7 deste edital.

Verificadas as condigbes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacao/Comissédo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagado ao
objeto e & compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e

em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.5.1.contiver vicios insanaveis;
6.5.2.nd0 obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

6.5.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratagao;

6.5.4.n4d0 tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

6.5.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.

No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.

6.6.1.A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apos diligéncia do
Agente de Contratagdo/Comissdo, que comprove:

6.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e
sobreprec¢o considerara o seguinte:


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29

6.7.1.Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacédo do valor
global estimado;

6.7.2.No regime de empreitada por prego unitdrio, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superagao do valor global estimado.

6.7.3.No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo,
independentemente do regime de execugao.

6.7.4.Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacado de Pregos elaborada pela Administracéo, o
licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com
os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nado aceitagdo da
proposta.

6.9.1.Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no
caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratacgao integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma
fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracado do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratagao;

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.

6.11.Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

6.12. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de nédo aceitagao da proposta.

6.13. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.



6.14. Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.15. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratagdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes previstas
neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.16. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado n&o for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacao/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificagdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagcdo, serdo exigidos para fins de
habilitagcao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1.A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
tradugao livre.

7.2.1.Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a
habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do

disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou

consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original ou por cépia.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n° 14.133/2021.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

7.8. Considerando que na presente contratacdo a avaliagao prévia do local de execucao é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve
atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigbes de realizagdo do servigo,
assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.
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7.8.1.0 licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e
horario exclusivos, a ser agendado através do email: dpo@ifrs.edu.br, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.8.2.Caso o licitante opte por n&o realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente
item por declaracao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condic¢des e peculiaridades da contratagao.

7.9. A habilitagado sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1.Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°,
§1°, e art. 6°, §4°).

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregao ou aqueles se
tornem desatualizados. (IN_n°® 3/2018. art. 7°, caput).

7.10.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitaggo. (IN_.n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.11.A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratacdo/Comissao.

7.11.2. Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagao de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagéo e
a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°do art. 36 e no

§ 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.12. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacéo ao licitante vencedor.

7.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.12.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

7.13. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei_14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

7.13.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.13.2. atualizagédo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;
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7.14. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratagdo podera sanar erros ou falhas,
que ndo alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classificagéo.

7.15. Na hipétese de o licitante n&do atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 8.12.1.

7.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

7.17. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢cdo para participagdo na
licitagéo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

7.18. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou
s6 conhecidos apds o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagéo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitagédo do licitante:

8.3.1.a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
8.3.2.0 prazo para a manifestacao da intencdo de recorrer nao sera inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3.0 prazo para apresentagéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura
da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

8.3.4.na hipotese de adogao da inversdo de fases previstano § 1°do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021,
O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagéo da interposigéo do recurso, assegurada
a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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8.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico

www.compras.gov.br e https://ifrs.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes/

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1.deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissao durante o certame;

9.1.2.Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.3.ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacédo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

9.1.4.apresentar declaragado ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitacao

9.1.5.fraudar a licitagéo

9.1.6.comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7.praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

9.1.8.praticar ato lesivo previsto no art. 5°da Lein.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragcdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1.adverténcia;
9.2.2.multa;
9.2.3.impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4.declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punig&o ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.
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9.3. Na aplicagao das sangdes serao considerados:
9.3.1.a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
9.3.2.as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3.as circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.3.4.0s danos que dela provierem para a Administragcao Publica;

9.3.5.a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos o6rgéos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

9.4.1.Para as infragbes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

9.4.2.Para as infragbes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, a multa sera de 15% a 30%
do valor do contrato licitado.

9.5. As sancgbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nio, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicagdo da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagao.

9.7. A sancado de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando néo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragcdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 € 12.1.8, bem
como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave que a sangédo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao
observara o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no item
12.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

9.11.Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sang¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
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encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sancdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdétese alguma, a obrigacao de
reparacao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1.  Qualquer pessoa ¢é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

10.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

10.3. A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrénica, através do
e-mail: licitacao@ifrs.edu.br.

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

10.5. A concessédo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratagéo, nos autos do processo de licitagéo.

10.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

11. DAS DISPOSIGOES GERAIS

11.1.Sera divulgada ata da sess&o publica no sistema eletrbnico.

11.2.Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessado sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo Agente de Contratagao/ Comisséo.

11.3.Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

11.4.A homologagéao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

11.5.As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

11.6.0s licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragcdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugéao ou do resultado do processo licitatério.

11.7.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.
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11.8.0 desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

11.9.Em caso de divergéncia entre disposi¢cbes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas
(PNCP) e endereco eletrbnico: https://ifrs.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes/.

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
11.11.1. ANEXO | — Termo de Referéncia
11.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
11.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato
11.11.3. ANEXO Il — Modelo de Termo de Vistoria e de Declaragéo de Pleno Conhecimento;
11.11.4. ANEXO IV — Modelo de Proposta Comercial;

11.11.5.ANEXO V - Modelo de declaragdo de contratos firmados com a iniciativa privada e a
Administracao Publica.

11.11.6. ANEXO VI — Modelo de Carta de anuéncia de profissional.
11.11.7. ANEXO VIl — Projeto Executivo.

Bento Gongalves/RS, 26 de julho de 2024.

LUCAS CORADINI
Reitor Substituto
Portaria IFRS no 584, de 17 de julho de 2024.
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Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVIGOS DE ENGENHARIA - LICITAGAO

TERMO DE REFERENCIA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

CONCORRENCIA N° 90002/2024 - IFRS-UASG 158141

(Processo Administrativo n° 23419.002218/2024-78)

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratagdo de empresa para a Concluséo do Bloco B do Campus Caxias do Sul, nos termos da

tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

a Conclusédo do Bloco B do
Campus Caxias do Sul

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER | UNID. QTD. VALOR ESTIMADO
TOTAL (R$)
1 Contratagdo de empresa para | 1619 servico 1 1.525.010,06

1.2. Os servicos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como servigos especiais de
engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar e Termo de

Justificativas Técnicas Relevantes.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias contados do(a)
ordem de inicio, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a vigéncia da

contratagao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagédo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico

especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo nao foi previsto no Plano de Contratagées Anual 2024, conforme
justificativa apresentada no documento de formalizagdo da demanda.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.




4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis:

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (b) supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes
de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigao, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

4.3.1. Coépias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

4.3.2. Cébpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

4.3.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/20086,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatdria.

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

45.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucgdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:



4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.6.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados). deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservagao de material para usos futuros;

4.6.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

4.6.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

4.6.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos
e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, conforme o caso, a contratada comprovara que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA
n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01,
de 08/03/90, e legislagao correlata;

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao
ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagao de precos os custos correspondentes;

Subcontratagao

4.12.

4.13.

E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

4.12.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagao,
a qual consiste em: Instalagées de Piso Ceramico/Porcelanato

4.12.2. A subcontratagao fica limitada a 25%.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagcdo a
subcontratagéo, caso admitida.



Garantia da contratagiao

4.14. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condigbes descritas nas clausulas do contrato.

4.15. Em caso opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

4.16. A garantia, nas modalidades caugéo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
Uteis apds a assinatura do contrato.

4.17. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagdo a garantia
da contratagao.
Vistoria

4.18. A avaliagao prévia do local de execucéo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizac&o de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas.

4.19. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.20. Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagao para a realizacédo da vistoria.

4.21. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratagao.

4.22. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos
servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigoes de execugao
5.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1. Inicio da execugao do objeto: Até 15 dias da emissédo da ordem de servigo;
5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucgao do trabalho: conforme projeto executivo.
Local e horario da prestacdo dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: Campus Caxias do Sul: Rua Avelino Anténio
de Souza, 1730 | Bairro Nossa Senhora de Fatima | CEP: 95043-700 | Caxias do Sul/RS

5.3. Os servigos serdo prestados nos horarios a combinar com a equipe de fiscalizagao.



Materiais a serem disponibilizados

5.4.

Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessario.

5.4.1. O detalhamento consta no projeto executivo.

Informacgodes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do érgédo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. O detalhamento consta no projeto executivo.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.6.

5.7.

O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo,
60 (sessenta) meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto.

Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato

5.8.

Os procedimentos de transicéo e finalizagéo do contrato constituem-se das seguintes etapas;
5.8.1. Vistoria
5.8.2. Termo de Recebimento Provisorio

5.8.3. Termo de Recebimento Definitivo

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbnica para esse
fim.

O drgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

Apéds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugéo da
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contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sangbes aplicaveis,
dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagéo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto
contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o
periodo de execucgao da obra.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencéo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

Fiscalizagao

6.9. A execugédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11.0 fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descrigao do que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e
Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corre¢cdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1l1);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adog¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao
contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagao Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢cdes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagédo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n® 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugado do problema, reportando ao gestor do contrato para que



tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragcéo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucado do contrato e as medidas adotadas, informando, se for
0 caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 21, I1).

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condigcbes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1lI).

6.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pelo
contratado, com mencao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagées sobre a consecugao dos
objetivos que tenham justificado a contratagcdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragédo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagéo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara, para afericdo da qualidade da prestacdo dos
servigos, o disposto neste item:

7.1.1. Sera utlizada a Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro para
acompanhamento dos servigos, uma vez que estdo previstas medigdes mensais para a
afericdo dos servigos executados.

7.1.2. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.2.1. ndo produzir os resultados acordados,



7.1.2.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.1.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugédo do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.2.1. Alcance dos objetivos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no
periodo, por meio de planilha e memdria de calculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

7.4. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto
n° 11.246, de 2022).

7.4.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagédo de
cobranga oriunda do contratado com a comprovagao da prestagdo dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

7.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo
ndo atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.



7.4.8. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.4.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.4.10. Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicagéo das penalidades.

7.5. Quando a fiscalizagao for exercida por um uUnico servidor, o0 Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢éo do contrato, em relagdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apés a verificagao
da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagcdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliagcdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.6.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizag¢ao.

7.6.5. Enviar a documentagédo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestao.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 14 Lein®14.1 2021, comunicando-se
a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucéo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugcao do
contrato.
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Liquidacao

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias
uteis para fins de liquidagédo, na forma desta sec¢ao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos
do art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratagées decorrentes de despesas cujos
valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de
2021

7.11.Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséao;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugéo do contrato;

e) ovalora pagar; e

f)  eventual destaque do valor de retengdes ftributarias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagdo da situagao, sem 6nus
a contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.14. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das
condicdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participagdo em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.16. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.



7.18. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da Instrugcao
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicagdo do indice IPCA de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagao vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de
comprovagéao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.25. E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituigao financeira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
Julho de 2020, conforme as regras deste presente tdpico.

7.25.1. As cessOes de crédito ndo abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de
8 de julho de 2020, dependerao de prévia aprovagao do contratante.

7.26. A eficacia da cessao de crédito ndo abrangida pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de
8 de julho de 2020, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebracdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.27. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as
condi¢gdes de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de
cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario
ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em
vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente,
conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#art12

7.28. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e excegbes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovagao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administracao (Instrugdo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

7.29. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de
julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

Regime de execug¢ao

8.2. O regime de execugéao do contrato sera empreitada por preco unitario.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de
aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragao, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos
€ 0s pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°
14.133/2021);

8.4. Para o objeto sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de aceitabilidade de
precos sera:

8.4.1. Maior desconto sobre o valor global, conforme valor estimado da licitagéo.

8.4.2. O percentual de desconto ofertado devera incidir linearmente em todos os itens
constantes na Planilha Orgamentaria.

8.4.3. Os custos unitarios nao poderdo ser superiores aos custos estimados pela
Administragao.
Exigéncias de habilitagao

8.5. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

8.7. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;



8.8. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de margo de 2020.

8.11.Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz

8.13. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacado de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagcdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de
1943;

8.18. Prova de inscrigdao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaragdo da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm

Qualificagao Econdmico-Financeira

8.22. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagéo na licitagéo (art.
5°, inciso I, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n°® 116, de 2021), ou de sociedade
simples;

8.23. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.24. Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.25. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Imediata (LI) superiores a 1 (um);

8.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balan¢o de
abertura; e

8.27. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

8.28. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG); Liquidez Corrente (LC) e Liquidez
Imediata (LI), sera exigido para fins de habilitagcdo patriménio liquido minimo de 10% do valor
total estimado da contratagao.

8.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderédo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.31. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagao Técnica

8.32. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

8.32.1. A declaragcdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratagao.

8.33. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, CREA (Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em
plena validade.

8.34. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagao, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacao de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

8.35. Apresentacao do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao de obra
ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):



8.35.1. para o Engenheiro Civil ou Arquiteto:

Comprovagdo de execugdo de piso ceramico/porcelanato com caracteristicas

semelhantes a deste projeto com area superior a 500 m?, ou comprovagao de execugao
de servigos de mesma complexidade.

Il. Os servicos de mesma complexidade neste caso sao execugdo de esquadrias
metalicas com area superior a 50 m?2.

8.35.2. Sera admitido o somatdrio de atestados distintos para a comprovacgao da capacidade
operacional, desde que os atestados evidenciem a execugéo anterior dos quantitativos
solicitados, ainda que em obras distintas, mas simultadneas, no mesmo decurso de tempo.

8.36. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informagdes:

a.

o

Dados da obra ou servigo, como numero do contrato ou convénio (se houver), local
de realizagdo da obra ou servigo (rua, numero, complemento, bairro, municipio, UF,
CEP), parcelas executadas (no caso de obra/servico ndo continuado ou
parcialmente concluido);

Dados do contratante: raz&o social; CNPJ;

Dados da pessoa juridica contratada: razdo social, CNPJ;

Dados do(s) responsavel(is) técnico(s): nome completo, titulo profissional e registro
no CREA ou CAU;

Descricdo dos servigos realizados, suficientemente detalhada para permitir a
caracterizagdo das atividades desenvolvidas e a identificagdo dos profissionais
envolvidos na obra ou servigo;

Quantitativos dos servigos realizados;

Identificagdo do signatario (titulo, nome completo e cargo/fungdo) e assinatura do
representante do contratante;

Numero do documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras
ou servigos executados (ART/RRT); e

Data de emisséo do Atestado Técnico.

8.37. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragéo.

8.38. Comprovacdo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacao de certidées ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.39. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverado dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

Comprovagdo de execugdo de piso ceramico/porcelanato com caracteristicas

semelhantes a deste projeto com area superior a 500 m?, ou comprovacéo de execugéo
de servigos de mesma complexidade.

Il. Os servicos de mesma complexidade neste caso sao execugdo de esquadrias
metalicas com area superior a 50 m?,



8.40. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagcdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.40.1. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

8.40.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagédo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, cépia do
contrato que deu suporte a contratacado, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 1.525.010,06 (um milhdo, quinhentos e vinte e
cinco mil, dez reais reais e seis centavos), conforme custos unitdrios apostos na Planilha
Orgamentaria.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido.

10.2. A contratagéo sera atendida pela seguinte dotagao:

ITEM PTRES NATUREZA DE DESPESA FONTE

01 239355 449051-91 100000000

10.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da
Lei Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Bento Gongalves/RS, 04 de julho de 2024.

Requisitante:

Queila Tomielo de Camargo
Diretora de Planejamento e Obras
Portaria n® 181/2024

Autoridade competente da area requisitante:

Tatiana Weber
Pré-Reitora de Administragéao
Portaria n° 166/2024

Despacho: Tendo em vista as justificativas apresentadas pelo Setor Requisitante no Documento de
Formalizagdo de Demanda e neste documento e, considerando o atendimento aos principios da
essencialidade, do interesse publico e da economicidade, aprovo o presente Termo de Referéncia com seus



direitos e deveres pelas partes e autorizo a realizagdo do procedimento de contratagdo, observadas as
disposigdes da LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021.

O Termo de Referéncia, bem como os demais documentos deste processo, serdo publicos, conforme
determina a Lei de Acesso a Informagao, e por ndo conterem informagdes sensiveis ou que possam trazer
prejuizos a seguranga da sociedade e/ou do Estado. Assim, de forma a se cumprirem os mandamentos
constitucionais e legais atinentes a publicidade, todos os atos processuais serdo publicos.

Autorizo, ainda, a insercdo dos dados necessarios nos sistemas pertinentes a fim de poderem ser
realizados os empenhos da contratagao.

Por fim, em cumprimento as determinacgbes legais, autorizo a confeccao e a assinatura do necessario
contrato administrativo entre as partes, para que o servigo possa ser iniciado.

Encaminha-se para prosseguimento.

JULIO XANDRO HECK
Reitor
Decreto Presidencial de 14/02/2024
Publicado no DOU de 15/02/2024



UASG 158141 Estudo Técnico Preliminar 40/2024

Estudo Teécnico Preliminar 40/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23419.002218/2024-78

2. Descricao da necessidade

O objetivo do IFRS - Campus Caxias do Sul com esta obra, que esta elencado como
uma das suas prioridades e metas em seu plano de desenvolvimento institucional, &
poder ampliar seu nimero de alunos e oferta de cursos. Com o0 aumento do nimero de
salas de aula sera possivel atender mais de 400 alunos novos, além do numero ja
existente de alunos. Com esse aumento de espaco fisico, também sera possivel abrir
Nnovos cursos, atendendo assim, uma parcela maior da comunidade caxiense.

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) € uma instituicdo de ensino superior,
técnico e tecnologico, que desempenha um papel fundamental na formacdo de
profissionais qualificados, atendendo as demandas educacionais e de mercado da
regido de Caxias do Sul e arredores. O campus Caxias do Sul, em particular, € um
centro vital de educacgdo e desenvolvimento local, oferecendo cursos variados que
contribuem para o crescimento econémico e social da regido.

Nos ultimos anos, houve um aumento significativo na demanda por cursos oferecidos
pelo IFRS campus Caxias do Sul, reflexo do crescimento populacional e do
reconhecimento da qualidade dos cursos ofertados. Este aumento de demanda impde
a necessidade de ampliacdo das instalacfes fisicas para acomodar mais estudantes e
oferecer uma infraestrutura adequada para ensino e aprendizado.

A conclusdo do bloco de salas de aula permitird que o campus ofereca um ambiente
mais adequado e moderno para o0s alunos e professores, melhorando
significativamente a qualidade do ensino. Salas de aula bem estruturadas e equipadas
sdo essenciais para a implementacdo de metodologias de ensino inovadoras e para a
realizacdo de atividades praticas e tedricas com a devida qualidade.

A ampliacdo e modernizacdo das instalacbes do campus também sdo necessarias
para atender as normas de acessibilidade, seguranca e conforto exigidas pelas
regulamentacdes vigentes. A construcao do novo bloco de salas de aula devera estar
em conformidade com as legislacdes aplicaveis, garantindo um ambiente seguro e
inclusivo para todos 0s usuarios.

A melhoria da infraestrutura educacional no campus Caxias do Sul do IFRS ter4d um
impacto positivo direto na comunidade local e no desenvolvimento regional. A
formagdo de profissionais qualificados, aliada a um ambiente de ensino aprimorado,
contribuira para o desenvolvimento econémico e social, oferecendo médo de obra
gualificada para o mercado e estimulando a inovacéo e a tecnologia na regiao.
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A modalidade de licitagdo concorréncia é a mais adequada para a contratacdo da
conclusdo do bloco de salas de aula, pois permite a participacdo de um nimero maior
de empresas, promovendo a competitividade e a obtencdo da melhor proposta técnica
e econOmica. Esta modalidade assegura a transparéncia e a legalidade do processo,
garantindo que a escolha do contratado seja feita com base em critérios objetivos de
gualidade e preco.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
DAP - Diretoria de Administragdo Liana Ferreira da Rosa Fernandes Vianna
DPO - Diretoria de Planejamento e Obras Queila Tomielo de Camargo

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A contratacdo de uma empresa para executar a conclusdo do Bloco B requer uma
abordagem criteriosa para garantir a qualidade da obra e a seguranca dos ocupantes.
A seguir, estao descritos alguns requisitos importantes que devem ser considerados ao
contratar uma empresa para a execucgao da obra:

Experiéncia e Qualificacbes: A empresa deve ter experiéncia comprovada na
construcéo de estruturas em concreto armado e projetos semelhantes.

Equipe Técnica Competente: A equipe técnica da empresa deve ser composta por
profissionais qualificados, como engenheiros e arquitetos, que tenham conhecimento
especifico em estruturas de concreto armado e normas de seguranca.

Conformidade com Normas: Verifique se a empresa segue todas as normas de
construcéo e seguranca aplicaveis a execucao da obra.

Plano de Seguranca: Solicite informacdes sobre o plano de seguranca da empresa
durante a execucdo do projeto para garantir a seguranca dos trabalhadores e dos
ocupantes do local.

4.1. Quanto a Classificacdo do Objeto e Forma de Contratacao

Embora o conceito de ‘obra’ ndo tenha contornos bem definidos no Direito Brasileiro,
de forma exemplificativa, a nova Lei de LicitagBes (Lei n® 14.133/2021), em seu Art. 6°,
Inciso Xll define obra como “toda atividade estabelecida, por forca de lei, como
privativa das profissbes de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio
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ambiente por meio de um conjunto harmonico de agbes que, agregadas, formam um
todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das
caracteristicas originais de bem imovel”.

Isto posto, considerando-se que o atendimento da necessidade ora apresentada
pressupbe a conclusdao de uma nova edificagcdo projetada pelos engenheiros e
arquitetos lotados na Diretoria de Projetos e Obras do IFRS, especificamente para
viabilizar as atividades de ensino, pesquisa e extensdo do campus Caxias do Sul, o
objeto a ser contratado é classificado como uma obra.

Por tratar-se de atividade ndo afeta a area de competéncia do 6rgdo, tampouco ao
plano de cargos de seus servidores, embora o empreendimento possa ser projetado
por equipe técnica competente pertencente ao 6rgdo, a obra deve ser executada de
forma indireta, por empresa especializada, em regime de empreitada por preco
unitario, conforme previsto no Art. 46, inciso |, da Lei n® 14.133/2021, em que se atribui
a empresa contratada a responsabilidade de contratar pessoal, adquirir 0 material e, se
permitido, subcontratar os demais servicos necessarios a execucao da obra, seguindo
as especificacbes do projeto basico e projeto executivo elaborados pela equipe técnica.

A fim de conferir maior agilidade e transparéncia ao certame, bem como ampliar a
concorréncia, em total aderéncia aos preceitos legais, recomenda-se a administracao
promover licitacdo sob a modalidade de CONCORRENCIA, conforme prevé o Art. 28,
inciso Il da Lei n° 14.133/2021, no formato eletrénico e utilizando-se, como critério de
julgamento, o MAIOR DESCONTO, uma vez que o Art. 6°, inciso XXXVIII da referida
lei, traz que:

“XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitacdo para contratacao de bens e servicos
especiais e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de
julgamento podera ser:

e) maior desconto;”

Por fim, entende-se imprescindivel a prévia formalizacdo de contrato administrativo
para a prestacao de servico, entre a vencedora desta licitagéo e o IFRS, estabelecendo
as condicdes necessarias para a execucao da obra nos termos das leis, decretos,
portarias e demais normativos vigentes, de forma a assegurar a completa execucao
contratual, garantir o objeto e desconfigurar qualquer tipo de subordinacdo entre o
IFRS e os trabalhadores da futura contratada, pois 0 que se objetiva ho caso em tela é
a contratacdo da empresa, sob regime de empreitada, para a realizacdo de toda a
obra, ndo se eximindo a contratada da responsabilidade pela selecédo, treinamento e
gerenciamento da mao de obra aplicada, inclusive quanto ao emprego das normas de
Saude e Seguranca do Trabalho, visando a prevencdo de acidentes, dimensionada e
alocada em numero e carga-horaria suficiente para o desenvolvimento do trabalho
conforme cronograma.

4.2. Quanto ao Prazo de Vigéncia da Contratacao
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Para a execucao desta obra, tratando-se de contrato(s) por escopo com prazos de
vigéncia e execucgdo previamente estabelecidos, em razdo do cronograma fisico-
financeiro definido no projeto executivo, posto que deve ser compativel com a
complexidade do projeto e, ainda, comportar os prazos de recebimento provisorio e
definitivo, de 25 e 90 dias sucessivos a conclusdo de cada etapa da obra, estabeleceu-
Se 0S seguintes prazos:

Prazo de execucao da obra: 12 meses

Prazo de vigéncia do contrato: 15 meses

4.3. Quanto a Qualificacdo da Contratada

A contratada para a execucdo da obra deve, necessariamente, ser empresa
especializada no ramo da construcéo civil, com comprovada capacidade econdmica,
técnico-operacional (para a gestdo da méao de obra exigida) e técnico-profissional,
comprovadas por: demonstrativos contdbeis e indicadores financeiros e de liquidez
aceitaveis; atestado de categoria técnica em obra semelhante de igual ou superior
complexidade; e indicagdo de responsavel técnico pela obra, comprovando sua
qualificacao técnico-profissional para o desempenho dessa funcéo.

4.3.1 Qualificagdo Econdmico-Financeira

Para comprovacao da Qualificacdo econdmico-financeira das empresas sera exigida a
comprovacgdo da boa situacdo financeira da empresa através da analise dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) , Liquidez Corrente (LC) e Liquidez Imediata
(LI). Os indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) , Liquidez Corrente (LC)
sdo exigéncias padrao do modelo da AGU: Termo de Referéncia - Servigcos de
Engenharia — Licitacdo - Modelo para Pregado Eletrénico (Camara Nacional de Modelos
de Licitagbes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido. Atualizagdo: dezembro
/2023). Para esta contratagdo serd incluido o indice de Liquidez Imediata (LI).

A Liquidez Imediata (LI) é um indicador de desempenho cujo objetivo é mensurar se
uma empresa tem capacidade de cumprir suas obrigacdes e dividas, imediatamente.
Se refere a disponibilidade imediata de recursos financeiros em uma empresa ou
organizacdo, sendo considerada uma forma conservadora de analisar a saude
financeira da entidade. Essa medida indica a capacidade da empresa de honrar suas
obrigacdes financeiras de curto prazo, sem depender de vendas de ativos ou obtencao
de empréstimos adicionais.

A liquidez imediata pode ser avaliada através de indicadores financeiros, que relaciona
0s recursos disponiveis imediatamente (caixa e equivalentes de caixa, bancos,
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aplicacdes de liquidez imediata) com as obrigacbes de curto prazo. Um indice de
liquidez imediata acima de 1 (um) indica que a empresa possui recursos suficientes
para honrar suas obrigacdes imediatas, ou seja, de curto prazo.

Ao exigir liquidez imediata, a Administracdo busca assegurar que a empresa
contratada possua recursos financeiros disponiveis para iniciar e dar continuidade a
execucao da obra dentro do previsto. Isso minimiza o risco de atrasos e paralisacoes,
garantindo o cumprimento do cronograma estabelecido ou até mesmo evitando o
abandono da obra por falta de recursos, ficando menos sujeitos a sofrer impactos
negativos devido as oscilacdes financeiras.

Conforme prevé a Lei n® 14.133/2021, Artigo 69:

“Art. 69. A habilitacdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econémica do
licitante para cumprir as obrigacbes decorrentes do futuro contrato, devendo ser
comprovada de forma objetiva, por coeficientes e indices econémicos previstos no
edital, devidamente justificados no processo licitatério, e sera restrita a apresentacao
da seguinte documentagao:

| - balangco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais;

Il - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante.

8§ 1° A critério da Administracdo, podera ser exigida declaracdo, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos
indices econdmicos previstos no edital.

§ 2° Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigéncia de
valores minimos de faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou lucratividade.

§ 3° E admitida a exigéncia da relacédo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminuicdo de sua capacidade econémico-financeira, excluidas parcelas
ja executadas de contratos firmados.

8§ 4° A Administracdo, nas compras para entrega futura e na execucao de obras e
servigcos, podera estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patriménio
liquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacao.”

A justificativa para exigir o indice de liquidez imediata no contexto das contratacdes de
obras publicas do IFRS decorre da necessidade de assegurar a viabilidade financeira
das empresas contratadas e evitar problemas na execucao dos contratos das obras.

Nos ultimos anos, a Diretoria de Planejamento e Obras (DPO) tem observado que as
contratagbes de obras de engenharia tém enfrentado diversos desafios durante a sua
execucao. Um dos principais problemas identificados esta relacionado a capacidade
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financeira das empresas contratadas. Muitas vezes, essas empresas assumem uma
guantidade excessiva de contratos simultaneamente, comprometendo sua capacidade
de honrar os compromissos financeiros e de realizar os investimentos necessarios para
a execucao adequada das obras.

O indice de liquidez imediata (LI) € uma medida que disponibiliza a capacidade de uma
empresa honrar suas obrigacdes financeiras de curto prazo. A exigéncia de um indice
de liquidez imediata igual ou superior a 1,0 tem o objetivo de garantir que as empresas
contratadas possuissem recursos financeiros suficientes para arcar com os custos das
obras contratadas, bem como para lidar com imprevistos e manter a continuidade dos
servicos prestados.

Ao exigir indice de liquidez imediata (LI) na licitagdo, o IFRS busca mitigar os riscos de
atrasos na execucdo das obras, continuidade dos servicos e até mesmo a nhao
conclusdo dos servigos. A garantia de uma situacdo financeira sélida por parte das
empresas contratadas é fundamental para assegurar a qualidade, a eficiéncia e a
sustentabilidade das obras publicas, bem como para proteger os recursos financeiros
investidos pelos 6rgdos publicos e evitar perdas ao erario.

Portanto, ao estabelecer a exigéncia de um indice de liquidez imediata minimo para as
empresas contratadas, o IFRS busca promover a selecdo de empresas
financeiramente estaveis, capazes de cumprir seus compromissos e garantir a
execucdo satisfatéria das obras publicas, confiantes assim para a obtencdo da
gualidade das contratacdes no a&mbito das obras de engenharia.

4.3.2 Declaracdo de compromissos assumidos (Contratos Firmados)

Ser& exigido que o licitante apresente uma declaracédo, concomitante da relacdo de
compromissos assumidos, conforme modelo constante em anexo ao edital da licitacao.
Essa declaracdo tem como objetivo verificar se 1/12 (um doze avos) dos contratos
firmados pelo licitante com a Administracdo Publica e/ou com a iniciativa privada,
vigente na data de apresentacdo da proposta, ndo ultrapassa o valor do seu patriménio
liquido. Essa exigéncia visa garantir a saude financeira e a capacidade do licitante de
honrar seus compromissos. Serdo observados os seguintes requisitos:

4.3.2.1. a declaracdo deve ser acompanhada da Demonstragdo do Resultado do
Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e

4.3.2.2. caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez
por cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar justificativas.

Ao estabelecer esse requisito, busca-se evitar que a empresa contratada fique
sobrecarregada com uma quantidade excessiva de contratos, o que poderia
comprometer sua capacidade operacional e financeira para executar as obras
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contratadas. A analise dos compromissos vigentes em relacédo ao patrimdnio liquido é
um indicativo importante para verificar a sustentabilidade financeira do licitante,
considerando seus ativos e passivos.

Ao solicitar essa declaracdo e a relacdo de compromissos assumidos, o objetivo é
avaliar se o licitante possui um equilibrio financeiro adequado e se tem condi¢des de
cumprir com 0s compromissos assumidos em relagdo as obras publicas a serem
contratadas. Dessa forma, busca-se garantir a continuidade das obras, evitando
atrasos ou mesmo a nao conclusdo dos empreendimentos devido a problemas
financeiros do licitante.

Essa exigéncia contribui para uma selecdo mais criteriosa dos licitantes, priorizando
agueles que possuem uma situacdo financeira estavel e sustentavel. Além disso,
protege os recursos publicos investidos nas obras, garantindo que sejam aplicados de
maneira eficiente e que os servi¢os contratados sejam efetivamente entregues.

Portanto, a exigéncia da declaracdo obrigatoria das relacdes de compromissos
assumidos em relacdo ao patrimonio liquido do licitante é uma medida importante para
garantir a capacidade financeira da empresa contratada, proporcionando maior
seguranca e qualidade na execucao das obras publicas no IFRS.

4.4. Quanto a Mao de Obra Empregada

Posto que obrigatoriamente precedida de um projeto basico e de projetos executivos,
toda obra demanda, inicialmente, a participacdo de engenheiros e/ou arquitetos
habilitados para a elaboracdo dessas pecas técnicas, as quais, salvo diante de
demandas de complexidade técnica inusual, sdo elaboradas pelo préprio 6rgao publico
gue esta promovendo a licitacdo, através do seu corpo técnico, que também poderéo
participar da licitacdo e da execucdo da obra, desde que na qualidade de consultor
técnico e/ou em funcdes de fiscalizacdo, a servigco da Administracdo Contratante.

Ja a execucdo da obra, propriamente dita, exigira profissionais capacitados para o
emprego das técnicas de construcéo civil e o0 adequado manejo dos equipamentos e
materiais e especificados nas pecas técnicas elaboradas, das quais constarao
indicacbes sobre os tipos mais adequados de equipamentos e materiais a serem
utilizados nos diferentes processos e etapas da construgdo, quais os produtos sdo o0s
mais recomendados e 0s procedimentos necessarios para que a construcado aconteca
de forma segura, tanto para o trabalhador que esta erguendo a obra, quanto para
usuario de seu produto final.

4.,5. Quanto aos Materiais Necessarios

Além dos equipamentos, maquinario e ferramentas necessarios a execucao da obra, a
contratada devera fornecer todos o0os materiais previstos nos projetos executivos
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anexos ao instrumento convocatorio, observando a descricdo desses e 0s critérios
gualitativos e guantitativos detalhados pela equipe técnica na planilha orcamentéria,
nas memorias de célculos e no memorial descritivo de cada etapa do projeto. A
contratada se responsabilizara também pela gestdo dos insumos, nao se admitindo
atraso na execucao dos servicos por alegada auséncia de materiais.

4.6. Quanto aos Critérios de Sustentabilidade Socioambiental

Para a concluséo do Bloco B - salas de aula, foi realizada visita técnica para verificar
se haveria intervenc¢des no local.

Dessa forma, nao tera intervengdes no terreno e sim apenas na edificacdo ja existente,
de modo que a Contratada deve atender aos seguintes requisitos:

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano
de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supresséo
da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgéo
ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execuc¢ao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva
medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o
caso:

Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso IlI, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenca obrigatéria.
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Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territério estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolu¢do n® 307, de 05/07/2002, com as
alteracbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01
/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6érgao
competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada
dos residuos da construcdo civil originarios da contratacéo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;

residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura,

residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacBes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem
/recuperacéo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas;

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada
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comprovara que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucado contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de
poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08
/03/90, e legislacéo correlata,

Nos termos do artigo 4°, 8§ 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01
/2010, deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacgao de precos o0s custos correspondentes.

5. Levantamento de Mercado

Identificamos as seguintes solucdes:

Solucéo 1: Conclusdo da Construcdo do Bloco B - salas de aula

Perspectivas positivas: Perspectivas restritivas:

* Maior probabilidade dos espacos * Necessidade de aplicacdo de um
ficarem adequados conforme os aporte financeiro deste investimento;
objetivos proposto pelos * Necessidade de manutencdo destes
demandantes; Criacdo de novos novos espacos, gerando assim,
espacos, contribuindo com toda a custos adicionais a instituicao.
instituicao;

* Novos espacos construidos
garantem maior possibilidade de
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futuras aquisicdes de equipamentos
e insumos, comprados ou recebidos
por doagdes, pois, no momento, Nao
ha locais adequados para isso;

* Os novos espagos construidos
poderdo ser usufruidos por
estudantes de outros cursos e pela
comunidade local de forma ampla.

Solucgdo 2 : Adaptacdo dos espacos ja existentes.

Perspectivas positivas: Perspectivas restritivas:

* N&o ha necessidade de alto * Menor probabilidade dos espacos
investimento financeiro para ficarem adequados conforme os
implantacéo destes locais. objetivos proposto pelos

demandantes;

e Ocupacéo dos espacos da
instituicdo ja encontra-se no limite da
sua capacidade operacional;

Diante deste cenario, indicamos como a solu¢do mais adequada a realizacdo da obra
de concluséo da edificagéo.

6. Descricao da solugcao como um todo

Apds ampla discussdo com a comunidade do Campus, a equipe de planejamento da
contratacdo, composta também por um engenheiro, conforme consta do Anteprojeto
(Apéndice A), conclui que, para atender a necessidade exposta, especificamente para
viabilizar as atividades de ensino, pesquisa e extensdo do campus Caxias do Sul,
devera a equipe de planejamento da contratagéo, junto dos demais técnicos lotados na
Diretoria de Planejamento e Obras do IFRS, elaborar os Projetos Basico e Executivo
(compreendendo os projetos arquitetonico, estrutural, elétrico, hidrossanitario, SPDA,
PPCI, etc). Feito isso, como esta Administracdo ndo dispbe, em seu quadro de
servidores, de mao de obra qualificada e dedicada a construcdo civil, restara
necessaria a contratacdo de empresa especializada para construir/executar a obra

projetada, em tantas parcelas (obras e respectivas licitagdes) quantas forem
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delimitadas nos projetos basico e executivo, haja vista os principios da eficiéncia e
economicidade, especialmente quanto ao orcamento disponivel para atendimento da
demanda, a ser formalmente indicado pelo Ordenador de Despesas.

A licitacdo devera prever todas as despesas com mao-de-obra, insumos e materiais
necessarios para o alcance dos objetivos propostos.

O sistema construtivo devera seguir os parametros abaixo descritos:

¢ Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

* Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonancia com a ABNT NBR 9050;

¢ Utilizacdo de materiais que permitam a perfeita higienizacéo e facil manutencao;

e Obediéncia a legislagcédo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construcéo, saude e padrdes educacionais;

* O emprego adequado de técnicas e de materiais de construcdo, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execucdo da obra o
sistema construtivo adotado sera o convencional.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Vez que, para obras, 0s quantitativos de materiais e mao de obra (em tipo e horas de
servico) sao definidos através de um conjunto de projetos técnico-executivos
(arquitetdnico, estrutural, hidraulico, elétrico, luminotécnico, etc.), a partir de seus
respectivos memoriais descritivos e planilhas orcamentérias, sob responsabilidade dos
projetistas, nesta etapa o que se pode fazer €, em razéo da finalidade (mobiliario e
equipamentos necessarios as atividades a que se destinara a nova edificagcéo) e
ocupacdo média esperada (numero de alunos, servidores e colaboradores externos a
organizacao que precisarao frequentar simultaneamente os ambientes), dimensionar a
area util pretendida com a construcdo. Assim, as quantidades necessarias estédo
apresentadas na planilha orcamentaria, parte técnica do projeto executivo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 1.525.010,06

O modelo adotado para a execucdo da Conclusao do Bloco B, foi elaborado pelos
profissionais técnicos do IFRS, e conforme necessidade do Campus Caxias do Sul e
ter4 como estimativa prévia de custo no valor de R$ 1.525.010,06 (UM MILHAO E
QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL E DEZ REAIS E SEIS CENTAVOS).
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O parcelamento do objeto consiste na divisdo deste em partes, itens, parcelas ou
etapas, onde cada uma dessas partes corresponda a uma licitacdo isolada. Ou seja,
refere-se a uma analise da divisibilidade do objeto, a ser adotada sempre que, com
isso, identificar-se o potencial aumento da competitividade, sem prejuizo aos aspectos
técnicos e preservada a economia de escala. Via de regra, a Administracédo devera
proceder ao parcelamento do objeto, desde que o objeto seja divisivel e configure-se
técnica e economicamente viavel, ou seja, desde que ndo exista prejuizo financeiro ou
técnico ao conjunto licitado. No caso em tela, por tratar-se de conclusdo de uma obra,
nao se vislumbra como vantajosa o parcelamento da solucéo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o se identificou a necessidade de realizar contratacdes correlatas, posto que os
projetos ja foram desenvolvidos pelo 6rgédo e a execucdo da obra, por sua finalidade e
complexidade, ndo exige o emprego de técnicas construtivas inusuais, que nao
possam ser executadas por uma unica empresa ou mesmo alvo de subcontratacéo,
sem prejuizos ao resultado esperado.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Esta acdo esta alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2024/2028,
especificamente no que se refere ao planejamento da infraestrutura (pagina 108).

Objetivo Ol1: Fomentar infraestrutura adequada para todas as unidades do IFRS

A acao proposta visa garantir que as contratacdes estejam em consonancia com o0s
objetivos estratégicos estabelecidos no PDI. O foco esta na melhoria continua da
infraestrutura das unidades do IFRS, assegurando que elas atendam as necessidades
educacionais e administrativas, proporcionando um ambiente adequado e eficiente
para o desenvolvimento das atividades académicas e administrativas.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Considerando que a infraestrutura preexistente no Campus Caxias do Sul limita a
oferta de vagas em seus cursos, cuja demanda vem apresentando um crescimento
significativo ao longo dos ultimos anos, a nova edificacdo ndo sé amplia os espacos de
ensino e aprendizagem voltados ao cursos do campus, possibilitando a execucao do
tripé indissociavel entre ensino, extensao e pesquisa (vez que esses espacos poderao
ser utilizados para aulas praticas, projetos de pesquisa e projetos de extensao), que
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contribui na formacao pessoal e no preparo dos estudantes para o mercado de
trabalho, como os qualifica, tornando-os, ademais, compativeis com as
recomendac¢fes do Catalogo Nacional de Cursos Superiores do MEC.

13. Providencias a serem Adotadas

Apés aprovado este estudo, deve-se iniciar a elaboragcdo do Projeto Basico e dos
projetos executivos, detalhando as informacdes que serdo utilizadas para a execucao
da obra, a ser licitada de forma parcelada ou ndo, conforme entendimento dos
responsaveis técnicos (engenheiros e arquitetos do IFRS) e da autoridade maxima de
LicitacOes e Contratos (ordenador de despesas).

14. Possiveis Impactos Ambientais

A insercdo de critérios de sustentabilidade socioambiental na obra demandada deve
estar presente desde o0s projetos basico e executivo até o acompanhamento da
execucao contratual, incluindo-se em todas as etapas aspectos técnico-arquitetbnicos
e legais que a tornem um empreendimento sustentavel do ponto de vista cultural,
socioecondmico e ambiental, de forma que: - observe os requisitos de acessibilidade e
inclusdo instituidos pelo Decreto n°® 6.949/2009, pela Lei Brasileira de Inclusédo (Lei n°
13.146/2021) e Normas Técnicas brasileiras, possibilitando sua utilizacdo pelas
pessoas com deficiéncia; - priorize-se o0 conforto térmico-acustico da edificacéo,
aumentando sua utilidade e eficiéncia energética; e - adote-se medidas para a
minimizar a geracdo de residuos, prevendo ainda a destinagdo ambiental adequada
dos rejeitos inevitavelmente gerados, a exemplo das diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n°®
12.305, de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos, Resolugéo n° 307, de 05/07
/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢cdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos: a. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados),
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
areas de aterro de residuos da construcéo civil, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizacdo ou reciclagem futura; b. residuos Classe B (reciclaveis para outras
destinacdes), deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura; c. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicaces economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem
/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas; d. residuos Classe D (perigosos,
contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; e. em
nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacéao
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas; e f. para fins de
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fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. Portanto, a
obra devera ser projetada de forma a causar baixo impacto no ecossistema do
Campus, bem como executada de forma a favorecer a economia local e priorizar o
bem estar social, executando os servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel,
com zelo e diligéncia, em observancia ao direito administrativo, a legislacdo ambiental
e trabalhista, e aos regulamentos infralegais aplicaveis ao setor da construgcdo civil,
assim como as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as
posturas e boas praticas, inclusive de seguranca e medicina do trabalho e de
seguranca publica, difundidas no mercado, mantendo, ademais, sua area de trabalho
continuamente limpa e desimpedida.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta Equipe de Planejamento posiciona-se pela VIABILIDADE da realizagéo de
contratacao na forma prevista, visando a consecucéo da solucdo detalhada neste

estudo, para atendimento a necessidade manifestada pela area requerente no
Documento de Formalizacdo de Demanda autuado ao processo.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

QUEILA TOMIELO DE CAMARGO

Membro da comissdo de contratagdo

FLAVIO WERLE DE CAMARGO

Membro da comissdo de contratagdo
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CLAUDERSON PIAZZETTA

Membro da comissdo de contratagdo

GRAZIELLE MARIN LEITE

Membro da comissdo de contratagdo

JOZELIA ASSUNCAO FERNANDES

Membro da comissdo de contratagao

JONAS BARONIO

Membro da comissado de contratagdo
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ANEXO II - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVIGOS DE ENGENHARIA - LICITAGAO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
CONCORRENCIA n° 90002/2024

(Processo Administrativo n° 23419.002218/2024-78)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ....... /..., QUE FAZEM
ENTRE SIOIFRSE ..o

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul, com sede No(a) ..........coooviiiiiiiiiiiiiiieiiieeeee

na cidade de ........cccocooeviiiiiiiiiiiiiin, [Estado ..., inscrito(@a) no CNPJ sobon® ........cccoceiii, , heste
ato representado(a) pelo(@) ........ccccceevvnnenn. (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n° ...... , de ..... de
..................... de 20..., publicada no DOU de .....de ...............de ..........., portador da Matricula Funcional n°®
.......... , doravante denominado CONTRATANTE, eo(a) .............................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................ , sediado(@) Na .......ccccceeciiiiiiiieccey, €M e doravante  designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) pPOr .....cccccccimvvooiiincunenn. (nome e fungdo no contratado),
conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que
consta no Processo n® ..........ccccciiiiiiiinn. e em observancia as disposi¢des da Lei n°® 14.133, de 1° de abril

de 2021, e demais legislagcao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia n° 90002/2024, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de servigcos comuns de engenharia para
para a Conclusao do Bloco B do Campus Caxias do Sul do IFRS, nas condigdes estabelecidas no Termo de
Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:

IENENESHESic A CATSER | VALOR % de VALOR
ESTIMADO desconto FINAL
1 Contratacdo de empresa para 1619 1.525.010,06
a Concluséao do Bloco B do
Campus Caxias do Sul
1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigéo:

1.3.1. O Termo de Referéncia;
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1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugéo € o de empreitada por preco unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

21, O prazo de vigéncia da contratagcdo € de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias contados da
ordem de inicio, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.
2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo

aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.3. O prazo para a execugéo dos servigos é de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da
ordem de inicio.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
Xviin)
3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugio, assim como os

prazos e condigées de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

MATRIZ DE RISCO:

3.1.1. Os riscos a serem suportados pelo contratante e contratado estédo previstos na Matriz
de Riscos anexo ao Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

4.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigbes:

4.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagao,
a qual consiste em: Instalagdes de Piso Ceramico/Porcelanato.

4.1.2. Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto: até 25% do objeto, para
0S servigos acessorios e secundarios que nao tratem da parcela principal.

4.1.3. Em qualquer hip6tese de subcontratagao, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagao.

4.2. A subcontratacdo depende de autorizagao prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se
o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucgao do objeto.

4.3. O contratado apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.4, E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
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do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na contratagdo ou atue
na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo é de R$.......... (ovnnr)

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado

dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigbes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

71. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI datadas de 25/03/2024.

7.2. Apés o interregno de um ano, caso solicitado pelo contratado, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC),
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4, No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.41. Fica o Contratado obrigado a apresentar memodria de caélculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a
ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X. Xl e XIV)

8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢gdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execugado do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia
sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execug¢do do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgédo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacbes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.11.1. A Administragédo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no

caso do art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

8.16. Realizar avaliagdes peridodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigcao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
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a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério

de Registro de Imdveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apds o
recebimento do servigo e notificagbes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢gdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no
trabalho, quando o servigco for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugédo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, X1V, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugao do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servico para representa-lo na
execucao do contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
o6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacgdes de boa
técnica e a legislacéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com
0 Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078. de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a

Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
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9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizagéo ou finalizagdo do servigco no prazo estabelecido, para adogao de ac¢des de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do

contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;
9.9. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de

Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;
c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio

ou sede do contratado;
d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencgao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacéo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagédo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condigbes de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagao;
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9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il. d, da Lei n°
14,133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execugéo do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.28. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a nao executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagéo.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuagao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢cdes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
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fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagcao das atividades em relagdo ao
cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressdo da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasiao da respectiva medicao, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il. da Lei
n° 6.938. de 1981, e legislagao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao
de tal licenca obrigatéria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementagcdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo
civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho

Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm#art17
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm#art17
http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4%C2%A72
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4%C2%A72

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da

construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.39.2.1.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros
de residuos classe A de preservagado de material para usos futuros.

9.39.2.2.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura.

9.39.2.3.residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacoes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4.residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execugéao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associagcao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°. da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1. de 19/01/2010,

deverao ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
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materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacgao de precos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizag&do e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagdo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

9.45. Apresentar a fiscalizagcdo do contrato, a RRT (arts. 45 e 46 da Lei 12.378, de 2010) e/ou da
ART (arts. 1° e 2° da Lei 6.496, de 1977) e/ou do TRT (arts. 16 € 19 da Lei n° 13.639, de 2018), relativos
aos servicos de arquitetura, engenharia ou técnica industrial, respectivamente, para fins de identificagcdo da
responsabilidade técnica pela execugéo contratual, em atendimento a Sumula TCU n° 260.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverao cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (L GPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagédo da proposta no procedimento de contratacao,
independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartiihamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperagao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excec¢do das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagéao para fins de comprovagao do cumprimento de obriga¢des legais ou contratuais
e somente enquanto nao prescritas essas obrigagoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.
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10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissées, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administracdo nas
hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados
a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XIl)

11.1. A contratagdo conta com garantia de execug¢ao, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133, de
2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagcao de garantia,
podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apos término deste prazo de vigéncia, permanecendo em
vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.4. A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emiss&o do respectivo endosso pela seguradora.

11.5. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 11.10 deste contrato.

11.6. Na hipdtese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de
reinicio da execugéo ou o adimplemento pela Administragao.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagbes nele previstas;

11.7.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

11.7.3. obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo contratado, quando couber.
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11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.11, observada a legislagdo que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na
Caixa Econémica Federal, com corregcdo monetaria.

11.10. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

11.12. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

11.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.14.1.0 emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.14.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep
n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execu¢do do contrato ou apds a
sua extingao por culpa exclusiva da Administragéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

11.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e neste Contrato.

11.19. A garantia de execugao ¢é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista

especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133. de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
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b) der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugcdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846. de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes
sangdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,

“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais

grave (art. 156, § 4°. da Lei n® 14.133. de 2021);

iii) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
iv) Multa:
(1) Moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;
(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementagao ou reposigao da garantia.

(3) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso |
do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(4) Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 0,5%
(zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(5) Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de
0,5% (zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(6) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% (zero virgula cinco
por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(7) Para infragcdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% (zero virgula

cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3. A aplicacao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparagéao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sangoes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.1 de
2021)
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12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente

(art. 156, §8°. da Lei n® 14.133. de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sangbes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacao das sancgdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infra¢gdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sangéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei
n°® 14.133, de 2021)

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagbes, n&o inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da

Instrucio N va SEGES/ME n° 26 34 1 de 2022.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagcdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obriga¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a readequacao do cronograma
fixado para o contrato.

13.3. Quando a nado conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e
b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteragao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera
ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizagdes e multas.

13.6. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art.
131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

|.Gestao/Unidade:
Il.Fonte de Recursos:
lll.Programa de Trabalho:

IV.Elemento de Despesa:
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V.Plano Interno:
VI.Nota de Empenho:

14.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagéo
da Lei Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢gdes contidas na
Lei n°® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes

contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n® 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gées contratuais, os acréscimos ou
supressbes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As alteragbes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagado de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no
prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1.  Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagées Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°,
da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Caxias do Sul, se¢éo judiciaria do Rio Grande do
Sul, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser

compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ana].

Representante legal do CONTRATANTE
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Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-



ANEXO Il
MODELO DE TERMO DE VISTORIA OU DE PLENO CONHECIMENTO
CONCORRENCIA N° 90002/2024

Declaragao de Vistoria (Opgao 01)

A EMPresa ...cooovvveeeeeiiiiiiee e yCNPJIN® L, declara, para fins de participacao na
Concorréncia acima citada, que o(a) Sr(@).........cccceeeenee , CPF n.° ... , efetuou vistoria nas
instalagdes do IFRS Campus ................ce.. , ha presente data, tomando conhecimento de todas as

caracteristicas e das condicbes em que serdo executados os servigcos, ndo sendo admitidas

alegacdes posteriores de desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas néo previstas.

Localedata: .......cccoeevvvnneenn. R A A,
(assinatura do representante da Empresa) (Servidor responsavel pelo acompanhamento)
ou

Declaragdo de Pleno Conhecimento ou Abstengao de Vistoria (Opgao 02)

A EMPresSa ...ccovvvveeeeeeeeeee e L,CNPJN® i, declara, para fins de participacdo na
Concorréncia acima citada, que se absteve de vistoriar as instalagbes do IFRS Campus
..................... , responsabilizando-se por todas as consequéncias deste ato. Ciente de que nao
serdao admitidas alegacgdes posteriores de desconhecimento dos servigos, materiais, equipamentos e
de dificuldades técnicas nao previstas.

Localedata: .......cccceeeeeeeerennenn. N |

(assinatura do representante da Empresa)



ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - CONCORRENCIA N.° 90002/2024

Objeto: Contratagdao de empresa para a Conclusao do Bloco B do Campus Caxias do Sul.

Ao: Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul.
Enderec¢o: Rua General Osdrio, 348, Centro, Bento Gongalves/RS, Brasil. CEP 95700-086.

Ref.: Proposta para execugao do objeto da CONCORRENCIA N.° 90002/2024.

Prezados,

A (NOME DA EMPRESA), (n.° do CNPJ), __ , sediada (enderego

completo), (CEP), por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a)
, _(cargo) , portador(a) da Carteira de Identidade n.°

e do CPF n° , (e-mail)_, residente e domiciliado no

(enderego completo), firmado abaixo e que sera o responsavel pela assinatura do
contrato, tendo examinado as condi¢des do edital e dos Anexos que o integram, propomos
executar e concluir as obras previstas no mencionado edital, pelo valor total de R$

ITEM DESCRICAO VALOR % de VALOR FINAL
ESTIMADO desconto
01 Contratagdo de empresa para a R$ 1.525.010,06
Conclusao do Bloco B do Campus
Caxias do Sul
TOTAL (por extens0) ........ocvuveuerieninninennnns

Outrossim, declaramos que:

a) temos conhecimento do local onde serdo executadas as obras e aceitamos todas as
condigdes impostas pelo edital e seus anexos;

b) a obra sera executada e concluida no prazo maximo de ( ) dias,
contado da data estabelecida na ordem de servico;

C) a garantia dos servigos sera de ( ) anos;

d) esta proposta compreende todas as despesas com mao-de-obra (inclusive leis sociais),
materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos
necessarios a perfeita execugéo de toda a obra;

e) concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de
( ) dias.




f) o pagamento deve ser efetuado na Conta corrente , Agéncia , Banco

g) para contato com a empresa, poderao ser utilizados os seguintes meios: telefone n°
e e-mail

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituira um compromisso de nossa parte,
observadas as condicdes deste edital.

(localidade)  ,em de de

___ (assinatura)___

(nome por extenso)

_(cargo)__



ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A
ADMINISTRACAO PUBLICA

A empresa inscrita no CNPJ n°: , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a) , infra-assinado, portador(a) da Carteira
de ldentidade n° e do CPF/MF n° , declara que possui 0s

seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administragédo publica vigentes nesta data:

Nome do Periodo de Objeto do Valor do Endereco completo do
Orgéao/Entidade/ vigéncia contrato contrato Orgao/Entidade/Empresa
Empresa com (R$)
quem possui
contrato vigente

Gt a

S —

-f--[--—- a

A —

-f--[--—- a

S —

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: -

Local, data

Assinatura :

Nome do Representante Legal da Empresa:
RG:

CPF:

Carimbo

Telefone/e-mail para eventual contato:



ANEXO VI

CONCORRENCIA N° 90002/2024

CARTA DE ANUENCIA PROFISSIONAL

BU, (nome completo do profissional),
........................................... (formagao profissional), com registro valido no
.................................... (entidade profissional competente), sob n°

................................ (informar o numero registro), DECLARO-ME CIENTE E DE
ACORDO com minha participagdo na equipe técnica da empresa
....................................... (razdo social da empresa declarante), inscrita no CNPJ
sob 0 N.% (XX.Xxx.xxx/xxxx-xx), participante da CONCORRENCIA N° 90002/2024 do
IFRS, para, sagrando-se vencedora do certame, atuar como seu Responsavel
Técnico (RT) na execugao do(s) servigo(s) contratado(s).

Cidade-UF dia més

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
E DA EMPRESA LICITANTE



ATENCAO!

Srs Licitantes,

devido ao tamanho do arquivo demasiadamente
grande, o ANEXO VII — Projeto Executivo, que
contém as pecas técnicas do item licitado, deve
ser obtido pelo portal do IFRS:

(https://ifrs.edu.br/editais/categorias/concorrencia/)

Buscar por: Concorréncia n°® 90002/2024 - Contratacao de
empresa para a Conclusao do Bloco B do Campus Caxias
do Sul.


https://ifrs.edu.br/editais/categorias/concorrencia/

