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PREGAO ELETRONICO

90036/2024

CONTRATANTE (UASG)

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO SUL - UASG 158141

OBJETO

Contratacado de empresa para a reforma das passarelas cobertas e calcadas
do Campus Bento Gongalves.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 504.759,59 (quinhentos e quatro mil setecentos e cinquenta e nove
reais e cinquenta e nove centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 09/12/2024 as 9h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Maior desconto global

MODO DE DISPUTA:
Aberto
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EDITAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

PREGAO ELETRONICO N° 90036/2024

(Processo Administrativo n® 23419.005250/2024-13)

Torna-se publico que o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO

RIO GRANDE DO SUL - IFRS, REITORIA, por meio da Diretoria de Licitagdes e Contratos, sediado na Rua
General Osorio, 348, Centro, Bento Gongalves — RS, realizara licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133. de 1° de abril de 2021, e demais legislagcéo aplicavel e, ainda,
de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1.

1.2

O objeto da presente licitagdo € a contratacdo de empresa para a reforma das passarelas
cobertas e calgadas do Campus Bento Gongalves, conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A licitacao sera realizada em Unico item.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGCAO

21.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

Poderao participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverao atender as condigbes exigidas no cadastramento no Sicaf até
o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou
do 6rgado ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido
das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis
pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, & corregdo ou a alteragdo dos registros téo
logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

A nédo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual -
MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de
2015.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.gov.br/compras
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Nao poderéao disputar esta licitagao:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre
servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcao na licitagao ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou
que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por
contratagao de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.6.8. agente publico do érgao ou entidade licitante;
2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.6.10. sociedades cooperativas;

2.6.11. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigao;

2.6.12. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato
agente publico do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagoes
que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagado que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da
Lein°® 14,133, de 2021.

O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

A critério da Administragcao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento
da contratacédo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao
exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboragédo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11.A vedagdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagéao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagédo de propostas e
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharado, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagao definidos no instrumento convocatoério;

3.3.2. n&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz,

nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

3.3.3. nédo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos inci llelV . 1° e no inciso Il rt. 5° nstituica

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar,
ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo
3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 1° ° rt. 4° Lein.°
14.1 2021.

3.4.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.4.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei_Complementar n° 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.5. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagao da proposta e dos documentos de
habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

Serado disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagao de propostas, apos a fase de envio de lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

3.9.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagao ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

3.9.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.10.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

3.10.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.11.0 valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item

3.12.

3.13.

3.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de
controle externo e interno.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdées no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de
sua desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

41.

4.2.
4.3.

4.4.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. desconto unitario e total do item;
Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugao do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragédo, sob
alegagéao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

Na presente licitagado, a Microempresa € a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do
regime de tributacao pelo Simples Nacional.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacgao.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da
aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no Termo
de Referéncia.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Uniéo e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenagédo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na
execugao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderédo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de 0,1% (um décimo por cento).

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apas o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11.Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sessao publica.

5.11.2. A prorrogagédo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacoes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéao, o
sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.16. Quando a desconexao do sistema eletrOnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagéo.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei

Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8,538, de 2015.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
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5.18.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagéo
automatica para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

5.19. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderado
apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

5.19.1.2. avaliagao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obriga¢des previstos nesta Lei;

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgaos de controle.

5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

5.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal
do 6rgéo ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou,
no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério
do Estado em que este se localize;

5.19.2.2. empresas brasileiras;

5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

5.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°®
12,187, de 29 de dezembro de 2009.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pregco maximo ou inferior ao desconto definido para a
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5.21.

contratagao, o pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado
do julgamento.

5.20.1. A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administragéo.

5.20.2. A negociagéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.20.3. O resultado da negociacédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

5.20.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.20.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

Apds a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangao que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018. art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN_n°® 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condig¢ao de participagao.
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6.4. Na hipdtese de inversdo das fases de habilitagéo e julgamento, caso atendidas as condigbes de
participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 2.5 e 3.6 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢cbes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. nao obedecer as especificagcdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido
para a contratagao;

6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.8. Em contratagdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superagao do valor global estimado;

6.8.2. No regime de empreitada por pre¢o unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara
pela superagao do valor global estimado e pela superagao de custo unitario dos itens que
compdem a planilha orgamentaria anexa ao edital,

6.8.2.1. O desconto ofertado pelo licitante devera incidir linearmente sobre todos os
itens que compdem a planilha orgamentaria.

6.8.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragao, independentemente do regime de execugéao.

6.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacido de Pregos elaborada pela
Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
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por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob
pena de nao aceitagao da proposta.

6.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administragdo, por meio eletrbnico, as planilhas com indicagdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracao,
bem como com detalhamento das Bonificagdbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma
fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.11.Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo
haja majoragdo do pregco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os
custos da contratagéao;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuigcbes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

6.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagédo, serdo exigidos para fins de habilitacéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentagéo exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugéo livre.

7.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por
copia.
7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderédo ser substituidos por registro cadastral

emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n® 14.133/2021.
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7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagao,
e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |,
da Lein® 14.133/2021).

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragéo de
que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

7.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢bes
de realizagdo do servico, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria prévia.

7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo
data e horario exclusivos, a ser agendado através do email: dpo@ifrs.edu.br, de modo
que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.9.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaragcdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagéo.

7.10. A habilitagédo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais n&do-digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°
3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.11.E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

7.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

7.12. A verificagado pelo pregoeiro, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgédos e entidades emissores
de certidbes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

7.12.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacao de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitacdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto,
observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relagao ao licitante vencedor.
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7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.13.2. Respeitada a excegéo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagao a todos
os licitantes.

7.14. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e

IN 73/2022. art. 39. §4°):

7.14.1. complementagdo de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

7.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacao e classificagéo.

7.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagcido, até a apuragao de
uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.13.1.

7.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.18. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para
participagao na licitagéo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

7.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagao de
licitantes, a anulagdo ou revogacéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagéo ou
inabilitagado do licitante:

8.3.1. aintengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

8.3.2. o prazo para a manifestagdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165

8.3.3. 0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou
de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

8.3.4. na hipotese de adogdo da inversdo de fases prevista no§ 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data
de intimacgéo da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagao da interposi¢ao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisio recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrdbnico www.compras.gov.br e https://ifrs.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes/.

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nio entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1.ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a
negociagao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; e

9.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgéo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao;

9.1.4. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a licitagao.

9.1.5. fraudar a licitagao

9.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17%C2%A71
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9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracao podera, garantida a prévia defesa, aplicar

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal:

9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar e

9.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigcdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

Na aplicagédo das sangdes serdo considerados:
9.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida.
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

9.3.5. a implantagédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgéos de controle.

A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicagéao oficial.

9.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa serd de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

Na aplicagdo da san¢éo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacéo.

A sancgao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando nao se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragcao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaragcdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 9.1.4,9.1.5,9.1.6,9.1.7 e
9.1.8, bem como pelas infragdbes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que
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justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita
no item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade
promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.11.Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos
autos.

9.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragédo da aplicagcdo da sancgdo de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideragado terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14. A aplicagédo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo
de reparacéo integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao
da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da
abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

10.3. A impugnacgdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica,

através do e-mail: licitacao@ifrs.edu.br .

10.4. As impugnacbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no
certame.

10.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagao, nos autos do processo de licitagao.

10.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
mailto:licitacao@ifrs.edu.br

11. DAS DISPOSIGOES GERAIS

11.1.Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

11.2.Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagao
em contrario, pelo Pregoeiro.

11.3.Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

11.4.A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

11.5.As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragédo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

11.6.0s licitantes assumem todos os custos de preparagédo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da condugéao ou do resultado do processo licitatério.

11.7.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

11.8.0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

11.9.Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes

Publicas (PNCP) e endereco eletronico: https://ifrs.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes/.

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
11.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
11.11.1.1. Apéndice A do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
11.11.1.2. Apéndice B do Anexo | — Projeto Basico
11.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato
11.11.3. ANEXO Il — Modelo de Termo de Vistoria e de Declaracao de Pleno Conhecimento;
11.11.4. ANEXO IV — Modelo de Proposta Comercial;

11.11.5.ANEXO V — Modelo de declaragéo de contratos firmados com a iniciativa privada e a
Administragéo Publica.


https://ifrs.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes/

11.11.6. ANEXO VI — Modelo de Carta de anuéncia de profissional.
11.11.7. ANEXO VIl — Projeto Executivo.

Bento Gongalves/RS, 22 de novembro de 2024.

JULIO XANDRO HECK
Reitor
Decreto Presidencial de 14/02/2024
Publicado no DOU de 15/02/2024



TERMO DE REFERENCIA
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITAGAO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

PREGAO N° 90036/2024 - IFRS
UASG 158141

(Processo Administrativo n° 23419.005250/2024-13)

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratagdo de empresa para a reforma das Passarelas Cobertas e Calgadas do Campus Bento
Gongalves, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢cbes e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.
ITEM ESPECIFICACAO CATSER UNID. QTD. VALOR ESTIMADO
TOTAL (R$)
1 Contratagdo de empresa para a | 1619 servigo 1 504.759,59
reforma das Passarelas Cobertas e
Calgadas - Campus Bento
Gongalves
TOTAL GERAL: 504.759,59

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratacdo sado caracterizados como servicos comuns de
engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar e Termo de
Justificativas Técnicas Relevantes.

1.3. Apés a homologagéo da licitagdo, serd celebrado um contrato, sendo previsto o prazo de
execugao dos servicos de 9 (nove) meses, contados da ordem de servigo, na forma do artigo
105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a vigéncia da
contratagao.
2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagédo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo nao foi previsto no Plano de Contratagées Anual 2024, conforme
justificativa apresentada no documento de formalizagdo da demanda.
3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.



4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis:

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (b) supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes
de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigao, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

4.3.1. Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

4.3.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°® 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

4.3.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licencga obrigatéria.

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugao n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

451. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resoluggo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:



4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.1

4.6.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados). deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservagao de material para usos futuros;

4.6.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

4.6.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

4.6.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos
e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, conforme o caso, a contratada comprovara que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugado CONAMA
n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01,
de 08/03/90, e legislagao correlata;

.Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao

ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagao de precos os custos correspondentes;

Subcontratagao

4.12.

4.13.

E admitida a subcontratagao parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

4.12.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagao,
a qual consiste em: Estruturas metalicas.

4.12.2. A subcontratagéo fica limitada a 25%.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
subcontratagéo, caso admitida.



Garantia da contratagiao

4.14. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condigbes descritas nas clausulas do contrato.

4.15. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.16. A garantia, nas modalidades caugéo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
Uteis apds a assinatura do contrato.

4.17. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagdo a garantia
da contratagao.

Vistoria

4.18. A avaliagao prévia do local de execucéo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizac&o de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas.

4.19. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.20. Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagao para a realizacédo da vistoria.

4.21. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratagao.

4.22. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos
servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condi

Local

¢oes de execugao
5.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1. Inicio da execugao do objeto: Até 15 dias da emissédo da ordem de servigo;
5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucgao do trabalho: conforme projeto executivo.
e horario da prestacéo dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados nos seguintes enderecos:

Item

Descrigao Endereco

1

Contratagdo de empresa para a reforma das | Avenida Osvaldo Aranha, 540 | Bairro Juventude da
Passarelas Cobertas e Calgadas do Campus | Enologia | CEP: 95700-206 | Bento Gongalves/RS

Bento Gongalves - Campus Bento
Goncalves




5.3. Os servigos serao prestados nos horarios a combinar com a equipe de fiscalizagao.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugcdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

5.4.1. O detalhamento consta no projeto executivo.

Informagoes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. O detalhamento consta no projeto executivo.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.6. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo,
60 (sessenta) meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto.

Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato
5.7. Os procedimentos de transigéo e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas;
5.7.1. Vistoria

5.7.2. Termo de Recebimento Provisério

5.7.3. Termo de Recebimento Definitivo

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucado sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre 0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

6.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentagéo do plano de fiscalizagdo, que contera
informagdes acerca das obrigagcdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada,
quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.
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Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagcdo a execugdo do objeto
contratado.

6.7. Nao sera exigido que a Contratada mantenha preposto da empresa no local durante o periodo
de execugao d os servigos, devendo, entretanto, o preposto apresentar-se no local de execugéao
dos servigos sempre que solicitado pela fiscalizagao do contrato.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencéo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

Fiscalizagao

6.9. A execucgédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11.0 fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descrigao do que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e
Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1l1);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adog¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, |V);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao
contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagao Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢cdes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagédo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n® 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 23, IV).



Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragcbes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for
0 caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 21, 11).

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condigbes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1lI).

6.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pelo
contratado, com mencgao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugéo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagédo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara, para afericdo da qualidade da prestacdo dos
servigos, o disposto neste item:

7.1.1. Sera utlizada a Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro para
acompanhamento dos servigos, uma vez que estdo previstas medigdes mensais para a
afericdo dos servigos executados.

7.1.2. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.2.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.2.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.1.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugédo do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.



7.2. A aferigdo da execugao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.2.1.  Alcance dos objetivos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e memaria de calculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢ao, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

7.4. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto
n° 11.246, de 2022).

7.4.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de
cobrancga oriunda do contratado com a comprovagao da prestagéo dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Art. 22, X, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato irda apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagédo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

7.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagédo
ndo atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.4.8. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)



7.4.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

7.4.10. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades.

7.5. Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusédo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagao a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificagao
da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacbes assumidas pelo
contratado, com mengado ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.6.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagao e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.6.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e
gestao.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugcao do
contrato.

Liquidagao

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias
uteis para fins de liquidagédo, na forma desta secédo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos
do art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
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7.10.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos
valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de
2021

7.11.Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata da emisséao;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) ovalora pagar; e

f)  eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situagao, sem dnus
a contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagéo
mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.14. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das
condicdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a
participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.16. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao junto ao
SICAF.



Prazo de pagamento

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da
finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme secgdo anterior, nos termos da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplicag&o do indice Nacional de Custo da Construgéo (INCC) de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagao vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuigbes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de
comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.25. E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
Julho de 2020, conforme as regras deste presente tdpico.

7.25.1. As cessOes de crédito ndo abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de
8 de julho de 2020, dependerao de prévia aprovagao do contratante.

7.26. A eficacia da cessao de crédito ndo abrangida pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de
8 de julho de 2020, em relagdo a Administracdo, esta condicionada a celebragcdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.27. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as
condigbes de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de
cessao de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario
ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em
vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente,
conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.

7.28. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e excegbes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
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7.29.

incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administracéo (Instrugdo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

A cessao de crédito nao afetarda a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1.

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo
MAIOR DESCONTO.

Regime de execug¢ao

8.2.

O regime de execugédo do contrato sera empreitada por prego unitario.

Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3.

O critério de aceitabilidade de pregos sera:
8.3.1. Maior desconto sobre o valor global, conforme valor estimado da licitagéo.

8.3.2. O percentual de desconto ofertado devera incidir linearmente em todos os itens
constantes na Planilha Orgamentaria.

8.3.3. Os custos unitarios nao poderdo ser superiores aos custos estimados pela
Administragao.

Exigéncias de habilitagao

8.4.

Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de margo de 2020.



8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.11.Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com

averbacado no Registro onde tem sede a matriz.

8.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de
1943;

8.17. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagao de declaragcao da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscrigao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econdémico-Financeira

8.21. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagéo na licitagao (art.
5°, inciso I, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n°® 116, de 2021), ou de sociedade
simples;

8.22. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso I1);

8.23. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm

8.24. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Imediata (LI) superiores a 1 (um);

8.25. patrimoénio liquido minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagao. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, §4°).

8.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura; e

8.27. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

8.28. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.29. Declaragdo do licitante, acompanhada da relagdo de compromissos assumidos, conforme
modelo constante em anexo ao Edital de que um doze avos dos contratos firmados com a
Administragao Publica e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentagédo da proposta
nao é superior ao patriménio liquido do licitante, observados os seguintes requisitos:

8.29.1. a declaragao deve ser acompanhada da Demonstracdo do Resultado do Exercicio
(DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e

8.29.2. caso a diferenga entre a declaragao e a receita bruta discriminada na Demonstracdo do
Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para
mais ou para menos, o licitante devera apresentar justificativas.

8.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.31. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagao Técnica

8.32. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

8.32.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratagao.

8.33. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em

plena validade.

8.34. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagao, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

8.35. Apresentagao do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao de obra
ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.35.1. para o Engenheiro Civil ou Arquiteto:



I. Comprovacao de execugdo de passarelas cobertas metalicas com caracteristicas
semelhantes a deste projeto com area superior a 443 m?, ou comprovagao de execugao
de servicos de mesma complexidade.

Il. Os servicos de mesma complexidade neste caso sao execug¢do de servigos de
estruturas metalicas com area superior a 443 m2.

8.35.2. Sera admitido o somatério de atestados distintos para a comprovacéo da capacidade
operacional, desde que os atestados evidenciem a execugéo anterior dos quantitativos
solicitados, ainda que em servigos/obras distintas, mas simultaneas, no mesmo decurso
de tempo.

8.36. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informagdes:

a.

Dados da obra ou servigo, como numero do contrato ou convénio (se houver), local
de realizagdo da obra ou servigo (rua, numero, complemento, bairro, municipio, UF,
CEP), parcelas executadas (no caso de obra/servico ndo continuado ou
parcialmente concluido);

Dados do contratante: raz&o social; CNPJ;

Dados da pessoa juridica contratada: razdo social, CNPJ;

Dados do(s) responsavel(is) técnico(s): nome completo, titulo profissional e registro
no CREA ou CAU,;

Descricdo dos servigos realizados, suficientemente detalhada para permitir a

caracterizagdo das atividades desenvolvidas e a identificagdo dos profissionais
envolvidos na obra ou servigo;

Quantitativos dos servigos realizados;

Identificagdo do signatario (titulo, nome completo e cargo/fungdo) e assinatura do
representante do contratante;

Numero do documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras
ou servicos executados (ART/RRT); e

Data de emissao do Atestado Técnico.

8.37. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&do) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragéo.

8.38. Comprovacdo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagcdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacdo de certidées ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.39. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

Comprovagdo de execugdo passarelas cobertas metdlicas com caracteristicas

semelhantes a deste projeto com area superior a 443 m?, ou comprovacgao de execugao
de servigos de mesma complexidade.

Il. Os servicos de mesma complexidade neste caso sado execugdo de servigos de
estruturas metalicas com area superior a 443 m2,



8.40. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagcdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.40.1. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

8.40.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagédo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia do
contrato que deu suporte a contratacado, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

9.1. O custo estimado total da contratacédo é de R$ 504.759,59 (quinhentos e quatro mil setecentos e
cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), conforme tabela apresentada no item 1.1 e
custos unitarios apostos na Planilha Orgamentaria de cada item.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido.

10.2. A contratagéo sera atendida pela seguinte dotagao:
Acdo Orcamentaria: 20RL
Classificacdo Orcamentaria (até o subelemento): 339039-16
Fonte: a definir
Plano de Trabalho Resumido (PTRES): a definir

Plano Interno (PI): a definir.

10.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacéao da
Lei Orgcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Bento Gongalves/RS, 22 de novembro de 2024.

Requisitante:

Luiz Gustavo Zuliani da Silva
SIAPE: 1322147 / Engenheiro Civil / CREA: RS90823

Queila Tomielo de Camargo
Diretora de Planejamento e Obras
Portaria n® 181/2024

Autoridade competente da area requisitante:

Tatiana Weber
Pré-Reitora de Administracéo
Portaria n°® 166/2024



Despacho: Tendo em vista as justificativas apresentadas pelo Setor Requisitante no Documento de
Formalizagdo de Demanda e neste documento e, considerando o atendimento aos principios da
essencialidade, do interesse publico e da economicidade, aprovo o presente Termo de Referéncia com seus
direitos e deveres pelas partes e autorizo a realizagdo do procedimento de contratagdo, observadas as
disposicdes da LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021.

O Termo de Referéncia, bem como os demais documentos deste processo, serdo publicos, conforme
determina a Lei de Acesso a Informagao, e por ndo conterem informagdes sensiveis ou que possam trazer
prejuizos a seguranga da sociedade e/ou do Estado. Assim, de forma a se cumprirem os mandamentos
constitucionais e legais atinentes a publicidade, todos os atos processuais serdo publicos.

Autorizo, ainda, a inser¢cdo dos dados necessarios nos sistemas pertinentes a fim de poderem ser
realizados os empenhos da contratagéo.

Por fim, em cumprimento as determinagbes legais, autorizo a confeccao e a assinatura do necessario
contrato administrativo entre as partes, para que o servigo possa ser iniciado.

Encaminha-se para prosseguimento.

JULIO XANDRO HECK
Reitor
Decreto Presidencial de 14/02/2024
Publicado no DOU de 15/02/2024
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Estudo Teécnico Preliminar 79/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23419.005250/2024-13

2. Descricao da necessidade

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) é uma instituicdo de ensino superior,
técnico e tecnoldgico, que desempenha um papel fundamental na formacdo de
profissionais qualificados, atendendo as demandas educacionais e de mercado da
regido de Bento Gongalves e arredores. O Campus Bento Gongalves, em particular, €
um centro vital de educacéo e desenvolvimento local, oferecendo cursos variados que
contribuem para o crescimento econémico e social da regido.

Nos ultimos anos, houve um aumento significativo na demanda por cursos oferecidos
pelo IFRS Campus Bento Gongalves, reflexo do reconhecimento da qualidade dos
cursos ofertados. Este aumento de demanda impde a necessidade de melhoria das
instalag@es fisicas e oferecer uma infraestrutura adequada para ensino e aprendizado.

A reforma das Passarelas Cobertas e Calcadas permitird que o Campus ofereca um
ambiente mais adequado e moderno para os alunos e professores, melhorando
significativamente a seguranca. A proposta de reforma de Passarelas Cobertas e
Calcadas no IFRS Campus Bento Goncalves visa atender a uma série de
necessidades e melhorar as condi¢cdes de circulacdo dentro do campus, beneficiando
toda a comunidade académica. Abaixo, sdo apresentadas as principais razées que
justificam essa iniciativa: Protecdo contra Intempéries; Acessibilidade e Inclusao;
Seguranca; Preservacdo dos Materiais e Equipamentos; Valorizagdo do Campus;
Impacto Ambiental Reduzido.

Por todas essas razbes, a reforma de Passarelas Cobertas e Calcadas no IFRS
Campus Bento Goncgalves é uma medida essencial para garantir conforto, seguranca e
acessibilidade a comunidade académica, além de agregar valor a infraestrutura do
campus.

A melhoria da infraestrutura educacional no Campus Bento Goncgalves do IFRS terd um
impacto positivo na comunidade local e no desenvolvimento regional. A formacao de
profissionais qualificados, aliada a um ambiente de ensino aprimorado, contribuira para
o desenvolvimento econdmico e social, oferecendo m&o de obra qualificada para o
mercado e estimulando a inovacgéo e a tecnologia na regiao.

7

A modalidade de licitagdo pregdo, na forma eletrénica, € a mais adequada para a
contratacdo da reforma das Passarelas Cobertas e Calgcadas, pois permite a
participacdo de um numero maior de empresas, promovendo a competitividade e a
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obtencdo da melhor proposta técnica e econdmica. Esta modalidade assegura a
transparéncia e a legalidade do processo, garantindo que a escolha do contratado seja
feita com base em critérios objetivos de qualidade e preco.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
DAP - Diretoria de Administragdo e Planejamento Andréia Regina Mallmann Carneiro
DPO - Diretoria de Planejamento e Obras Queila Tomielo de Camargo

4. Descricao dos Requisitos da Contratacdo

A contratacdo de uma empresa para executar a reforma das Passarelas Cobertas e
Calcadas requer uma abordagem criteriosa para garantir a qualidade dos servicos e a
segurancga dos ocupantes. A seguir, estdo descritos alguns requisitos importantes que
devem ser considerados ao contratar uma empresa para a execu¢cao dos servigos:

Experiéncia e Qualificacbes: A empresa deve ter experiéncia comprovada na reforma
das Passarelas Cobertas e Calcadas e projetos semelhantes.

Equipe Técnica Competente: A equipe técnica da empresa deve ser composta por
profissionais qualificados, como engenheiros e arquitetos, que tenham conhecimento
especifico em reforma de Passarelas Cobertas metalicas e normas de seguranca.

Conformidade com Normas: Verifique se a empresa segue todas as normas de
construcdo e seguranca aplicaveis a execucdo da dos servicos.

Plano de Seguranca: Solicite informacdes sobre o plano de seguranca da empresa
durante a execucédo do projeto para garantir a seguranca dos trabalhadores e dos
ocupantes do local.

4.1. Quanto a Classificacdo do Objeto e Forma de Contratacao

A nova Lei de Licitagbes (Lei n°® 14.133/2021), em seu art. 6°, Inciso Xl define obra
como “toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de
arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente por meio de um
conjunto harmoénico de acdes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco
fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas originais de
bem imovel”.

No mesmo art. 6°, Inciso XXI| a Lei n® 14.133/2021 traz o conceito de servico de
engenharia:
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“XXI - servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a
obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administracao
e que, ndo enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XllI do caput
deste artigo, sdo estabelecidas, por forca de lei, como privativas das profissées de
arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto
acdes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de
manutencdo, de adequacdo e de adaptacdo de bens moveis e imoOveis, com
preservacao das caracteristicas originais dos bens;

b) servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou
complexidade, ndo pode se enquadrar na definicdo constante da alinea “a” deste
inciso;”

Isto posto, considerando-se que o atendimento da necessidade ora apresentada
pressupde a reforma das passarelas cobertas e calcadas do campus Bento Gongalves,
cujas especificacfes técnicas foram estabelecidas pelos engenheiros e arquitetos
lotados na Diretoria de Projetos e Obras do IFRS e no Campus Bento Gongalves, o
objeto a ser contratado € classificado como servico comum de engenharia. Justifica-se
a adocédo desta classificacdo por se tratar de servicos padronizaveis em termos de
desempenho e qualidade, de manutencédo, de adequacdo e de adaptacdo dos bens
imOveis, com preservacdo das caracteristicas originais dos bens, ou seja, das
passarelas cobertas e calcadas do campus Bento Gongalves.

Por tratar-se de atividade ndo afeta a area de competéncia do 6rgdo, 0s servicos
deverdo ser executados de forma indireta, por empresa especializada, em regime de
empreitada por preco unitario, conforme previsto no Art. 46, inciso |, da Lei n® 14.133
/2021, em que se atribui & empresa contratada a responsabilidade de contratar
pessoal, adquirir o material e, se permitido, subcontratar os demais servigos
necessarios a execucao completa do objeto, seguindo as especificacbes do projeto

basico e projeto executivo elaborados pela equipe técnica.

A fim de conferir maior agilidade e transparéncia ao certame, bem como ampliar a
concorréncia, em total aderéncia aos preceitos legais, recomenda-se a administracao
promover licitacdo sob a modalidade de PREGAOQ, conforme prevé o Art. 28, inciso | da
Lei n° 14.133/2021, no formato eletrénico e utilizando-se, como critério de julgamento,
0 MAIOR DESCONTO, uma vez que o Art. 6°, inciso XLI da referida lei, traz que:

“XLI - pregdo: modalidade de licitacdo obrigatdria para aquisicdo de bens e servicos
comuns, cujo critério de julgamento poderd ser o de menor preco ou o de maior
desconto;”
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Cabe salientar que a Lei n°® 14.133/2021 permite a utilizacdo da modalidade de pregao
para a contratacdo de servicos comuns de engenharia, conforme Paragrafo Unico do
Art. 29:

“Art. 29. A concorréncia e o pregao seguem o rito procedimental comum a que se
refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregdo sempre que 0 objeto possuir padroes
de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificacbes usuais de mercado.

Paragrafo Unico. O pregdo ndo se aplica as contratacbes de servicos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e servicos de
engenharia, exceto os servigcos de engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI
do caput do art. 6° desta Lei.”

Por fim, entende-se necessaria a prévia formalizacdo de contrato administrativo para a
prestacdo de servico, entre a vencedora desta licitacdo e o IFRS, estabelecendo as
condicbes necessérias para a execugdo dos servigos nos termos das leis, decretos,
portarias e demais normativos vigentes, de forma a assegurar a completa execucao
contratual, garantir o objeto e desconfigurar qualquer tipo de subordinacdo entre o
IFRS e os trabalhadores da futura contratada, pois o que se objetiva no caso em tela é
a contratacdo da empresa, sob regime de empreitada, para a realizacdo dos servicos,
ndo se eximindo a contratada da responsabilidade pela selecao, treinamento e
gerenciamento da mao de obra aplicada, inclusive quanto ao emprego das normas de
Saude e Seguranca do Trabalho, visando a prevencao de acidentes, dimensionada e
alocada em numero e carga-horaria suficiente para o desenvolvimento do trabalho
conforme cronograma.

4.2. Quanto ao Prazo de Vigéncia da Contratacao

Para a execucao destes servicos, tratando-se de contrato(s) por escopo com prazos de
vigéncia e execucao previamente estabelecidos, em razdo do cronograma fisico-
financeiro definido no projeto executivo, posto que deve ser compativel com a
complexidade do projeto e, ainda, comportar os prazos de recebimento provisorio e
definitivo, de 25 e 90 dias sucessivos a conclusdo de cada etapa dos servigos,
estabeleceu-se os seguintes prazos:

Prazo de execucao dos servi¢cos: 9 meses

Prazo de vigéncia do contrato: 12 meses

4.3. Quanto a Qualificagdo da Contratada

A contratada para a execucdo destes servicos comuns de engenharia deve,
necessariamente, ser empresa especializada no ramo da construcdo civil, com
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comprovada capacidade econdmica, técnico-operacional (para a gestdo da méao de
obra exigida) e técnico-profissional, comprovadas por: demonstrativos contabeis e
indicadores financeiros e de liquidez aceitaveis; atestado de categoria técnica em
servicos de engenharia semelhantes de igual ou superior complexidade; e indicagcéo de
responsdavel técnico pelos servicos, comprovando sua qualificacdo técnico-profissional
para o desempenho dessa funcgao.

4.3.1 Qualificacdo Econdmico-Financeira

Para comprovacgdo da Qualificacdo econdmico-financeira das empresas seré exigida a
comprovacdo da boa situacao financeira da empresa através da analise dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) , Liquidez Corrente (LC) e Liquidez Imediata
(LI). Os indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) , Liquidez Corrente (LC)
sdo exigéncias padrdao do modelo da AGU: Termo de Referéncia - Servigcos de
Engenharia — Licitacdo - Modelo para Pregéo Eletronico (Camara Nacional de Modelos
de Licitagbes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido. Atualizagdo: dezembro
/2023). Para esta contratacdo sera incluido o indice de Liquidez Imediata (LI).

A Ligquidez Imediata (LI) € um indicador de desempenho cujo objetivo € mensurar se
uma empresa tem capacidade de cumprir suas obrigacdes e dividas, imediatamente.
Se refere a disponibilidade imediata de recursos financeiros em uma empresa ou
organizacdo, sendo considerada uma forma conservadora de analisar a saude
financeira da entidade. Essa medida indica a capacidade da empresa de honrar suas
obrigacdes financeiras de curto prazo, sem depender de vendas de ativos ou obtencao
de empréstimos adicionais.

A liquidez imediata pode ser avaliada através de indicadores financeiros, que relaciona
0s recursos disponiveis imediatamente (caixa e equivalentes de caixa, bancos,
aplicacdes de liquidez imediata) com as obrigacdes de curto prazo. Um indice de
liuidez imediata acima de 1 (um) indica que a empresa possui recursos suficientes
para honrar suas obrigacdes imediatas, ou seja, de curto prazo.

Ao exigir liquidez imediata, a Administracdo busca assegurar que a empresa
contratada possua recursos financeiros disponiveis para iniciar e dar continuidade a
execucdo dos servigos dentro do previsto. Isso minimiza o risco de atrasos e
paralisacdes, garantindo o cumprimento do cronograma estabelecido ou até mesmo
evitando o abandono dos servicos por falta de recursos, ficando menos sujeitos a
sofrer impactos negativos devido as oscilacdes financeiras.

Conforme prevé a Lei n® 14.133/2021, Artigo 69:

“Art. 69. A habilitacdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econémica do
licitante para cumprir as obrigacbes decorrentes do futuro contrato, devendo ser
comprovada de forma objetiva, por coeficientes e indices econdmicos previstos no
edital, devidamente justificados no processo licitatoério, e sera restrita a apresentacao
da seguinte documentacao:
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| - balangco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais;

Il - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante.

8§ 1° A critério da Administracdo, podera ser exigida declaracdo, assinada por
profissional habilitado da &area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos
indices econdmicos previstos no edital.

§ 2° Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigéncia de
valores minimos de faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou lucratividade.

§ 3° E admitida a exigéncia da relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminuicdo de sua capacidade econémico-financeira, excluidas parcelas
ja executadas de contratos firmados.

8§ 4° A Administracdo, nas compras para entrega futura e na execucao de obras e
servigcos, podera estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patriménio
liquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacao.”

A justificativa para exigir o indice de liquidez imediata no contexto das contratacdes de
obras e dos servigos de engenharia no IFRS decorre da necessidade de assegurar a
viabilidade financeira das empresas contratadas e evitar problemas na execucéo dos
contratos dos servicos.

Nos ultimos anos, a Diretoria de Planejamento e Obras (DPO) tem observado que as
contratacdes de obras e servicos de engenharia tém enfrentado diversos desafios
durante a sua execucdo. Um dos principais problemas identificados esta relacionado a
capacidade financeira das empresas contratadas. Muitas vezes, essas empresas
assumem uma quantidade excessiva de contratos simultaneamente, comprometendo
sua capacidade de honrar os compromissos financeiros e de realizar os investimentos
necessarios para a execucao adequada das obras e servigos de engenharia.

O indice de liquidez imediata (LI) € uma medida que disponibiliza a capacidade de uma
empresa honrar suas obrigacdes financeiras de curto prazo. A exigéncia de um indice
de liquidez imediata igual ou superior a 1,0 tem o objetivo de garantir que as empresas
contratadas possuissem recursos financeiros suficientes para arcar com os custos das
obras e dos servigos contratados, bem como para lidar com imprevistos e manter a
continuidade dos servicos prestados.

Ao exigir indice de liquidez imediata (LI) na licitagdo, o IFRS busca mitigar os riscos de
atrasos na execucado, continuidade dos servicos e até mesmo a nao conclusdo dos
servicos. A garantia de uma situacdo financeira sélida por parte das empresas
contratadas é fundamental para assegurar a qualidade, a eficiéncia e a
sustentabilidade das obras e servicos de engenharia, bem como para proteger os
recursos financeiros investidos pelos 6rgaos publicos e evitar perdas ao erario.
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Portanto, ao estabelecer a exigéncia de um indice de liquidez imediata minimo para as
empresas contratadas, o IFRS busca promover a selecdo de empresas
financeiramente estaveis, capazes de cumprir seus compromissos e garantir a
execucao satisfatoria dos servigos contratados.

4.3.2 Declaracdo de compromissos assumidos (Contratos Firmados)

Sera exigido que o licitante apresente uma declaracdo, concomitante da relacdo de
compromissos assumidos, conforme modelo constante em anexo ao edital da licitacao.
Essa declaracdo tem como objetivo verificar se 1/12 (um doze avos) dos contratos
firmados pelo licitante com a Administracdo Publica e/ou com a iniciativa privada,
vigente na data de apresentacédo da proposta, ndo ultrapassa o valor do seu patrimonio
liquido. Essa exigéncia visa garantir a saude financeira e a capacidade do licitante de
honrar seus compromissos. Serdo observados 0s seguintes requisitos:

4.3.2.1. A declaracao deve ser acompanhada da Demonstracdo do Resultado do
Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e

4.3.2.2. Caso a diferenga entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na
Demonstracao do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a
10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar
justificativas.

Ao estabelecer esse requisito, busca-se evitar que a empresa contratada fique
sobrecarregada com uma quantidade excessiva de contratos, o0 que poderia
comprometer sua capacidade operacional e financeira para executar as obras e
servigos contratados. A analise dos compromissos vigentes em relacdo ao patriménio
liguido € um indicativo importante para verificar a sustentabilidade financeira do
licitante, considerando seus ativos e passivos.

Ao solicitar essa declaracdo e a relacdo de compromissos assumidos, o objetivo é
avaliar se o licitante possui um equilibrio financeiro adequado e se tem condi¢des de
cumprir com 0S compromissos assumidos em relacdo aos servicos a serem
contratados. Dessa forma, busca-se garantir a continuidade, evitando atrasos ou
mesmo a nao conclusdo dos empreendimentos devido a problemas financeiros do
licitante.

Essa exigéncia contribui para uma selecdo mais criteriosa dos licitantes, priorizando
aqueles que possuem uma situacdo financeira estavel e sustentavel. Além disso,
protege 0s recursos publicos investidos nas obras e servicos de engenharia,
garantindo que sejam aplicados de maneira eficiente e que 0s servigos contratados
sejam efetivamente entregues.

Portanto, a exigéncia da declaracdo obrigatoria das relacdes de compromissos
assumidos em relacéo ao patrimonio liquido do licitante € uma medida importante para
garantir a capacidade financeira da empresa contratada, proporcionando maior
seguranca e qualidade na execucéo das obras e servicos de engenharia no IFRS.
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4.4. Quanto a Mao de Obra Empregada

Posto que obrigatoriamente precedida de um projeto basico e de projetos executivos,
todos os servicos demandam, inicialmente, a participacdo de engenheiros e/ou
arquitetos habilitados para a elaboracéo dessas pecas técnicas, as quais, salvo diante
de demandas de complexidade técnica inusual, sdo elaboradas pelo proprio 6rgao
publico que esta promovendo a licitagdo, através do seu corpo técnico, que também
poderdo participar da licitagcdo e da execucao dos servicos, desde que na qualidade de
consultor técnico e/ou em funcgdes de fiscalizagdo, a servico da Administracédo
Contratante.

Ja a execucdo dos servicos, propriamente dita, exigira profissionais capacitados para o
emprego das técnicas de construcéo civil e o adequado manejo dos equipamentos e
materiais e especificados nas pecas técnicas elaboradas, das quais constarédo
indicagbes sobre os tipos mais adequados de equipamentos e materiais a serem
utilizados nos diferentes processos e etapas da reforma, quais os produtos sdo 0s mais
recomendados e 0s procedimentos necessarios para que a reforma aconteca de forma
segura, tanto para o trabalhador, quanto para usuario de seu produto final.

4.5. Quanto aos Materiais Necessarios

Além dos equipamentos, maquinario e ferramentas necessarios, a contratada devera
fornecer todos os materiais previstos nos projetos executivos anexos ao instrumento
convocatorio, observando a descricdo desses e 0s critérios qualitativos e quantitativos
detalhados pela equipe técnica na planilha orcamentaria, nas memoérias de calculos e
no memorial descritivo de cada etapa do projeto. A contratada se responsabilizara
também pela gestdo dos insumos, ndo se admitindo atraso na execucado dos servicos
por alegada auséncia de materiais.

4.6. Quanto aos Critérios de Sustentabilidade Socioambiental

Para a reforma das Passarelas Cobertas e Calcadas foi realizada visita técnica para
verificar se haveria intervencdes no local.

Dessa forma, tera pequenas intervencdes no terreno, de modo que a Contratada deve
atender aos seguintes requisitos:

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacao
natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal,
definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante
a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:
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Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso IlI, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugcdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exija a emissao de tal licenca obrigatoria.

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢ao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA
devera apresenta-lo, em complementacado ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,
88§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo
competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material
para usos futuros;

Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura,

Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem
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/recuperacéo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d'adgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas;

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacédo de pre¢cos os custos
correspondentes.

5. Levantamento de Mercado

Identificamos as seguintes solucdes:

Solucédo 1: Reforma das Passarelas Cobertas e Calcadas
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Perspectivas positivas:

Perspectivas restritivas:

* Conforto e Bem-Estar: A reforma de
Passarelas Cobertas proporciona
maior conforto aos usuérios do
campus, especialmente durante os
periodos de clima adverso, como
chuvas e frio intenso. Isso
melhoraria significativamente a
experiéncia diaria de deslocamento
dentro do campus.

* Acessibilidade e Incluséo:
Passarelas Cobertas facilitam a
mobilidade de pessoas com
deficiéncia ou mobilidade reduzida,
criando um ambiente mais inclusivo.
A infraestrutura seria projetada para
ser acessivel a todos, promovendo a
igualdade de acesso as diferentes
areas do campus.

* Valorizagao do Campus: A reforma
dessas Passarelas Cobertas pode
valorizar o campus, tanto em termos
estéticos quanto funcionais. Uma
infraestrutura moderna e bem
planejada pode se tornar um
diferencial para a instituicao,
atraindo novos alunos e reforcando a
imagem positiva do IFRS.

* Reducédo de Riscos e Acidentes:
Com a protecédo oferecida pelas
Passarelas Cobertas, o0s riscos de
acidentes, como escorregdes e
guedas em dias de chuva, seriam
significativamente reduzidos,
aumentando a seguranca de todos
0S USUArios.

* Preservacao de Materiais e
Equipamentos: Passarelas Cobertas
protegem equipamentos eletronicos,
materiais didaticos e documentos
durante o transporte entre 0s
prédios, minimizando o risco de

¢ Custo Elevado: A reforma de
Passarelas Cobertas envolve um
investimento significativo, incluindo
custos com materiais, méo de obra,
e possiveis adaptacfes no terreno.
Esses recursos podem ser
considerados altos para a instituicao,
especialmente se houver outras
prioridades orgcamentérias.

e Manutencéo e Gestao: Apoés a
reforma, serd necessario um plano
de manutencao continua para
garantir a durabilidade e a
seguranca das Passarelas Cobertas.
Isso inclui a limpeza, reparos e
possiveis atualizagBes na estrutura,
0 que pode gerar custos adicionais
ao longo do tempo.

* Interferéncia na Paisagem e
Estética: Embora as Passarelas
Cobertas possam valorizar o
campus, ha a possibilidade de que
alguns membros da comunidade
académica considerem gue a
reforma interfira negativamente na
estética do ambiente ou no
paisagismo existente.

* Processo de Reforma Disruptivo: O
periodo de reforma pode causar
transtornos temporérios, como
bloqueios de éareas, barulho, e
limitagOes de acesso a certos
prédios. Isso pode impactar as
atividades diarias e o bem-estar dos
alunos e funcionérios.
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danos causados por exposicao a
umidade ou intempéries.

Solugéo 2 : Adaptacdo dos espacos ja existentes.

Perspectivas positivas: Perspectivas restritivas:
* Nao ha necessidade de alto * Menor probabilidade dos espacos
investimento financeiro para oferecerem as mesmas opc¢oes de
implantacéo destes locais. um espaco coberto para

deslocamentos internos;

e Algumas pessoas podem ver a
reforma de Passarelas Cobertas
como uma mudanca desnecessaria
ou excessiva. Isso pode gerar
resisténcia a implementacéo do
projeto.

Diante deste cenario, indicamos como a solucdo mais adequada a realizacéo dos
servi¢cos de Reforma das Passarelas Cobertas e Calgadas.

A equipe técnica pesquisou solucdes existentes no mercado para o atendimento da
necessidade identificada pela Administracao, inclusive verificando contratacfes
similares feitas por outros 6rgaos e entidades, com objetivo de apurar a existéncia de
novas metodologias, tecnologias ou inovagcdes que melhor atendam a referida
necessidade, sob a 6tica também do custo-beneficio. Entretanto, como o objeto em
tela € um servico de engenharia que atenda as necessidades especificas do IFRS, ndo
foram encontradas contratacdes similares, com solucao ja existente criada por outros
orgaos e entidade, que fosse viavel para o IFRS. Por esta razdo optou-se pela
realizacdo de projeto préoprio. A equipe técnica do IFRS pesquisou novas metodologias,
tecnologias e inovacdes e as que puderam ser acatadas foram incluidas no projeto
desenvolvido pela &rea de engenharia do érgao.

6. Descricao da solugcao como um todo

Apds ampla discussdo com a comunidade do Campus, a equipe de planejamento da
contratacdo, composta também por um engenheiro civil, conforme consta do
Anteprojeto, concluiu que, para atender a necessidade exposta, especificamente para
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viabilizar a cobertura entre os principais blocos do Campus, deverda a equipe de
planejamento da contratacdo, junto dos demais técnicos lotados na Diretoria de
Planejamento e Obras do IFRS, elaborar os Projetos Basico e Executivo. Feito isso,
restara necessaria a contratacdo de empresa especializada para executar 0s servicos.

A licitacdo deverd prever todas as despesas com mao de obra, insumos e materiais
necessarios para o alcance dos objetivos propostos.

O sistema construtivo devera seguir os parametros abaixo descritos:

e Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

* Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonancia com a ABNT NBR 9050;

e Utilizacdo de materiais que permitam a perfeita higienizacdo e facil manutencao;

* Obediéncia a legislacéo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construgdo, saude e padrdes educacionais;

* O emprego adequado de técnicas e de materiais de constru¢ao, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execugao dos
servigos o sistema construtivo adotado sera o convencional.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Vez que, para obras e servi¢cos de engenharia, 0s quantitativos de materiais e mao de
obra (em tipo e horas de servico) sédo definidos através de um conjunto de projetos
técnico-executivos (arquitetdnico, estrutural, hidraulico, elétrico, luminotécnico, etc.), a
partir de seus respectivos memoriais descritivos e planilhas orcamentérias, sob
responsabilidade dos projetistas, nesta etapa o que se pode fazer €, em razéo da
finalidade e ocupacdo meédia esperada, dimensionar a area (til pretendida com a
reforma. Assim, as quantidades necessarias estao apresentadas na planilha
orcamentaria, parte técnica do projeto executivo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 504.759,59

O modelo adotado para a reforma das Passarelas Cobertas e Calcadas, foi elaborado
pelos profissionais técnicos do IFRS, conforme necessidade do Campus Bento
Goncalves e terd como estimativa prévia de custo no valor de R$ 504.759,59
(quinhentos e quatro mil setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove
centavos).
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O parcelamento do objeto consiste na divisdo deste em partes, itens, parcelas ou
etapas, onde cada uma dessas partes corresponde a uma licitacdo isolada. Ou seja,
refere-se a uma analise da divisibilidade do objeto, a ser adotada sempre que, com
isso, identificar-se o potencial aumento da competitividade, sem prejuizo aos aspectos
técnicos e preservada a economia de escala. Via de regra, a Administracédo devera
proceder ao parcelamento do objeto, desde que o objeto seja divisivel e configure-se
técnica e economicamente viavel, ou seja, desde que ndo exista prejuizo financeiro ou
técnico ao conjunto licitado. No caso em tela, por tratar-se de execucédo de servicos de
reforma, ndo se vislumbra como vantajosa o parcelamento da solucéo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o se identificou a necessidade de realizar contratacdes correlatas, posto que os
projetos ja foram desenvolvidos pelo 6rgéao e a execucdo dos servigcos, por sua
finalidade e complexidade, ndo exige o emprego de técnicas construtivas inusuais, que
nao possam ser executadas por uma unica empresa ou mesmo alvo de
subcontratacdo, sem prejuizos ao resultado esperado.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Esta acdo esta alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2024/2028,
especificamente no que se refere ao planejamento da infraestrutura (pagina 70).

Objetivo Ol1: Fomentar infraestrutura adequada para todas as unidades do IFRS

A acao proposta visa garantir que as contratacdes estejam em consonancia com 0s
objetivos estratégicos estabelecidos no PDI. O foco esta na melhoria continua da
infraestrutura das unidades do IFRS, assegurando que elas atendam as necessidades
educacionais e administrativas, proporcionando um ambiente adequado e eficiente
para o desenvolvimento das atividades académicas e administrativas.

Ademais, citamos ainda outros planos de governanca da entidade aos quais a
contratacdo se alinha: Plano Diretor de Logistica Sustentavel e o Planejamento
Estratégico da entidade.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Considerando que a infraestrutura preexistente no Campus Bento Gongalves limita a
oferta de espaco adequado para deslocamentos entre blocos em dias de chuvas, a
proposta de reforma das Passarelas Cobertas e Calgcadas no IFRS Campus Bento
Goncalves visa atender a uma série de necessidades e melhorar as condi¢cdes de
circulacdo dentro do campus, beneficiando toda a comunidade académica. A Seguir,
sdo apresentadas as principais razfes que justificam essa iniciativa: Protecdo contra
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Intempéries; Acessibilidade e Inclusdo; Seguranca; Preservacdo dos Materiais e
Equipamentos; Valorizacdo do Campus; Impacto Ambiental Reduzido.

13. Providencias a serem Adotadas

ApoOs aprovado este estudo, deve-se iniciar a elaboracdo do Projeto Basico e dos
projetos executivos, detalhando as informacdes que seréo utilizadas para a execugao
dos servicos de engenharia, a ser licitada de forma parcelada ou n&o, conforme
entendimento dos responsaveis técnicos (engenheiros e arquitetos do IFRS) e da
autoridade maxima do IFRS.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A insercdo de critérios de sustentabilidade socioambiental deve estar presente desde
0S projetos basico e executivo até o acompanhamento da execucdo contratual,
incluindo-se em todas as etapas aspectos técnico-arquitetbnicos e legais que a tornem
um empreendimento sustentdvel do ponto de vista cultural, socioeconémico e
ambiental, de forma que: - observe o0s requisitos de acessibilidade e inclusao
instituidos pelo Decreto n° 6.949/2009, pela Lei Brasileira de Incluséo (Lei n°® 13.146
/2021) e Normas Técnicas brasileiras, possibilitando sua utilizacao pelas pessoas com
deficiéncia; - priorize-se o conforto térmico-acustico da edificagcdo, aumentando sua
utilidade e eficiéncia energética; e - adote-se medidas para a minimizar a geracédo de
residuos, prevendo ainda a destinacdo ambiental adequada dos rejeitos
inevitavelmente gerados, a exemplo das diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Sdlidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19
/01/2010, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: a. residuos
Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados), deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de residuos da
construcao civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura; b. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes), deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura; c. residuos
Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):. deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas; d. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas; e. em nenhuma hip6tese a Contratada podera
dispor os residuos originarios da contratacéo aterros de residuos domiciliares, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas; e f. para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto
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de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. Portanto, 0os servicos deverao ser previstos
de forma a causar baixo impacto no ecossistema do Campus, bem como executada de
forma a favorecer a economia local e priorizar o0 bem estar social, executando os
servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, em
observancia ao direito administrativo, a legislacdo ambiental e trabalhista, e aos
regulamentos infralegais aplicaveis ao setor da construcao civil, assim como as normas
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as posturas e boas praticas,
inclusive de seguranca e medicina do trabalho e de seguranca publica, difundidas no
mercado, mantendo, ademais, sua area de trabalho continuamente limpa e
desimpedida.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta Equipe de Planejamento posiciona-se pela VIABILIDADE da realizacéo de
contratacdo na forma prevista, visando a consecucao da solucéo detalhada neste
estudo, para atendimento a necessidade manifestada pela area requerente no
Documento de Formalizacdo de Demanda autuado ao processo.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

QUEILA TOMIELO DE CAMARGO

Membro da comissdo de contratagdo

JOZELIA ASSUNCAO FERNANDES

Membro da comissdo de contratagdo
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JONAS BARONIO

Membro da comissdo de contratagdo

FLAVIO WERLE DE CAMARGO

Membro da comissdo de contratagdo

MARCIO CRISTIANO DOS SANTOS

Membro da comissdo de contratagdo

ANDREIA REGINA MALLMANN CARNEIRO

Membro da comissdo de contratagdo

LUIZ GUSTAVO ZULIANI DA SILVA

Membro da comissdo de contratagdo
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Projeto Basico

REFORMA DAS PASSARELAS E
CALCADAS - CAMPUS BENTO
GONCALVES

(Lei 14.133/2021, art. 6°, inciso XXV)
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CONSIDERACf)ES INICIAIS
Este Projeto Basico apresenta o conjunto de estudos preliminares realizados visando a

execucao dos servicos de Reforma das Passarelas Cobertas e Calcadas - Campus Bento
Gongalves. Nesse sentido, proceder com a contratacdo de empresa especializada para a
execug¢do dos servigos.

A execucdo da reforma das Passarelas Cobertas e Calgadas permitird que o campus
ofereca um ambiente mais adequado e moderno para os alunos e professores, melhorando
significativamente a qualidade do ensino. Passarelas Cobertas e Calgadas bem estruturadas e
equipadas s3o essenciais para o deslocamento dentro do Campus com a devida seguranca e
gualidade.

A ampliacdo e modernizacdo das instalacbes do campus também sdo necessdrias para
atender as normas de acessibilidade, seguranca e conforto exigidas pelas regulamentacdes
vigentes. A Reforma das Passarelas Cobertas e Calgadas devera estar em conformidade com as
legislacOes aplicaveis, garantindo um ambiente seguro e inclusivo para todos os usuarios.

Nesse sentido, justifica-se a contratacdo de uma empresa especializada para a execucao
dos servicos de Reforma das Passarelas Cobertas e Calcadas. O projeto envolve uma série de
servicos técnicos especializados, que incluem a Demolicdo de Lajotas de Concreto; Escavacdo,
Carga e Transporte de Material de 22 Categoria; Assentamento de Guia (Meio-fio); Execugao de
Passeio (Calgada); Instalagdo de Piso Tatil/Podotatil; Fabricagdo, Montagem e Desmontagem de
Forma para sapatas; Armacao de Bloco Utilizando Aco CA-50; Execucao de sapatas de concreto;
Execucdo de estrutura metdlica composta de chumbadores, chapas de fixacdo, pilares, quadro
de cobertura (Perfis externos e internos); Pintura da estrutura metalica; Telhamento com Telha
Trapezoidal TP 40; Instalacdo de calha quadrada de chapa de ac¢o galvanizada e tubo de queda
50 mm nos encontros de passarelas.

A empresa contratada serd responsdvel por executar os servicos de acordo com as
normas técnicas vigentes, garantindo qualidade, seguranca e durabilidade da construcao.

A contratacdo é essencial para que o IFRS possa proporcionar uma infraestrutura
adequada, condizente com as exigéncias académicas e com os padroes de exceléncia da
instituicdo, assegurando o bem-estar dos usudrios e contribuindo para a formacao integral dos
estudantes.


mailto:dpo@ifrs.edu.br

Ministério da Educagéao
Secretaria de Educacgao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educacgao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Diretoria de Planejamento e Obras
Rua Gen. Osorio, 348 — Centro — Bento Gongalves/RS — CEP:95.700086
Telefone: (54) 3449-3332 — www.ifrs.edu.br — E-mail: dpo@ifrs.edu.br

1. Introdugao

Este projeto bdsico tem como objetivo a reforma das Passarelas Cobertas e Calcadas
com uma 4drea total aproximada de 950 m2. O valor total estimado para os servicos é de RS
504.759,59. O projeto compreende as seguintes etapas: projeto arquitetdnico, planilha
orcamentaria e memorial descritivo. Este documento contém levantamentos, solu¢des técnicas,
identificacdo de servicos e materiais necessdrios, informacdes e definicdes de métodos
construtivos, além de subsidios para a licitacdo e gestdo dos servicos a serem contratados.

2. Estudos Preliminares:

O conjunto de estudos preliminares para a realizacdo dos servicos, abrange aspectos
como: Adequacdo técnica; Funcionalidade; Requisitos ambientais; AdequacGes as normas
vigentes (requisitos de limites e dreas de ocupac¢do, normas de urbanizacao, leis de protecado
ambiental); Possivel movimento de terra decorrente da implantacdo, necessidade de estabilizar
taludes, construir muros de arrimo ou fundac¢les especiais; Processo Construtivo a ser
empregado; Possibilidade de racionalizagao do processo construtivo; Existéncia de fornecedores
gue deem respostas as solucdes sob consideracdo; Estimativa Preliminar de custo; Viabilidade
econdmico-financeira do objeto.

3. Adequacgao Técnica

Para estudo do objeto foi considerado no todo ou em parte, os seguintes estudos e/ou
parametros:

3.1 Construgao existente

Para a reforma foram analisadas as construcdes ja existentes para identificar o melhor
espago para a realizagdo dos servigos.

3.2 Licenciamento Ambiental

Segundo a resolugdao do Ministério do Meio Ambiente (MMA), que regula as atividades
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA),
define-se como Licenciamento Ambiental como:
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“procedimento administrativo pelo qual o érgéo ambiental competente licencia a localizagdo,
instalagdo, ampliagdo e a opera¢do de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma,
possam causar degradagdo ambiental, considerando as disposi¢coes legais e regulamentares e as normas
técnicas aplicdveis ao caso.”

4. Funcionalidade

Para que o objeto seja funcional serd levado em consideracdo, na hora de planejar,
alguns parametros, a seguir relacionados:

e Programa arquiteténico: elaborado com base no numero de usuarios e nas
necessidades operacionais cotidianas bdsicas do campus;

e Elementos arquitetonicos de identidade visual: elementos marcantes do projeto

estrutural, como telhados e estruturas metalicas.

e Funcionalidade dos materiais de acabamentos: os materiais serdo especificados
levando em consideragdo os seus requisitos de uso e aplicagao: intensidade e caracteristica do
uso, conforto, exposicdo a agentes e intempéries.

5. Requisitos Ambientais

Serd levado em consideracdo os requisitos ambientais para a realizacdo dos servicos.
Primeiramente uma andlise visual do terreno para verificar se existem espécies nativas. Se o
terreno apresenta erosao ou assoreamento de possiveis cursos d'agua locais.

As atividades que deverdao ser monitoradas no decorrer da execuc¢ao dos servigos
deverdo seguir as diretrizes de sustentabilidades ambiental:

® Emissdo e propagacdo de ruidos;

Emissdes de materiais particulados / poeiras;

Sinalizacdo;

Saude e seguranca do ocupacional / usos de EPI’s /Treinamento ambiental;
Passivos ambientais / dreas contaminadas;

ErosOes e assoreamento dos cursos d’agua locais;

Residuos sélidos / efluentes liquidos;

Residuos da construcdo civil e de demolicdes.
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Deverd ser tratado e previsto no projeto basico e no edital o destino final adequado dos
residuos, ou seja, distribuicdo ordenada de rejeitos em aterros, observando normas
operacionais especificas de modo a evitar danos ou riscos a saude publica e a seguranca e a
minimizar os impactos ambientais adversos.

O projeto basico e executivo devem considerar o impacto ambiental da contratacdo caso
exista.

Deve-se destacar no projeto bdasico e executivo a previsao de emprego de mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas locais (artigo 12, IV, Lei n. 8.666, de 1993), aspectos
qgue foram recentemente alcados ao patamar de diretrizes de sustentabilidade nas contratacées
publicas (artigo 42, Decreto 7.746, 05/06/12).

5.1 Adequagdes as normas vigentes (REQUISITOS DE LIMITES E AREAS DE OCUPAGCAO, NORMAS DA
URBANIZAGAO, LEIS DE PROTECAO AMBIENTAL)

Com base no Plano Diretor Municipal de cada cidade, foi avaliado a viabilidade dentro
das normas vigentes e os servicos atendem a legislacdo para os critérios abaixo:

® Limites e dreas de ocupacoes;

e Normas da Urbanizacgao;

e Leis de Protecdo Ambiental.

5.2 POSSIVEL MOVIMENTO DE TERRA DECORRENTE DA IMPLANTAGAO, NECESSIDADE DE
ESTABILIZAR TALUDES, CONSTRUIR MUROS DE ARRIMO OU FUNDAGOES ESPECIAIS.

Para a realizacdo dos servicos serdo necessdrias pequenas intervencdes referentes a
movimentacao de terras.

6. Processo construtivo a ser empregado

O sistema construtivo seguira os parametros abaixo descritos:

e Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

e Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em consonancia
com a ABNT NBR 9050;

e Utilizacdo de materiais que permitam a perfeita higienizacdo e facil manutencgao;

e Obediéncia a legislacdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construcdo, saude e padrdes educacionais;
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e O emprego adequado de técnicas e de materiais de construcdo, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade;

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execugao dos servigcos
o sistema construtivo adotado serd o convencional:

e Piso de concreto, pedra granitica ou basalto, piso podotatil, guia (Meio-fio), telhado
metalico trapezoidal, estrutura metdlica.

7. Possibilidade de Racionalizagcao do Processo Construtivo

Como possibilidade de racionalizagdo do processo construtivo serdo levados em
consideracdo os critérios abaixo:
e Otimizacdo do processo produtivo;
Racionalizacdo de materiais;
Racionalizacdo do tempo;
Padroniza¢ao de projetos;
Mecanizagdo e uso de novas tecnologias;

Projeto elaborado de acordo com a necessidade do empreendimento.
8. Existéncia de fornecedores que atendam a demanda da Instituicao

A expansdo do Campus Bento Goncalves com a reforma das Passarelas Cobertas e
Calgcadas requer uma analise detalhada sobre a capacidade dos fornecedores em atender as
necessidades especificas da localidade. E fundamental assegurar que ha fornecedores capazes
de fornecer produtos e servicos de alta qualidade, dentro dos prazos estabelecidos e com
custos compativeis. Os fornecedores selecionados devem ter experiéncia comprovada na
execucao de projetos semelhantes, especialmente no setor de educacdo. A capacidade técnica
de fornecer solugdes é essencial para o sucesso dos projetos.

Para garantir a qualidade e a eficiéncia na execucao da reforma das Passarelas Cobertas
e Calcadas - Campus Bento Gongalves do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), serd
exigida a comprovacao técnica das empresas participantes do processo licitatdorio, bem como de
seus responsaveis técnicos.


mailto:dpo@ifrs.edu.br

Ministério da Educagéao
Secretaria de Educacgao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educacgao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Diretoria de Planejamento e Obras
Rua Gen. Osorio, 348 — Centro — Bento Gongalves/RS — CEP:95.700086
Telefone: (54) 3449-3332 — www.ifrs.edu.br — E-mail: dpo@ifrs.edu.br

9. Estimativa de Custo

O modelo adotado para a reforma das Passarelas Cobertas e Calcadas para o Campus
Bento Goncgalves do IFRS foi elaborado pelos profissionais técnicos do IFRS, do Departamento
de Planejamento e Obras (DPO) e terd como estimativa prévia de custo no valor de RS
504.759,59 (quinhentos e quatro mil setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove

centavos).

9.1 Planilha Or¢amentaria estimada

Item Quantidade Valor Total (RS)
1. Calgadas 222,6 m? R$ 51.662,61
2. Passarelas 313 m RS 453.096,98
2.1 Estrutura RS 426.004,21
2.2 Instalagdes elétricas RS 23.376,97
2.3 Aterramento RS 3.715,8

Total R$ 504.759,59

10. Viabilidade Econdmica-Financeira do Objeto
O IFRS recebeu recursos especificos através de emenda parlamentar.
11. SolugOes Técnicas

Elaborado projeto estrutural.

11.1 Projeto Arquitetonico

e Descricdao Geral: Projeto estrutural elaborado visando a funcionalidade, seguranca e

acessibilidade.

12. Identificagdo de Servicos e Materiais Necessarios

12.1 Servigos
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Demolicdo de Lajotas de Concreto;

Escavagdo, Carga e Transporte de Material de 22 Categoria;
Assentamento de Guia (Meio-fio);

Execucdo de Passeio (Calgada);

Piso Tatil/Podotatil;

Escavacdo Manual para Bloco de Coroamento ou Sapata;

Fabricacdo, Montagem e Desmontagem de Férma para sapatas;
Armacao de Bloco Utilizando Ago CA-50;

Lancamento do Concreto;

Estrutura Metalica: Chumbadores e Chapa de fixacdo; Pilares; Quadro de cobertura;
Pintura da Estrutura Metadlica; Telhamento com Telha Trapezoidal TP 40;
Calha Quadrada de Chapa de Aco Galvanizada;

Tubulagdo de escoamento (PVC).

12.2 Materiais

Guias (meio-fio) pré-fabricadas de concreto, com dimensdes de 100 x 15 x 13 x 20 cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura).

As calcadas deverdo ser executadas em concreto moldado in loco, com espessura de 8
cm, armado com tela de aco;

Ladrilho hidraulico ou de concreto, com dimensdes de 40 x 40 cm, espessura de 2,5
cm, padrdo tatil de alerta ou direcional, em cor natural;

As formas serao fabricadas em madeira serrada, com espessura de 25 mm;

Utilizacdo de aco CA-50 com didmetro de 6,3 mm;

Concreto com resisténcia caracteristica de 25 MPa, traco 1:2,2:2,5 (cimento/areia
média/seixo rolado);

Os chumbadores devem ser fabricados em barras roscadas 3/8” em aco ASTM A325,
porca sextavada 3/8” bicromatizada, e chapa de fixagdo com espessura de 3,00 mm
em ago ASTM A36;

Os pilares deverdo ser executados em perfil tubular de 40x80 mm em chapa 2,65 mm
e ago ASTM A500 com pintura na cor branca;

O quadro de cobertura devera ser executados em perfil tubular de 40x80 mm em
chapa 2,65 mm para os perfis externos e 2,25 mm para os perfis internos (Conforme
indicado no projeto) em aco ASTM A500 com pintura na cor branca;
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o Telha trapezoidal TP 40, ALZ-26, pintada nas duas faces na cor branca, comprimento
de 2,83 m;

e Calha quadrada de chapa de a¢o galvanizada nimero 28, com corte de 25 cm;

e Tubo de PVC rigido branco com virola, linha esgoto série normal, didametro nominal de
50 mm.

13. Informagoes e Definigoes de Métodos Construtivos

13.1 Métodos Construtivos

e Utilizacdo de métodos convencionais de construgao civil, com estruturas metalicas;
e Implementacdo de sistemas de gestdo da qualidade e seguranca do trabalho.

14. Subsidios para a Licitagdo e Gestao dos Servigos
14.1 Critérios de Selegao

e Qualificagdo técnica e experiéncia da empresa licitante;
e Capacidade financeira e operacional;
e Atendimento as especificacdes técnicas e prazo de execugao.

14.2 Gestao dos servigos

e Monitoramento continuo do cronograma fisico-financeiro;
e Fiscalizacdo da qualidade dos materiais e servicos;
e Relatdrios periddicos de andamento dos servigos.

15. Memorial Descritivo
15.1 Descri¢ao dos Materiais e Acabamentos

e Assentamento de Guia (Meio-fio): Deverdo ser utilizadas guias (meio-fio)
pré-fabricadas de concreto, com dimensdes de 100 x 15 x 13 x 20 cm (comprimento x
base inferior x base superior x altura).

e Execucdo de Passeio (Calgada): As calcadas deverdao ser executadas em concreto
moldado in loco, com espessura de 8 cm, armado com tela de aco (quando
especificado).
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e Piso Tatil/Podotatil: Ladrilho hidraulico ou de concreto, com dimensdes de 40 x 40
cm, espessura de 2,5 cm, padrdo tatil de alerta ou direcional, em cor natural.

e Fundagdes: Concreto armado com resisténcia caracteristica de 25 MPa. Armacao de
Bloco Utilizando A¢co CA-50 com diametro de 6,3 mm.

e Estrutura Metalica:

e Chumbadores e Chapa de fixacdo: Os chumbadores devem ser fabricados em barras
roscadas 3/8” em aco ASTM A325, porca sextavada 3/8” bicromatizada, e chapa de
fixacdo com espessura de 3,00 mm em aco ASTM A36.

e Pilares: Os pilares deverdo ser executados em perfil tubular de 40x80 mm em chapa
2,65 mm e ago ASTM A500 com pintura na cor branca;

e Quadro de cobertura: O quadro de cobertura devera ser executados em perfil tubular
de 40x80 mm em chapa 2,65 mm para os perfis externos e 2,25 mm para os perfis
internos (Conforme indicado no projeto) em agco ASTM A500 com pintura na cor
branca;

e As conexdes entre os perfis serdo feitas por meio de solda MIG, garantindo a robustez
da estrutura.

e Pintura da Estrutura Metdlica: A pintura da estrutura sera feita em duas camadas:
uma primeira de fundo com tinta epoxidica aplicada por pulverizagdo e uma segunda
camada de acabamento com esmalte sintético acetinado (tinta alquidica), também
pulverizada.

e Telhamento com Telha Trapezoidal TP 40: Telha trapezoidal TP 40, ALZ-26, pintada nas
duas faces na cor branca, comprimento de 2,83 m;

e Calha Quadrada de Chapa de Aco Galvanizada: No encontro das passarelas devera ser
utilizada calha quadrada de chapa de ago galvanizada numero 28, com corte de 25
cm.

e Tubulacdo de Escoamento (PVC): Tubo de PVC rigido branco com virola, linha esgoto
série normal, didmetro nominal de 50 mm.

16. Método de graficacao dos projetos

Os projetos técnicos desenvolvidos pela area técnica do Instituto Federal do Rio Grande
do Sul (IFRS) ainda ndo utilizam o software BIM (Building Information Modeling) devido a
auséncia de licengas na instituicdo. Por conta disso, os projetos sao elaborados utilizando
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métodos e ferramentas tradicionais de design e modelagem. No entanto, para garantir a
qualidade e a precisao dos projetos, foram realizadas diversas reunides com os profissionais
envolvidos para a compatibilizacdo dos projetos e para evitar incorrecdes.

Essas reunides tém sido fundamentais para a coordenacao entre as diferentes disciplinas
de engenharia e arquitetura, permitindo que as equipes alinhem detalhes técnicos e
identifiquem possiveis inconsisténcias antes da fase de execucdo. Através desse esforco
colaborativo, a area técnica do IFRS consegue mitigar os riscos associados a auséncia do BIM e
assegurar que os projetos atendam aos padrdes de qualidade e seguranca exigidos.

17. Conclusao

O presente projeto basico visa fornecer todas as informagdes necessarias para a licitacao
e execucao dos servicos de reforma das Passarelas Cobertas e Calgcadas - Campus Bento
Gongalves, garantindo a funcionalidade, seguranca e qualidade exigidas. A elaboracdo deste
projeto seguiu rigorosamente as normas técnicas vigentes, buscando sempre a eficiéncia e a
sustentabilidade.

Bento Gongalves, 25 de setembro de 2024.

Luiz Gustavo Zuliani da silva
SIAPE - 1322147
Engenheiro Civil - CREA: RS 90823
Campus Bento Gongalves - IFRS

Queila Tomielo de Camargo
Engenheira Civil - CREA: SC 1196655
Diretora de Planejamento e Obras
Portaria n? 181/2024
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ANEXO II - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVIGOS DE ENGENHARIA - LICITACAO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
PREGAO n° 90036/2024

(Processo Administrativo n° 23419.005250/2024-13)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ....... /..., QUE FAZEM
ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO,
CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL E

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul, com sede No(a) ...........cooviiiiiiiiiiiiiiiciii ,
na cidade de ............cocooiiiiiiiineen /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob 0 n® ... , heste
ato representado(a) pelo(a) ...........cccevvnnneee. (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n° ...... , de ... de
..................... de 20..., publicada no DOU de .....de ............... de ..........., portador da Matricula Funcional n°®
.......... , doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) .............................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................. sediado(@) nNa .......cccccceeiiiiiiccy, €M oo, doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) POI .........ccccceceevvieeennnnn.. (nome e funcdo no contratado),
conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que
consta no Processo n® ..................... e em observancia as disposi¢cdes da Lei n°® 14.133. de 1° de abril
de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Pregao n° 90036/2024, mediante as clausulas e condi¢gdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e ll)

1.1. O objeto do presente instrumento € a Contratagdo de empresa para a reforma das
Passarelas Cobertas e Calgadas do Campus Bento Gongalves, nos termos da tabela abaixo, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Objeto da contratagao:

ITEM ESPECIFICAGAO

CATSER VALOR % de VALOR
ESTIMADO R$ | desconto FINAL
01 Reforma das Passarelas 1619 504.759,59 XXXX XXXX

Cobertas e Calgadas do
Campus Bento Gongalves.
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1.3. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
14. O cronograma fisico-financeiro constara como anexo a este contrato.

1.5. O regime de execugéo € o de empreitada por preco unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1, O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura
do contrato, de xx/xx/xxxx até xx/xx/xxxx , na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.3. O prazo para a execugao dos servigos é de 9 (nove) meses contados da ordem de servico.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
Xviii

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s
prazos e condigées de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

MATRIZ DE RISCO:

3.1.1. Os riscos a serem suportados pelo contratante e contratado estédo previstos na Matriz
de Riscos anexo ao Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

4.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

4.1.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagao,
a qual consiste em: execugdo passarelas cobertas metalicas com caracteristicas
semelhantes a deste projeto com area superior a 443 m?, ou comprovagao de execugao
de servigos de mesma complexidade.

4.1.2. Poderdo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto: até 25% do objeto, para
0s servigos acessorios e secundarios que nao tratem da parcela principal.

4.1.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execugcdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagao.
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4.2. A subcontratagao depende de autorizagao prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se
0 subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

4.3. O contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

44, E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungédo na contratagdo ou atue
na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92. V)

5.1. O valor total da contratagéo é de RS.......... (..rr)

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigbes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

71. Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI datadas de 27/08/2024.

7.2. Apds o interregno de um ano, caso solicitado pelo contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC),
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

74. No caso de atraso ou n&o divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente téo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
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7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicado, o(s) que vier(em) a
ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao0 obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢gdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia
sobre a execugado do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgao de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagbes pelo Contratado;

8.11.  Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a
execucgao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.11.1. A Administragédo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.
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8.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no

caso do art. 93. §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

8.16. Realizar avaliagdes peridodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigcao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério

de Registro de Imoveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apds o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagbes,
apresentem condi¢gdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no
trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na
execugao do contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
o6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informagéao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa
técnica e a legislagéo de regéncia;
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9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com
o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078. de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacgéo ou finalizagédo do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do

contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.9. Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unio;
c) certiddées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio

ou sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagédo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nado esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagées dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condigbes de segurancga, higiene e disciplina.
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9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacgao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagcbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagao na licitagao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrarao no 6rgao para a execugao do servigo.

9.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.28. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a nao executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas do Contratante.
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9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagéo.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuagao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necesséarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagédo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niumero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢cdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagédo e situagao das atividades em relagdo ao
cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

———————————

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1. de
19/01/2010, por ocasiao da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatodria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso 1l, da Lei
n° 6.938. de 1981, e legislacéo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao
de tal licenga obrigatdria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera
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apresenta-lo, em complementagdao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°
1. de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da

construgao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacédo de material para
usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a é&reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagédo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.24. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdao acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na
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Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagéo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da

Resolucao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4° ° Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacgao de pregos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificacoes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagdo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao etc.).

9.45. Apresentar a fiscalizagao do contrato, a RRT (arts. 45 e 46 da Lei 12.378, de 2010) e/ou da
ART (arts. 1° e 2° da Lei 6.496, de 1977) e/ou do TRT (arts. 16 € 19 da Lei n° 13.639, de 2018), relativos
aos servigos de arquitetura, engenharia ou técnica industrial, respectivamente, para fins de identificagcdo da
responsabilidade técnica pela execugéo contratual, em atendimento a Sumula TCU n° 260.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD
10.1. As partes deverao cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a

todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagao da proposta no procedimento de contratagao,
independentemente de declaracao ou de aceitagao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperagao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excegao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade



http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art6
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art15
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art16

de guarda de documentagéo para fins de comprovagao do cumprimento de obriga¢des legais ou contratuais
e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgéo formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissées, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administracdo nas
hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados

a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XIl)

11.1. A contratagdo conta com garantia de execug¢ao, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133. de
2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagcao de garantia,
podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apos término deste prazo de vigéncia, permanecendo em
vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.4. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emiss&o do respectivo endosso pela seguradora.

11.5. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 11.10 deste contrato.
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11.6. Na hipdtese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragéo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execugéo ou o adimplemento pela Administragao.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

11.7.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

11.7.3. obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.11, observada a legislagdo que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na
Caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria.

11.10. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

11.12. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacado de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢gdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

11.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.14.1.0 emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.14.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicagédo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep
n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apés a
sua extingao por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
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11.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

11.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e neste Contrato.

11.19. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista

especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacgao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serado aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°. da Lei n® 14.133. de 2021);
i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,

¢’ e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iii) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢édo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).
iv) Multa:
(1) Moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;
(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementagdo ou reposi¢do da garantia.
(3) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢gao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso |
do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(4) Compensatéria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 0,5%
(zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
(5) Compensatéria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de

0,5% (zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
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(6) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% (zero virgula cinco
por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(7) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa serd de 0,5% (zero virgula
cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparagéao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sancgdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagado (art. 157, da lLei n°® 14.133. de
2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sangbes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e

paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados (art. 1 1°. dalein®14.1 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.
12.7.  Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras

leis de licitagdes e contratos da Administragcdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a

obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uUteis, contado da data de
aplicacdo da sangéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela aplicadas, para
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fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro

Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei
n° 14.133, de 2021)

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragcédo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagbes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 2 1 ril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagcdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obriga¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequagao do cronograma
fixado para o contrato.

13.3. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e
b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteragao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operacéo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera
ser formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

13.5. O termo de extingédo, sempre que possivel, sera precedido:
13.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizagdes e multas.

13.6. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art.
131, caput. da Lein.° 14,133, de 2021),

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou
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na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

|.Gestao/Unidade:
[I.Fonte de Recursos:
lll.Programa de Trabalho:
IV.Elemento de Despesa:
V.Plano Interno:
VI.Nota de Empenho:

14.2. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1ll)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na
Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des

contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.
CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei
n® 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gées contratuais, os acréscimos ou
supressbes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As alteragbes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no
prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples

apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14,133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1.  Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°

dalein. 12527, de 2011, c/c art. 7°, 8§3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012,
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CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Bento Gongalves, segéo judiciaria do Rio Grande
do Sul, para dirimir os litigios que decorrerem da execugéo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser
compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n°® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92%C2%A71

ANEXO Il
MODELO DE TERMO DE VISTORIA OU DE PLENO CONHECIMENTO
PREGAO N° 90036/2024

Declaragao de Vistoria (Opgao 01)

A EMPresa ...cooovvveeeeeiiiiiiee e yCNPJIN® L, declara, para fins de participacao na
licitacdo acima citada, que o(a) Sr(a)......c.ccccoeeeeernns , CPF n.° .. , efetuou vistoria nas
instalagdes do IFRS Campus Bento Gongalves, na presente data, tomando conhecimento de todas as
caracteristicas e das condicbes em que serdo executados os servigcos, ndo sendo admitidas

alegacdes posteriores de desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas néo previstas.

Localedata: .......cccoeevvvnneenn. R A A,
(assinatura do representante da Empresa) (Servidor responsavel pelo acompanhamento)
ou

Declaragdo de Pleno Conhecimento ou Abstengao de Vistoria (Opgao 02)

A EMPresSa ...ccovvvveeeeeeeeeee e L,CNPJN® i, declara, para fins de participacdo na
licitagdo acima citada, que se absteve de vistoriar as instalagdes do IFRS Campus Bento Gongalves,
responsabilizando-se por todas as consequéncias deste ato. Ciente de que n&o serdo admitidas
alegagbes posteriores de desconhecimento dos servigos, materiais, equipamentos e de dificuldades

técnicas né&o previstas.

Localedata: .......cccceeeeeeeerennenn. N |

(assinatura do representante da Empresa)



ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - PREGAO N.° 90036/2024

Objeto: Contratagdo de empresa para a reforma das Passarelas Cobertas e Calgadas do Campus
Bento Gongalves.

Ao: Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul.
Endereco: Rua General Osorio, 348, Centro, Bento Gongalves/RS, Brasil. CEP 95700-086.

Ref.: Proposta para execugéo do objeto do PREGAO N.° 90036/2024.

Prezados,

A (NOME DA EMPRESA), (n.° do CNPJ), _ , sediada (endereco

completo), (CEP), por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a)
, _(cargo) , portador(a) da Carteira de Identidade n.°

e do CPF n° , (e-mail)__, residente e domiciliado no

(endereco completo), firmado abaixo e que sera o responsavel pela assinatura do
contrato, tendo examinado as condigdes do edital e dos Anexos que o integram, propomos
executar e concluir os servigos previstos no mencionado edital, pelo valor total de R$

ITEM DESCRIQAO VALOR % de VALOR FINAL R$
ESTIMADO R$ desconto

01 Reforma das Passarelas Cobertas e 504.759,59 XXX XXX
Calgadas do Campus Bento Gongalves

TOTAL (porextenso) .......cccevveveviiiiininenennns

Outrossim, declaramos que:

a) temos conhecimento do local onde serao executadas os servigos e aceitamos todas as
condigdes impostas pelo edital e seus anexos;

b) os servigos serao executados e concluidos no prazo maximo de ( )
dias, contado da data estabelecida na ordem de servico;

C) a garantia dos servigos sera de ( ) anos;

d) esta proposta compreende todas as despesas com mao-de-obra (inclusive leis sociais),
materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos
necessarios a perfeita execugao de todos os servigos;

e) concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de
( ) dias.




f) o pagamento deve ser efetuado na Conta corrente , Agéncia , Banco

g) para contato com a empresa, poderao ser utilizados os seguintes meios: telefone n°
e e-mail

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituira um compromisso de nossa parte,
observadas as condicdes deste edital.

(localidade)  ,em de de

___ (assinatura)___

(nome por extenso)

_(cargo)__



ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A
ADMINISTRACAO PUBLICA

A empresa inscrita no CNPJ n°: , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a) , infra-assinado, portador(a) da Carteira
de ldentidade n° e do CPF/MF n° , declara que possui 0s

seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administragédo publica vigentes nesta data:

Nome do Periodo de Objeto do Valor do Endereco completo do
Orgéao/Entidade/ vigéncia contrato contrato Orgao/Entidade/Empresa
Empresa com (R$)
quem possui
contrato vigente

Gt a

S —

-f--[--—- a

A —

-f--[--—- a

S —

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: -

Local, data

Assinatura :

Nome do Representante Legal da Empresa:
RG:

CPF:

Carimbo

Telefone/e-mail para eventual contato:



ANEXO VI

PREGAO N° 90036/2024

CARTA DE ANUENCIA PROFISSIONAL

BU, (nome completo do profissional),
........................................... (formagao profissional), com registro valido no
.................................... (entidade profissional competente), sob n°

................................ (informar o numero registro), DECLARO-ME CIENTE E DE
ACORDO com minha participagdo na equipe técnica da empresa
....................................... (razdo social da empresa declarante), inscrita no CNPJ
sob 0 n.° (XX.XXxX.Xxx/xxxx-xx), participante do PREGAO N° 90036/2024 do IFRS,
para, sagrando-se vencedora do certame, atuar como seu Responsavel Técnico
(RT) na execucédo do(s) servigo(s) contratado(s).

Cidade-UF dia més

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO

E DA EMPRESA LICITANTE



ATENCAO!

Srs Licitantes,

devido ao tamanho do arquivo demasiadamente
grande, o ANEXO VII — Projeto Executivo, que
contém as pecas técnicas do item licitado, deve
ser obtido pelo portal do IFRS:

(https://ifrs.edu.br/editais/categorias/pregao-eletro
nico/)

Buscar por: Pregédo n° 90036/2024 - Contratagao de
empresa para a reforma das Passarelas Cobertas e
Calcadas do Campus Bento Goncalves.


https://ifrs.edu.br/editais/categorias/pregao-eletronico/
https://ifrs.edu.br/editais/categorias/pregao-eletronico/

