INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

CONTRATO n° 236/2024
(Processo Administrativo n° 23419.006746/2024-04)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 236/2024, QUE FAZEM
ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO,
CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL E A
EMPRESA EXPRESSAO ENGENHARIA E CONSTRUGOES
LTDA.

O Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS,
com sede na Rua General Osoério, 348, na cidade de Bento Gongalves/RS, inscrito no CNPJ sob o n°
10.637.926/0001-46, neste ato representado pelo Reitor do IFRS, Sr. Julio Xandro Heck, nomeado pelo
decreto presidencial de 14 de fevereiro de 2024, publicado no DOU de 15 de fevereiro de 2024, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa Expressdao Engenharia e Construgdes Ltda., inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 91.954.776/0001-04, sediada na rua Bardo do Rio Branco, n® 422 / sala 101, centro, em
Bento Gongalves/RS, CEP 95.700-166, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por
Eduardo Faggion Schramm, engenheiro civil e proprietario, conforme atos constitutivos da empresa, tendo
em vista o que consta no Processo n® 23419.002861/2024-00, e em observancia as disposi¢cdes da Lei n°®
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Concorréncia n° 90003/2024, mediante as clausulas e condicdes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, | e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagcdo de obra de engenharia para para a
construcdo de bibliotecas nos campi do IFRS, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Objeto da contratagao:
Item Valor estimado (R$S) Desconto Valor do contrato (R$) ‘

4 Construgdo do bloco Biblitoteca — campus Rolante 1.697.768,38 1,10% R$ 1.679.092,92 ‘

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.



1.4. O cronograma fisico-financeiro constara como anexo a este contrato.

1.5. O regime de execugéo é o de empreitada por prego unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagcdo é de 15 (quinze) meses, contados de 10 de marco de
2025 a 10 de junho de 2026, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.3. O prazo para a execugéao dos servicos é de 12 (doze) meses contados da ordem de servigo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XV

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como o0s
prazos e condi¢des de conclusao, entrega, observagédo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

MATRIZ DE RISCO:

3.1.1. Os riscos a serem suportados pelo contratante e contratado estdo previstos na
Matriz de Riscos anexo ao Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigbes:

4.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da
contratagao, a qual consiste em: Estruturas de Concreto Armado.

4.1.2. Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto: até 25% do objeto,
para os servigos acessorios e secundarios que nao tratem da parcela principal.

4.1.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
do contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

4.2. A subcontratagao depende de autorizagao prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se
o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

4.3. O contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.4, E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue
na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.



5. CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagdo é de R$ 1.679.092,92 (um milhdo, seiscentos e setenta e
nove mil, noventa e dois reais e noventa e dois centavos).

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerédo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigbes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

71. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgamento estimado.

71.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI datadas de 02/09/2024.

7.2. Apés o interregno de um ano, caso solicitado pelo contratado, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC),
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a
ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;



8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregbes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia
sobre a execucgdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execug¢do do objeto, no
prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamagdes relacionadas a
execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.11.1. A Administracéo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos
objeto do contrato.

8.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condigédo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugéo;
b) comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e



e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apods o
recebimento do servico e notificagdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condigbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedi¢cdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugéo.
9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugao do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na
execugao do contrato.

9.2.1. A indicagcdo ou a manutencado do preposto da empresa podera ser recusada pelo
o6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

94. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagodes de boa
técnica e a legislagéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregées
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com
0 Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracao ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o0 acompanhamento da
execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizagdo ou finalizagdo do servi¢o no prazo estabelecido, para adogao de ac¢des de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;




9.9. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestagcéo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa & Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

¢) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢gbes de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacées
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagao;

9.19.  Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);




9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.23.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execuc¢ao do servigo.

9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.28. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a nado executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagéo.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacgao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagédo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagao das atividades em relacao ao
cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo de Recebimento
Definitivo.



9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgao ambiental
competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugédo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cobpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal
licenca obrigatéria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado
devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgédo
civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.39.2. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

9.39.3. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de



multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacgao de pregos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizagao dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

9.45. Apresentar a fiscalizagdo do contrato, a RRT (arts. 45 e 46 da Lei 12.378, de 2010) e/ou da
ART (arts. 1° e 2° da Lei 6.496, de 1977) e/lou do TRT (arts. 16 e 19 da Lei n° 13.639, de 2018), relativos
aos servigos de arquitetura, engenharia ou técnica industrial, respectivamente, para fins de identificacdo da
responsabilidade técnica pela execugao contratual, em atendimento a Sumula TCU n° 260.

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagcédo da proposta no procedimento de contratagao,
independentemente de declaragdo ou de aceitagao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.



10.3. E vedado o compartihamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excegao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagéao para fins de comprovagédo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais
e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1.  Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel,
a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipéteses previstas
na LGPD.

10.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados
a autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de
2021, na modalidade seguro-garantia, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

11.2. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagcéo de garantia,
podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em
vigor mesmo que o contratado n&o pague o prémio nas datas convencionadas.



11.4. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagoes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emiss&o do respectivo endosso pela seguradora.

11.5. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagédo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 11.10 deste contrato.

11.6. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execugéo ou o adimplemento pela Administragao.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do n&o
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

11.7.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

11.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.11, observada a legislacao que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na
Caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria.

11.10. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

11.12. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

11.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.141. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular
Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.



11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugao do contrato ou apos a
sua extingao por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

11.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e neste Contrato.

11.19. A garantia de execugéao ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangodes:

i)  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

i) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;
(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementagao ou reposi¢ao da garantia.

(3) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.




(4) Compensatdria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 0,5%
(zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(5) Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(6) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% (zero virgula
cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(7) Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% (zero virgula
cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3. A aplicagcdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a

obrigacao de reparagéao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a

multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1.  Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de
2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagcbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o

contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

a)
b)
c)
d)
e)

12.6. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para o Contratante;

a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes

dos 6rgéos de controle.

12.7.  Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras

leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagcdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)




12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagado da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei
n° 14.133, de 2021)

12.10. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagao do cronograma
fixado para o contrato.

13.3. Quando a nado conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e
b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagées nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se néao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizagdes e multas.

13.6. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art.
131, caput, da Lein.° 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢ao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).



14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagido correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

l. Gestao/Unidade: 26419 / 158141
Il Fonte de Recursos: 3008A0008W; 1000A0008U
Il Programa de Trabalho: 229566
V. Elemento de Despesa: 449051
V. Plano Interno: LPP02P41MY?2

VI. Nota de Empenho: 2024NE000434, emitida em 27/12/2024; e 2025NE000087, emitida em
30/01/2025.

14.2. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Il)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei
n° 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gbes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no
prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagbées Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°,
da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.




18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Bento Gongalves/RS, sec¢do judiciaria do Rio
Grande do Sul, para dirimir os litigios que decorrerem da execugédo deste Termo de Contrato que nao
puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Bento Gongalves, 04 de fevereiro de 2025.

Sr. Julio Xandro Heck

Reitor do IFRS

Sr. Eduardo Faggion Schramm

Representante Legal da Contratada
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - CONCORRENCIA N.° 90003/2024

Objeto: Contratacdo de empresas para execugao das obras de construcao de bibliotecas nos
campi do IFRS.

Ao: Instituto Federal de Educacgao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul.

Endereco: Rua General Osdrio, 348, Centro, Bento Gongalves/RS, Brasil. CEP 95700-086.
Ref.: Proposta para execugéo do objeto da CONCORRENCIA N.° 90003/2024.

Prezados,

A EXPRESSAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA .n.° do CNPJ

91.954.776/0001-04, sediada na Rua Bardo do Rio Branco, n° 422/101, Centro, Bento
Gongalves/RS, CEP 95700-166, por intermédio do seu representante legal o Sr.Eduardo
Faggion Schramm, engenheiro civil e proprietario, portador da Carteira de ldentidade n.°
1108106905 e do CPF n.° 030.632.840-25, expressao.engenharia2@gmail.com, residente e
domiciliado no Rua Saldanha Marinho, 88/101, Centro, Bento Gongalves/RS, firmado abaixo e
que sera o responsavel pela assinatura do contrato, tendo examinado as condigbdes do edital e
dos Anexos que o integram, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado
edital, pelo valor total de R$ 1.679.092,9278

ITEM DESCRICAO VALOR % de VALOR FINAL R$
ESTIMADO R$ desconto

04 Construgao do bloco Biblioteca - 1.697.768,38 1,10 R$ 1.679.092,9278
Campus Rolante

TOTAL Um milhdo, seiscentos e setenta e nove mil, noventa e dois Reais e
noventa e trés centavos

Outrossim, declaramos que:

a) temos conhecimento do local onde serdo executadas as obras e aceitamos todas as
condi¢cbes impostas pelo edital e seus anexos;

b) a obra sera executada e concluida no prazo maximo de 12 (_doze meses__ ) dias, contado
da data estabelecida na ordem de servigo;

¢) a garantia dos servicos sera de 05 (cinco) anos;

d) esta proposta compreende todas as despesas com méo-de-obra (inclusive leis sociais),
materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos
necessarios a perfeita execugao de toda a obra;



e) concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60(sessenta) dias.
f) o pagamento deve ser efetuado na Conta corrente 4731-7, Agéncia 0181-3, Banco 001

g) para contato com a empresa, poderdao ser utilizados os seguintes meios: telefone n°54
999689238 e e-mailexpressao.engenharia2@gmail.com

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituira um compromisso de nossa parte,
observadas as condigcdes deste edital.

Bento Gongalves, em 27 de novembro de 2024

EDUARDO ___ (assinatura)

Assinado de forma digital

FAGGION por EDUARDO FAGGION Eduardo Faggion Schramm
SCHRAMM:03063284025

SCHRAMM:030 pados: 2024.11.27 Engenheiro civil e representante legal
63284025 16:59:31 -03'00'

Assinado de forma digital por

GEORGE ALESSIO GEORGE ALESSIO DUARTE
DUARTE VOLKWEIS:66132380078

VOLKWEIS:66132380078 Dados: 2024.11.27 16:59:03
' -03'00'



PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: BIBLIOTECA IFRS ROLANTE - SEM DESONERAGCAO DATA : 07/10/2024 BDI :
= N FONTE VERSAO HORA
DESCRICAO: BIBLIOTECA IFRS ROLANTE - SEM DESONERACAO o
CAERN 2024/05 SEM DESONERAGAQ -
ENDEREGO: IFRS - ROLANTE COMPESA 2024.2 SEM DESONERAGAO -
COPASA 2024/06 - Base Centro 0.00%
CLIENTE: IFRS - ROLANTE
CPTM 2024/07 115,54%
C Y | UNIDADES: 500.0m* DER-SP 2024/03 -
. - EMOP 2024/08 -
VALOR POR R$ 3.395,54
] | | UNIDADE: (GoINFRA CIVIL T259 2024/06 SEM DESONERAGAO  117,37%
oD oboy.  T257 2024/06 SEM DESONERAGAO  111,50%
IOPES 2024/06 157,27%
INSTITUTO ORSE 2024/06 112,54%
F E D E RAL sco 2024/08 75,90%
Rio Grande SEDOP 2024/10 COM DESONERAGAO 83.87%
do Sul SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%
SETOP 2024/04 - Central SEM 108,90%
SICRO NOVO 2024/04 »
SINAPI 2024/08 SEM DESONERAGAQ 112,88%
SIURB 2024/01 SEM DESONERAGAQ 156,70%
SP Educacao 2024/07 71.27%
SP Obras 195 SEM DESONERAGAO 128,23%
SUDECAP 2024/07 SEM DESONERAGAO 116,63%
e PROPRIA 0,00%
_ PREGO
ITEM CcODIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE UNITARIO R$
1 SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA|
" 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS SINAPI M2 200 RS 581,35
12 AD 19.20.0050 (/) Instalagéo e ||g§§ao provisérias de. allmentaga.o de energia e.letrlca, em baixa tenséo| sco un 1,00 R$ 2.517.10
(BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)
1.3 41.02.01 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA SUDECAP UN 1,00 R$ 336,87
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
14 00010777 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI SINAPI MES 12,00 R$ 1.434,02
MOBILIZACAOQ/DESMOBILIZACAO)
1.5 010005 Barracdo de madeira / Almoxarifado SEDOP m? 10,00 R$ 583,52
1.6 00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI H 180,00 R$ 146,66
1.7 00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 350,00 R$ 76,37
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
18 99059 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 SINAPI M 89,80 R$7226
19 105130 E;(EOCBL/JZ%QAO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUGOES TEMPORARIAS. SINAPI M 89,80 RS 34,08
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA
1.10 00037524 RETANGULAR. ROLO 1.20 X 50 M (L X C) SINAPI M 89,80 R$ 3,92
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS]
1.1 98525 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE| SINAPI M2 1.200,00 R$ 0,87
ESTEIRAS. AF_03/2024
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA
2.1 IFRS-1001 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS c°;1rzzz'§;’es UND 1,00 R$ 2.969,83
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E|
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ), LARG.
22 102327 DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE| SINAPI M3 97.33 R$ 12,30
INTERFERENCIA. AF_02/2021
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
23 93382 PERCUSSAO. AF 08/2023 SINAPI M3 56,10 R$ 37,11
= - = ———— =
24 5502970 Escavacéo de vala em material de 3 ' ca}egona resisténcia a compressao de 70 a 90 SICRO NOVO me 50,00 RS 64,65
MPa - com escavadeira e rompedor hidraulico 1.700 kg
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
25 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI M3XKM 1.000,00 R$ 1,28
AF_07/2020
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE
26 94327 DA CAGAMBA: 0,8 MYPOTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE SINAPI M3 176,00 R$ 117,41
ATE 1.5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023
3 INFRAESTRUTURA
31 SAPATAS E ARRANQUE DE PILARES
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE]
311 96621 COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 SINAPI M3 258 RS 259,24
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
312 96534 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 SINAPI M2 82,36 R$ 93,90
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
313 96558 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 SINAPI M3 16,30 RS 974,87
ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA|
314 104916 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI ke 54.50 R$ 2181
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA|
315 104919 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI ke 343.50 RS 16,84
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
3.16 104920 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI ke 428.20 RS 1426
4 SUPERESTRUTURA
4.1 VIGAS
4.1.1 VIGAS BALDRAME
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
4111 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 SINAPI M2 236,21 R$ 8121
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
4.1.1.2 96557 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. SINAPI M3 21,94 R$ 932,61
AF_01/2024




ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA|

4113 104916 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI ke 29520 R$ 2181
ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA|

4114 104918 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI ke 1280 RS 18,86
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

4115 104920 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI ke 1.949,20 R$ 1426

4116 504953 Impermeablllza@a‘o de .all.cerce e viga baldrame.com 2 dem?os ~de tinta asfaltica tipo ORSE m2 231.28 RS 35,20
Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizacdo

4.1.2 NIVEL 02
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM

4.1.2.1 92448 PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 SINAPI M2 363,28 R$ 172,26
UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU

4.1.2.2 103675 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E SINAPI M3 22,51 R$ 867,76
ACABAMENTO. AF_02/2022 PS
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO|

4123 92759 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI Ke 572,40 RS 18,40
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO|

4124 92761 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI ke 76,30 RS 16,38
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO|

4125 92763 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI Ke 1:447,80 R$ 12,29

4.2 LAJES

4.2.1 TERREO
EXECUGCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE|

4211 oriof FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 SINAPI M2 752 RS 262,44

4.2.1.2 01.07.002 Lastro de pedra britada - 5cm - BDI = 19,50 SP Educagao M2 339,11 R$ 12,58
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK

4213 97096 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 SINAPI M3 4069 RS 807,40
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

4214 92768 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI ke 1:278,00 RS 17,64
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO|

4215 92770 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI ke 1.982,00 R§ 15,79

4.2.2 NIVEL 02
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO

4.2.2.1 92522 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. SINAPI M2 23,15 R$ 56,78
AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU

4222 103675 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E SINAPI M3 2,12 R$ 867,76
ACABAMENTO. AF_02/2022 PS
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

4223 92768 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI ke 7510 RS 17,64
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERAMICA,

4224 101955 VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). SINAPI M2 33,34 R$ 216,64
AF_11/2020 PA

4.3 PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

4.3.1 92427 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA| SINAPI M2 126,60 R$ 85,29
COMPENSADA RESINADA. 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

4.3.2 103672 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS SINAPI M3 1072 R§ 867,62
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO|

433 92759 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI Ke 164,70 RS 18,40
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO|

434 92763 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI ke 48140 R$ 1229

4.4 PLATIBANDAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM

4.4.1 92448 PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 SINAPI M2 55,92 R$ 172,26
UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU

4.4.2 103675 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E SINAPI M3 3,85 R$ 867,76
ACABAMENTO. AF_02/2022 PS
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO|

443 92759 ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI ke 68,60 RS 18,40
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO|

444 92761 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI ke 182,50 R$ 16,38

5 ALVENARIAS

51 93202 ZI;(%%/AZgZ(;ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO MACICO. SINAPI M 212,53 RS 36,26
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL|

5.2 103330 DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO SINAPI M2 200,24 R$ 106,29
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE|

53 103326 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM SINAPI M2 284,40 R$ 117,70
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
[SHAFTS] PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS

54 96371 SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM SINAPI M2 16,80 RS 105,62
VAOS. AF_07/2023 PS

6 DIVISORIAS

6.1 DIVISORIAS DE GESSO
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES

614 96359 PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. SINAPI M2 96.84 R§ 151,36
AF_07/2023 PS

6.2 DIVISORIAS DE VIDRO

6.2.1 14.30.842 Divisdria tipo piso/teto em vidro temperado simples, com coluna estrutural em aluminio SP Obras M2 58,77 RS 1.140,98

extrudado

REVESTIMENTOS




71 REVESTIMENTO INTERNO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

7141 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM SINAPI M2 446,20 R$ 6,01
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

712 104952 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE SINAPI M2 349,15 R$ 46,23
10M2 E = 17, 5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO

713 87535 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE| SINAPI M2 97,05 R$ 41,92
10M2 E = 17.5MM. COM TALISCAS. AF_03/2024
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE|

714 104598 DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, SINAPI M2 97,05 R$ 178,68
AF_02/2023 PE
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA

715 87887 DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR] SINAPI M2 34,06 R$ 20,74
300 KG. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA

716 90406 MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 SINAPI M2 34.08 RS 55,56

7.2 REVESTIMENTO EXTERNO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

721 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM SINAPI M2 654,21 R$ 6,01
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO|

722 87775 COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SINAPI M2 654,21 R$ 70,87|
COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE

723 88788 PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. SINAPI M2 290,49 R$ 354,57
AF_02/2023
Parede de elementos vazados (cobogd), em placas de concreto modelo 22-B, Neo-Rex|

724 AL 05.30.0200 (/) |ou similar, medindo: (33x33x10)cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no| SCO m2 13,50 R$ 417,90
traco 1:4. Fornecimento e assentamento.

8 PISO E AZULEJO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

8.1 87690 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, SINAPI M2 374,97 R$ 68,05
NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE|

8.2 104598 DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, SINAPI M2 374,97 R$ 178,68
AF_02/2023 PE
RODAPE DE CERAMICA EM PORCELANATO,COM 7,5 A 10CM DE

8.3 13.331.0051-A  |ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058.FEITO A PARTIR DE PLACA EMOP M 165,66 R$ 50,00
DEPORCELANATO COM AREA INFERIOR A 1.00M2___ _ _

8.4 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. SINAPI M2 17,85 RS 62,58
AF_09/2023

9 SOLEIRAS E PINGADEIRAS

9.1 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 SINAPI M 6,25 R$ 148,24
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE|

92 101965 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 SINAPI M 4185 R$ 177,17

10 ESQUADRIAS

101 JANELAS
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM

10.1.1 00036888 ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, SINAPI M 70,20 R$ 44,22
PARA 1 FACE
[JA-01] JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E

10.1.2 94569 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. SINAPI M2 2,54 R$ 1.053,96
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2019
[JA-02] JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

1013 94569 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E SINAPI M2 13,00 R$ 1.053,99
INSTALACAO. AF_12/2019
[JA-03] Janela basculante (4 basculantes) com alavanca baixa, vidro laminado 6 mm ,

1014 0201.08.101.117 (aluminio anodizado fosco), 90 cm <= H <= 120 cm, L >= 63 cm CPTM m 2,78 R§ 1.333,26
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E

10.1.5 94589 INSTALACAO. AF 12/2019 SINAPI M 112,00 R$ 30,72

10.2 PORTAS

10.2.1 PORTA DE ACESSO
[PF0O1] INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL

10.2.1.1 102181 U. AF 01/2021 PS SINAPI M2 3,78 R$ 524,64
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM

10.2.1.2 00036888 ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, SINAPI M 6,00 R$ 44,22
PARA 1 FACE
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO|

10.2.1.3 90830 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00 R$ 255,34
INSTALACAO. AF_12/2019

10.2.2 PORTA PNE
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

10.2.2.1 91315 . ’ = . ’ SINAPI UN 2,00 R$ 1.567,93]
DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM : $ !
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2019

10.2.2.2 2.66.40 CHAPA DE ACO INOX P/ PROTECAO E=0,79MM SP Educagéo M2 1,44 R$ 250,96
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA|

10223 100868 NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 4,00 R$ 555,51

10.2.3 PORTAS INTERNAS
[PM-01] KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

10.2:31 90843 DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM SINAPI UN 7.00 R$ 177349
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
[PM-02] KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

10.2.32 90844 DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM SINAPI UN 2,00 R$ 1.915.29
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

10.2.3.3 102181 [PVO1] INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL SINAPI M2 378 RS 524,64
U. AF_01/2021 PS

10234 102181 [PV02] INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL SINAPI M2 204 RS 524,64

U. AF_01/2021 PS




10.2.35 102181 [PV03] INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL| SINAPI M2 189 RS 524,64
U. AF_01/2021 PS
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
10.2.3.6 90830 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 3,00 R$ 255,34
INSTALACAO. AF_12/2019
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM
10.2.3.7 00036888 ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, SINAPI M 16,70 R$ 44,22
PARA 1 FACE
10.2.4 PORTAS DIVISORIAS DE GRANITO
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
10244 91341 COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 SINAPI M2 512 RS 997,39
10.3 VIDROS
[SALAS DE ESTUDO] JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO,
10.3.1 100674 BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. SINAPI M2 6,60) R$ 1.152,71
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2019
[PROCESSAMENTO] JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO,
10.3.2 100674 BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. SINAPI M2 1,50 R$ 1.152,71
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2019
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E
10.3.3 94590 INSTALAGAO. AF 12/2019 SINAPI M 28,20 R$ 26,70
1 COBERTURA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA
1.1 100719 SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). SINAPI M2 397,44 R$ 14,22
AF_01/2020 PE
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS E PONTALETES PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA
11.2 104314 - . : ’ SINAPI KG 1.330,56 R$ 18,92
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). ’ $ 18,
AF_07/2019
11.3 00001330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 SINAPI KG 23,84 R$ 12,34
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AGO|
GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, REVEST]
114 94216 COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS SINAPI M2 397,44 R$ 229,93|
FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM, COM
ATE 2 AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AE_07/2019 _
FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 14,66 M,
11.5 92620 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU SINAPI UN 6,00 R$ 3.609,84
TERMOACUSTICA. INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Cumeeira em chapa de ago zincado, pré-pintada, perfil trapezoidal, espessura de|
e F.14.000.028529 |, 5o m: ef. L R-40 da Perfilor, MBP-40 da MBP, Eucatex ou equivalente SP Obras M 27,00 R§ 64,49
11.7 00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 19,16 R$ 10,85
11.8 78878 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N.24 - CORTE 100CM SIURB M 54,00 R$ 167,30
12 FORRO
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
121 96114 BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS SINAPI M2 34091 R$ 109,03
13 PINTURAS
13.1 TETO
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO,
13.1.1 88494 LIXAVENTO MANUAL. AF 0412023 ) ) SINAPI M2 374,97 R$ 27,60
1312 86484 ZgNOg/OZOEELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. SINAPI M2 374,97 RS 5.96
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS
131.3 88488 DEMAOS. AF 04/2023 SINAPI M2 374,97 R$ 20,46
13.2 PINTURA INTERNA
1324 86485 ZgNOg/OZOSZIZLADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. SINAPI M2 349,15 RS 4.74
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO,
13.2.2 88495 LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 SINAPI M2 349,15 R$ 15,45
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
13.2.3 88489 DEMAOS. AF 04/2023 SINAPI M2 349,15 R$ 17,47
13.3 PINTURA EXTERNA
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE
13.3.1 00041805 CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X| SINAPI MES 2,00 R$ 907,78|
0,80 M (C X L), CABO DE 45 M (2 equipamentos simultaneos / 2 meses)
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
1332 8B4t PRESENCA DE VAQS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 SINAPI M2 36373 R$5.13
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENGA DE|
13.3.3 95622 VVAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 SINAPI M2 363,73 R$ 19,84
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES,
13.34 88413 EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 SINAPI M2 4455 R$6.58
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS)]
13.3.5 95624 DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. SINAPI M2 44,55 R$ 29,20
AF_03/2024
13.4 ESQUADRIAS DE MADEIRA
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
1341 102219 ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 38.64 R$ 21,69
14 INSTALAGOES ELETRICAS
141 RAMAL DE ALIMENTAGAO ELETRICA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA|
1411 92992 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (FASES + SINAPI M 300,00 R$ 120,39
NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA|
14.1.2 92988 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA (NEUTRO+TERRA) SINAPI M 200,00 R$ 67,33
- FORNECIMENTO E INSTALACAQ
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
1413 97670 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA (2X4" PARALELOS) - SINAPI M 200,00 R$ 37,71
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ.
ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS PEAD FLEXIVEL - DIAM 4", EM VALAS, COM|
414 509240 ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVE ELETRODUTOS ORSE m 100,00 R$ 2691
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.70 x
1415 508343 0.70 x 0.80m com TAMPA de concrefo ORSE un 8,00 R$ 781,66
14.1.6 08.04.060 Envelope de concreto para dutos SP Educagao M 40,00 R$ 21,57|




14.2 INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
14.2.1 QUADROS DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
QGBT
14.2.11 508343 OCz;lgax gesg:]ssagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.70 x| ORSE un 1,00 RS 781,66
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",INCLUSIVE CONEXOES E E
14.21.2 15.036.0077-0 EMENDAS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ( Entrada ramal de energia - caixa EMOP M 14,00 R$ 61,24
passagem externa até entrada QGBT)
Painel - QD-REF - tipo armario para ao menos 50 espagos para disjuntores, barramento|
14213 509530 tnfasu:f) de 160A,'. barramento de neutro e de terra separados, |nc|u|n.d0 acessorlos, ORSE un 1,00 RS 3.755,18|
protegdo de acrilico para os barramentos e porta com chave, medidas sugeridas
800x600x150 mm.
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM
14.2.14 00001062 VISOR. EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) SINAPI UN 1,00 R$ 355,02
14215 COM-44224486  |Medidor de Energia Trifasico 220/380v Medig&o Direta até 100A C°;"r‘é‘;fi'§:es UN 1,00 R$ 734,80
Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA (DISJUNTOR|
14.2.1.6 S09034 SUBESTAGAO) ORSE un 1,00 R$ 689,89
Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA, fornecimento e|
14.21.7 $09688 instalacio (GERAL QGBT) ORSE un 2,00 R$ 715,15
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
14.2.1.8 93653 FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 12,00 R$ 13,74
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
14.2.1.9 93654 FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 6,00 R$ 14,59
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
14.2.1.10 93655 FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 5,00 R$ 16,29
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A (proteg&o dps) -
14.2.1.11 93656 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 4,00] R$ 16,29
14.2.1.12 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (1X16A e 1x32A) SEINFRA UN 2,00 R$ 202,26
14.2.1.13 S07931 Terminal de compresséo para cabo de 150 mm2 - fornecimento e instalagao ORSE un 8,00 R$ 28,63
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE
142114 00039471 MAXIMA DE 45* KA (T1PO AG) SINAPI UN 4,00 R$ 114,39
14.2.1.15 S07924 Terminal de compresséo para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalagdo ORSE un 8,00 R$ 11,32
14.2.1.16 S07929 Terminal de compresséo para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalagdo ORSE un 2,00 R$ 9,56/
14.2.1.17 S08007 Terminal de compresséo para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalagao ORSE un 6,00 R$ 2,72
14.2.1.18 S07925 Terminal de compressé&o para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalagao ORSE un 12,00 R$ 3,01
14.2.1.19 S07927 Terminal de compresséo para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalagdo ORSE un 3,00 R$ 3,52
14.2.1.20 S12889 Placa de /smallzacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de] ORSE un 2,00 RS 22,61
choaue elétrico"- Placa E5
QD 2
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE
14.2.1.21 101563 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO (FASES+NEUTRO) - SINAPI M 220,00 R$ 42,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE
14.2.1.22 101562 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E SINAPI M 60,00 R$ 30,35
INSTALACAO (TERRA).
Quadro de distribuicdo para pelo menos 50 espagos para disjuntores, barramento
142123 509530 mfaslc~o de 160}%,. barramento de neutro e de terra separados, |nc|u|n.do acesso.nos, ORSE un 1,00 RS 3.755,18|
protegdo de acrilico para os barramentos e porta com chave, medidas sugeridas!
800x600x150 mm.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE
14.2.1.24 00039471 MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) SINAPI UN 4,00] R$ 114,39
14.2.1.25 103607 D.ISjuntOI' tnpo.lar. 90 A, padrdo DIN ( linha branca ), corrente de interrupgdo 10KA, ref.: ORSE un 1,00 RS 402,39
Siemens ou similar.
14.2.1.26 S13457 .Dlsjuntor}npolar 80 A, Padrao DIN ( Ilnha. b.ranca ), curva de disparo C, corrente de ORSE un 1,00 RS 378,47
Jinterrupcdo 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
14.0.1.27 S08001 g)ll(s}J\untor termomagnetico tripolar 40 A, padrao DIN (Europeu - linha branca), curva C, ORSE un 1,00 RS 140,71
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A (protegéo dps) -
14.2.1.28 93657 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 4,00] R$ 18,35
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
14.2.1.29 93653 FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 8,00 R$ 13,74
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
14.2.1.30 93654 FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 2,00 R$ 14,59
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
14.2.1.31 93655 FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 3,00 R$ 16,29
14.2.1.32 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA UN 13,00] R$ 202,26
14.2.1.33 S08007 Terminal de compress&o para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalagao ORSE un 30,00 R$ 2,72
14.2.1.34 S07925 Terminal de compresséo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalagao ORSE un 12,00 R$ 3,01
14.2.1.35 S07926 Terminal de compresséo para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalagdo ORSE un 8,00 R$ 3,14/
14.2.1.36 S07922 Terminal de compresséo para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalagéo ORSE un 2,00 R$ 4,67
14.2.1.37 S07928 Terminal de compresséo para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalagdo ORSE un 8,00 R$ 5,32
QD Bomba
14.2.1.38 09.05.083 Quadro comando para conjunto motor bomba de 1 1/2 a2 hp SP Educagao UN 1,00 R$ 1.966,77|
14.2.2 INSTALAGOES ELETRICAS INTERNAS/EXTERNAS
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA
14221 15.018.0270-0 PARAFUSADA DE30X30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO Emop UN 200 RS 112,82
14222 coss? gIC’)\‘l;?\EJLETE DE PVC DE 3/4", SOBREPOR, TIPOS B - C - E - LL - LR - X (NA COR| SEINFRA UN 50,00 RS 30,19
14223 C0855 gIC’)\‘NZDAtJLETE DE PVC DE 1", SOBREPOR, TIPOS B - C - E - LL - LR - X (NA COR] SEINFRA UN 8.00 RS 37,92
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA|
14.2.24 91925 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 400,00 R$ 445
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
14225 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 1.600,00 R§ 5,36
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA|
14.2.26 91928 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 600,00 R$ 823
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
14227 91930 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 325,00 RS 11,51
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA|
14.228 91932 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 275,00 RS 20,54
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
14229 91934 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 125,00 R 29,71
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,
14.2.2.10 00002633 DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM SINAPI UN 30,00 R$ 647




Eletroduto de PVC rigido na cor CINZA, 3/4" (25mm) incluindo curvas conexdes e

Composigdes

14.2.2.11 COMP_ELE 002 | ™ ~ . N - . m 256,00 R$ 28,95
fixacdo - Fornecimento e instalacéo. Proprias

142212 COMP_ELE_003 Eletrodu.to de PV(.2 rigido ~na cor CINZA, 1" (25mm) incluindo curvas conexdes e fixagao| Com[?osllgoes m 88,00 RS 36,65
- Fornecimento e instalacéo. Proprias

14.2.2.13 S00357 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 60mm (2") (na cor cinza ou pintado de cinza) ORSE m 16,00 R$ 37,66

14.2.2.14 S00366 Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 60mm (2") ORSE un 2,00 R$ 27,10

14.22.15 S00762 ;?Trlzzf;mento e instalagao de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou ORSE m 30,00 RS 37,22

14.22.16 508359 F.orr\eclmenlo e instalagdo de eletrocalha lisa 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou ORSE m 12,00 RS 45,43
similar) com tampa

142217 S09522 2:][:7;?)& horizontal 100 x 50 mm para fixagdo de eletrocalha metalica (ref.: mopa ou ORSE un 24,00 RS 13,59

14.2.2.18 508443 ;Di:lnri\ll:r)vemcal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica, com angulo 90° (ref.: mopa ou ORSE un 4,00 RS 28,49

14.2.2.19 S08318 Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) ORSE un 2,00 R$ 20,75

14.2.2.20 109704 Tala plana perfurada 100mm ORSE un 12,00 R$ 6,06

14.2.2.21 107551 Barra roscada zincada @ 1/4" (suporte perfilado e eletrocalha) ORSE m 98,00 R$ 6,08!

14.2.2.92 $12500 Cantonel!'a 'ZZ" para fixagdo de perfilado, ref. Mopa ou similar (fixagdo barra roscada ORSE un 98,00 RS 8,66
para perfilado e eletrocalha)

14.2.2.23 S13606 Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm ORSE m 116,00 R$ 39,75

14.2.2.24 112393 Gancho curto 38x38mm para luminaria ORSE un 28,00 R$ 3,57

14.2.2.25 S09526 Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) ORSE un 78,00 R$ 13,10

14.2.2.26 S09668 Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref. CKP 131 ou similar ORSE un 10,00 R$ 16,62

14.2.2.27 110044 Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar ORSE un 20,00 R$ 2,97

14.2.2.28 500723 Fornecimento e instalagdo de saida horizontal para eletroduto 3/4" (perfilados e| ORSE un 22,00 RS 8,71
eletrocalha)

14.2.2.29 S09667 Emenda externa, para perfilado tipo "X", 38 x 38 mm, ref. CKP 119 ou similar ORSE un 9,00 R$ 14,16
Luminaria de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas

14.2.2.30 $12368 fabricadas em chapa de ago tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 ORSE un 30,00 R$ 287,46
lampadas tubled de 20w
Luminaria de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas

14.2.2.31 18.027.0488-A  |[fabricadas em chapa de ago tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 EMOP UN 18,00 R$ 249,85
lampadas T5 tubled de 9 W

14.2.2.32 112386 Lum.lnarla he.rmetlfa de spbrepor para fluorescente tubular T5, 2x18w/20w, IP65| ORSE Un 15,00 RS 224.25
(cozinha, apoio e camara fria)
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4"

14.2.2.33 00012128 X 2" (CAIXA + MODULO) SINAPI UN 14,00 R$ 14,26
INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO

142234 00038068 PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) SINAPI N 4,00 RS 21,89
INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO

14.2.2.35 00038071 PARA SOBREPOR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) SINAPI N 1.00 R8 26,17
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E|

142236 91955 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 200 RS 5041
SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE

14.2.2.37 00039396 LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO SINAPI UN 4,00 R 91,47
Tomada SIMPLES de SOBREPOR, PVC, 2P+T, 20A/250V. Itens inclusos: Tomada Composices

14.2.2.38 DPO-EL0061 2P+T, com espelho em PVC, condulete também de PVC 3/4" e material de fixagéo, p .9 Un 68,00 R$ 52,12

. . Préprias

conjunto completo (tomada, placa, condulete, buchas, parafusos) instalada.
Tomada DUPLA de SOBREPOR, PVC, 2P+T, 20A/250V. Itens inclusos: Tomada 2P+T, Composicdes

14.2.2.39 DPO-EL0060 com espelho em PVC, condulete também de PVC 3/4" e material de fixag&o, conjunto Prz ri;;s Un 6,00 R$ 62,20
completo (tomada, placa, condulete, buchas, parafusos) instalada. P

14.2.2.40 109703 Tomada trifasica com placa de embutir 32A STECK ou similar ORSE un 1,00 R$ 48,25

14.2.0.41 $12807 Ref!etor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou! ORSE un 4,00 RS 63.71
Isimilar

14.3 SISTEMA DE ATERRAMENTO E SPDA

14.3.1 $12740 Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" ORSE m 200,00 R$ 19,55
MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2

14.3.2 00041426 FUROS. SEM BANDEIRA. H=300 MM X DN=10 MM SINAPI UN 16,00 R$ 17,62

14.3.3 00034359 CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8"x1/8"x300 MM SINAPI UN 16,00] R$ 14,68|

14.3.4 102866 Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml| ORSE | 1,00 R$ 201,61

14.3.5 S02850 Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios - 2/0 awg (272 Kg/km) - fornecimento (50 metros) ORSE kg 14,00 R$ 67,42

1436 ED-51062 'I’\;IEMRZMINAL FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 70, SETOP un 16,00 RS 48,81

14.3.7 S$10093 Bucha de nylon n°06, ref: TEL-5306 - SPDA (fornecimento) ORSE un 92,00 R$ 0,08!

14.3.8 S918728 Eletroduto rlgld.o roscavgl. pvc, de 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em ORSE m 24,00 R$ 20,07
parede - fornecimento e instalacéo.

14.3.9 $10728 Caixa inspegdo em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 ORSE un 8,00 RS 108,07
(SPDA) - Instalada em parede

14.3.10 111897 Termlrlal a presséo /1 .cabo 50mm2 c/ 1 furo de fixagdo (caixas inspegdo paredes e ORSE un 24,00 RS 12,88|
conexdes cabo aluminio com barra chata)

14.3.11 96985 HASTE DE_ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E! SINAPI UN 8,00 RS 144,17
INSTALACAO.

14.3.12 109326 Caixa de_equallzagao p/aterramehto - B.E.P - 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais| ORSE un 1,00 RS 441,72
de pressao c/barramento (para-raios)

14.3.13 S09902 Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm? ORSE un 1,00 R$ 270,40

14.3.14 PLEO-170433 |CARTUCHO 90 SOLDA EXOTERMICA HASTE 1/2 /CABO 50MM2 c°;1rzzz'§;’es UN 8,00 RS 20,41
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E

14.3.15 96977 INSTALAGAO. SINAPI M 150,00 R$ 69,31
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA|

14.3.16 92988 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (VERDE - SINAPI M 10,00 R$ 67,33
LIGACAO BEP ao QGBT) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,

14.3.17 98111 DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. SINAPI UN 8,00 R$ 62,35

14.4 INSTALAGOES DE REDE LOGICA E TELEFONIA

14.41 S06386 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) com tampa ORSE un 5,00 R$ 402,68
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA,

14.4.2 00020253 DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM SINAPI UN 2,00 R$ 97,97

14.4.3 C0857 CONDULETE DE PVC DE 3/4", SOBREPOR, TIPOS C - E - LL - LR (COZ CINZA) SEINFRA UN 12,00 R$ 30,19

14.4.4 00043973 CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), SINAPI M 130,00 RS 571

ISOLAMENTO PVC (CM)




14.45 ST 60.40.0800 (/) Cabo Qe fibra ético, monomodo, geleado, para instalagdo subterranea em dutos. sco m 60,00 RS 13.40
Fornecimento.
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE]
14.4.6 97668 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E SINAPI M 50,00 R$ 19,74
INSTALACAO.
ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS PEAD FLEXIVEL - DIAM 2", EM VALAS, COM
1447 509240 ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO. EXCLUSIVE ELETRODUTOS ORSE m 50,00 R$ 2691
14.4.8 500765 Forﬁ::}lmenlo e instalagao de eletrocalha metalica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou ORSE un 24,00 RS 48,89
14.4.9 $12579 |'S|'iz:“ni1|;;: de encaixe 50 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou ORSE un 1,00 R$ 50,77
14.4.10 COMP_ELE_002 I—;Ietr?duto de PyC ngldg na col' CINZA, 3/4" (25mm) incluindo curvas conexdes e Com[?osllgoes m 40,00 RS 28,95
fixac&o - Fornecimento e instalacéo. Proprias
14.4.11 MAT051000 Eletroduto de ago galvanizado, eletrolitico, em varas de 3m, didmetro nominal de 1 1/2" SCO vara 1,00 R$ 99,65
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,
14412 00002632 COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM SINAPI UN 1,00 RS 2440
14.4.13 108891 Mini Rack de parede 19" x 4u x 470mm ORSE un 1,00 R$ 524,15
Patch panel para rack 19" e altura de 1U, com terminagdes RJ45, para 24 posicoes de
14.4.14 3001 cabo categoria 6 (ref.: Furukawa 1864, Sohoplus patch panel CAT.6, Nexans N500.206-| CPTM un 1,00 R$ 907,33
B ou equivalente)
14.4.15 112167 Distribuidor interno dptico - D.1.O ((modelo deve ser consultado junto a T.I do campus) ORSE un 1,00 R$ 1.285,56
14.4.16 S07866 Switch 16 portas 10/100 Mbps - fornecimento ORSE un 1,00 R$ 290,49
TOMADA 2P+T 20A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2"
14.417 00012147 (CAIXA + MODULO) para ligacio rack SINAPI UN 1,00 R$ 21,18
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES,
14.4.18 00039606 EXTENSAO DE 1,50 M SINAPI UN 8,00 R$ 35,14
14.4.19 |_10171_IFRS  |GUIA DE CABOS FECHADO - 1U c°;’rZZfi'§;’es UNID. 1,00 R$ 117,13|
14.4.20 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 6,00 R$ 68,04
14.4.21 S07817 Tomada dupla para légica RJ45, 4"x2", sobrepor, completa, ref.0605, Fame ou similar ORSE un 1,00 R$ 89,50
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA
14.4.22 100560 METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, SINAPI UN 1,00 R$ 144,71
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM
14.4.23 98291 DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E SINAPI M 50,00 R$ 5,53
INSTALACAO. AF_11/2019
14.4.24 88264 INSTALADOR COM.ENCARGOS CQMI.DL‘EMI%NTARES. (Fusao de fibra 6ptica (até 04 SINAPI H 20,00 RS 36,56
pontos) , montagem interna do rack, inicializacéo de equipamentos e rede)
14.4.25 110322 Certificagdo de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) ORSE un 8,00 R$ 29,91
14.4.26 100049 Cabista para instalagao telefonica (passagem fibra optica) ORSE h 20,00 R$ 24,16
15 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO
15.1 SINALIZAGAO
PLACA DE  SINALIZACAO DE SEGURANCA  CONTRA  INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
15.1.1 00037539 ’ . N SINAPI UN 3,00 R$ 18,44
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** ’ $ 18,
SAIDA S1 A DIREITA ***
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
1512 00037539 CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** SINAPI UN 3,00 RS 18,44
SAIDA S2 A ESQUERDA ***
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA  CONTRA  INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
15.1.3 00037539 ’ . N SINAPI UN 10,00 R$ 18,44
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** ’ $ 18,
SAIDA $12 ***
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
1514 00037556 (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** EXTINTOR E5 SINAPI UN 5,00 R$ 21,32
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA  CONTRA  INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
15.1.5 00037539 ’ . N SINAPI UN 2,00 R$ 18,44
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** ’ $ 18,
PLACA S18 BARRA ANTIPANICO ***
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA,
TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
15.16 00037560 CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** PLACA A2 CUIDADO, RISCO SINAPI UN 1,00 R$ 36,30
DE INCENDIO ***
PLACA DE  SINALIZACAO DE SEGURANCA  CONTRA  INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
15.1.7 00037557 ’ . ’ SINAPI UN 4,00 R$ 11,01
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) *** PLACA P1 ’ $ 11,
PROIBIDO FUMAR ***
15.1.8 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 20,00 R$ 29,15|
15.2 SAIDA DE EMERGENCIA
15.2.1 00039621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA SINAPI PAR 2,00 R$ 1.821,26
15.3 EXTINTOR
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -|
1531 101908 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 PE SINAPI UN 400 R§ 285,19
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC -
15.32 101906 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 PE SINAPI UN 1,00 RS 859,96
ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,MEDINDO (75X30X25)CM,DE
SOBREPOR,CONFECCIONADO EM CHAPA  METALICA COM  PINTURA
15.3.3 18.032.0042-0 ELETROSTATICA VERMELHA,COM VISOR,CONFORME ABNT NBR| EMOP UN 1,00 R$ 31149
12693 INCLUSIVE FIXACAQ.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
15.4 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
1541 97599 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 SINAPI UN 5,00 RS 24,59
15.4.2 113642 lluminag&o de balizamento face tnica *** SAIDA $12 *** ORSE un 2,00 R$ 125,93
Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco auténomo, com
1543 ST1866  |autonomia de 3h. modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar ORSE an 200 R$ 269,57
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado
1544 503300 aparente @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento ORSE pt 9.00 R$ 354,71
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
1545 93654 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI UN 1,00 RS 14,59
16 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS




16.1 IMPLANTAGAO REDES
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE

1614 90081 15 M A 25 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE SINAPI M3 21,00 R$ 8,00
INTERFERENCIA. AF_02/2021
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

16.1.2 93382 PERCUSSAO. AF 08/2023 SINAPI M3 21,00 R$ 37,11

16.1.3 S180304 Bomba centrifuga trifasica 2CV - BDI = 30,90 IOPES und 1,00 R$ 2.290,03}
AUTOMATICO DE CHAVE DE BOIA (APLICAGAO: REGULADOR DE|

16.1.4 MATED-11731  [NIVEL|CAPACIDADE ELETRICA: 2CV EM 220V OU 1CV EM 110V|CORRENTE: SETOP un 1,00 R$ 57,87
25A|COMPRIMENTO DO CABO: 1,5M)

) RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO

16.1.5 15.003.0178-0 |0 (o i a0 EMOP UN 8,00 R$ 50,61
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO|

16.1.6 98054 INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 6245,8 L (PARA 32 SINAPI UN 1,00 R$ 5.810,62
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO

16.1.7 98060 INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 5338,6 L (PARA 34 SINAPI UN 1,00 R$ 6.701,05
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA

16.2 AGUA FRIA

16.2.1 00043977 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA SINAPI UN 2,00 R$ 2.735,83
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM X 4",

16.2.2 94715 INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00 R$ 380,05
INSTALACAO. AF_04/2024
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -

1623 94489 FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2021 SINAPI UN 400 R§ 52,07
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X|

16.2.4 94704 1", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 2,00 R$ 34,66
INSTALACAO. AF_04/2024
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X|

16.2.5 94705 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00 R$ 47,43
INSTALACAO. AF_04/2024
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE

1626 103978 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI M 48,00 R$ 34,57
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE

1627 103980 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022 SINAPI UN 10,00 R§ 23,29
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM -

1628 94491 FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2021 SINAPI UN 4.00 R$ 106,27
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE|

1629 10401 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022 SINAPI UN 12,00 R§ 33,29
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

16:2.10 89356 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI M 18,00 R$31.44
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO)

16.2.11 102137 E INSTALAGAO. AF_12/2020 SINAPI UN 4,00 R$ 95,66
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E

16.2.12 94794 CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 SINAPI UN 4,00 RS 254,03
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE|

16:2.13 89403 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022 SINAPI M 42,00 RS 25,21
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-|

16:2.14 89367 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022 SINAPI UN 10,00 R$ 17,40
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

16:2.15 89620 FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022 SINAPI UN 10,00 RS 15,71
LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM

16.2.16 89979 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SINAPI UN 15,00 R$ 3221

16.3 ESGOTO SANITARIO
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

16.3.1 104348 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SINAPI UN 8,00 R$ 14,74
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

16.3.2 S01572 Tubo de ligagdo PVC para saida de vaso sanitario, diam = 100mm ORSE un 6,00 R$ 31,17
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,

16.3.3 89797 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI UN 5,00 R$ 67,28
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA|

16.3.4 89732 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SINAPI UN 10,00 R$ 20,50
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

16.3.5 89748 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI UN 18,00 R$ 56,03
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

16.3.6 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SINAPI M 18,00 R$ 50,72
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E|

16.3.7 89711 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SINAPI M 15,00 R$ 28,76
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

16.3.8 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SINAPI M 36,00 R$ 36,42
AF_08/2022
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E

16.3.9 89707 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SINAPI UN 8,00 R$ 61,36
AF_08/2022
PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X

16.3.10 00011735 200 MM (NBR 5638 SINAPI UN 8,00 R$ 10,82

16311 H400 fEOSRGTc/)\T;RELHA QUADRADA PARA GRELHA QUADRADA CROMADA 100 MM| -\ con o un 8,00 RS 12.40
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM

16.3.12 98105 ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS = SINAPI UN 1,00 R$ 840,36|
0.4X0.7 M. ALTURA INTERNA = 0.8 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS

16.3.13 97907 DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. SINAPI UN 4,00 R$ 838,40
AF_12/2020

16.3.14 S06415 Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m ORSE un 25,00 R$ 133,80
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS

16.3.15 99255 CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE SINAPI UN 5,00 R$ 1.002,32
DRENAGEM. AF_12/2020
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA|

16.3.16 89744 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SINAPI UN 18,00 R$ 36,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

16.3.17 104345 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI UN 4,00 R$ 56,15
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

16.4 EQUIPAMENTOS SANITARIOS

16.4.1 00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA SINAPI UN 4,00 R$ 102,10|




CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA DIVISORIA PERFIL ALUMINIO|

16.4.2 100403 (INCLUSO INSTALAGAO) GOINFRA CIVIL Un 2,00 R$ 1.060,92
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM

1643 95547 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAQ. AF_01/2020 SINAPI UN 400 R§ 68,82

16.4.4 C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) SEINFRA M2 2,50 R$ 768,33

16.4.5 5050206 Diviséria de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de |OPES m2 972 RS 707,44
ferro cromado - BDI = 30,90

16.4.6 00011186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM SINAPI M2 2,00 R$ 362,05
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO|

16.4.7 86932 MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - SINAPI UN 4,00 R$ 707,43
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL|

16.4.8 95472 COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA SINAPI UN 2,00 R$ 979,19
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,

16.4.9 86937 INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - SINAPI UN 4,00 R$ 316,75
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA|

16.4.10 00036796 PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA SINAPI UN 4,00 RS 296,49
TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM

16.4.11 00007602 BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO SINAPI UN 1,00 R$ 92,12
GERAL, 1/2" OU 3/{" (REF 1128)

16.4.12 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 6,00 RS 52,45
AF_01/2020
Lavatério de louga branca com coluna suspensa p/ banheiro PNE, Vougle Plus

16.4.13 §170612 Conforto L.51.17 + CS.1.17, Ref., Deca ou equivalente, incl. sifao, valvula e engates| IOPES und 2,00 R$ 1.687,12
metdlicos cromados, exclusive torneira
TORNEIRA P/LAVATORIO,DE MESA,COM ALAVANCA,ACIONAMENTO MANUALE

16.4.14 14524 FECHAMENTO AUTOMATICO,CROMADA,PNE,CONFORME ABNT NBR 9050 EMOP UN 2,00 RS 195,01
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E|

16415 94792 CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 SINAPI UN 100 R§ 174,82
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA

16.4.18 100868 NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 4,00 RS 555,51
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE

16417 100863 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 200 R§ 991,39
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA

16.4.18 100866 NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 200 RS 496,69

16.5 DRENAGEM PLUVIAL
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

1651 89580 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 SINAPI M 40,00 R§ 90,83
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,

16.5.2 89592 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE SINAPI UN 8,00 R$ 204,90
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

1653 89578 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 SINAPI M 40,00 R§ 43,95
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

16.5.4 95695 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. SINAPI UN 8,00 R$ 78,92
AF_06/2022
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE

1655 94229 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 SINAPI M 54,00 R§ 242,00

16.5.6 00003899 I';Lé\I/EADIiII_MPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO| SINAPI UN 8,00 R$ 8.74
FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E

1657 ours MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO Ul SINAPI M 20.00 R$ 1531
PERFIL 4" FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023 PS

17 ACESSIBILIDADE
PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME

171 13.416.0010-A |ABNT NBR 16537,MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE 5MM,COLADOSOBRE EMOP M2 10,00 R$ 213,08
BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

17.2 S08759 Corrimao em ago inox =1 1/2", duplo, h=90cm ORSE m 5,00 R$ 386,78

18 PAVIMENTAGAO EXTERNA
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

18.1 94992 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, SINAPI M2 168,34 R$ 103,30
ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_08/2022
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM

182 94265 EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 SINAPI M 88,60 R$ 60,97
PISO EM PEDRA BASALTO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE

18.3 101090 CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 SINAPI M2 126,68 RS 268,85
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO

18.4 104658 SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024 SINAPI M2 40,21 R$ 181,72

19 SERVIGOS EXTRAS

19.1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 SINAPI M2 100,00 R$ 26,91

19.2 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 - BDI = 19,50 SINAPI UN 20,00 R$ 51,41

19.3 3.14.25 FLOREIRA DE CONCRETO PRE-FABRICADO @ 60 CM FR6040 - BDI = 19,50 SP Educagéo UN 2,00 R$ 340,16

19.4 09.006.0030-0 |ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS EMOP M3 5,00 R$ 433,97

19.5 00010849 PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM SINAPI UN 1,00 R$ 2.424,97|

19.6 00038639 MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM SINAPI UN 8,00 R$ 202,94

20 SERVIGOS COMPLEMENTARES

_ GOINFRA
20.1 45245 LIMPEZA GERAL - BDI = 26,24 RODOV m2 416,00 R$ 3,99
202 107325 As built. Observagao: Contemplar todos os desenhos que sofreram alteragdes durante ORSE me 416,00 RS 1,261

|a obra.

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORGAMENTO:

VALOR TOTAL:
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% DESCONTO
OFERTADO
NA LICITACAO vaor Finac

PREGO .
e % DESCONTO OFERTADO PREGO TOTAL com DESCONTO R$

RS 91.133,76 1,10% 90.131,2886
R$ 1.162,70) 1,10% 1.149,9103
R$2517.10 1,10% 2.489,4119
RS 336,87 1,10% 333,1644
RS 17.208,24 1,10% 17.018,9494
RS 5.835,20 1,10% 5.771,0128
RS 26.398,80 1,10% 26.108,4132
RS 26.729,50 1,10% 26.435,4755
R$ 6.488,95, 1,10% 6.417,5716
RS 3.060,38 1,10% 3.026,7158
R$ 352,02 1,10% 348,1478
RS 1.044,00 1,10% 1.032,5160
R$ 31.425,52 1,10% 31.079,8393
R$ 2.969,83) 1,10% 2.937,1619

RS 1.197,16
1,10% 1.183,9912
R$ 2.081,87] 1,10% 2.058,9694
R$ 3.232,50) 1,10% 3.196,9425
RS 1.260.00 1,10% 1.265,9200
R$ 20.664,16 1,10% 20.436,8542
RS 37.359,18 1,10% 36.948,2290
R$ 37.359,18 1,10% 36.948,2290
R$ 655,88 1,10% 648,6653
R$ 7.733,60 1,10% 7.648,5304
R$ 15.890,38 1,10% 15.715,5858
RS 1.188,65 1,10% 1.175,5749
R$ 5.784,54 1,10% 5.720,9101
RS 6.106,13 1,10% 6.038,9626
R$ 344.698,01 1,10% 340.906,3319
R$ 193.947,74 1,10% 191.814,3149
RS 82.260,44 1,10% 81.355,5752
R$ 19.182,61 1,10% 18.971,6013

RS 20.461,46

1,10%

20.236,3839



R$ 6.438,31

RS 241,41

R$ 27.795,59|

R$ 8.141,06

R$ 111.687,30|

R$ 62.578,61

R$ 19.533,28

R$ 10.532,16

R$ 1.249,79

R$ 17.793,46]

R$ 104.479,53|

R$ 92.777,88

R$ 1.898,35

R$ 4.266,00

R$ 32.853,11

R$ 22.543,92]

R$ 31.216,50

R$ 11.701,65

R$ 1.314,46

R$ 1.839,65

R$ 1.324,76

R$7.222,78

R$ 29.045,49

R$ 10.797,71

R$ 9.300,89

R$ 3.030,48

R$ 5.916,41

R$ 17.225,25

R$ 9.632,78

R$ 3.340,88

R$ 1.262,24

R$ 2.989,35

R$ 64.217,02

R$ 7.706,34

R$ 21.283,51

R$ 33.473,88|

R$ 1.753,29

R$ 81.713,09

R$ 14.657,70

R$ 14.657,70]

R$ 67.055,39

R$ 67.055,39

R$ 201.767,21
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1,10%
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6.367,4886
238,7545
27.489,8385
8.051,5083

110.458,7397
61.890,2453
19.318,4139
10.416,3062

1.236,0423
17.597,7319

103.330,2552

91.757,3233
1.877,4682
4.219,0740

32.491,7258

22.295,9369

30.873,1185

11.572,9319
1.300,0009

1.819,4139
1.310,1876

7.143,3294
28.725,9896

10.678,9352
9.198,5802

2.997,1447

5.851,3295
17.035,7723

9.526,8194
3.304,1303
1.248,3554

2.956,4672

63.510,6328
7.621,5703

21.049,3914

33.105,6673

1.734,0038
80.814,2460
14.496,4653

14.496,4653

66.317,7807
66.317,7807

199.547,7707



R$ 42.830,86

R$ 2.681,66

R$ 16.141,20

R$ 4.068,34

R$ 17.340,89

R$ 706,40]

R$ 1.892,37

R$ 158.936,35|

R$ 3.931,80

R$ 46.363,86

R$ 102.999,04

R$ 5.641,65

R$ 101.916,40|

R$ 25.516,71

R$ 66.999,64

R$ 8.283,00

R$ 1.117,05

R$ 8.341,06

R$ 926,50

R$ 7.414,56

R$ 97.742,90

R$ 52.056,68

R$ 3.104,24

R$ 2.677,06

R$ 13.796,34]

R$ 29.038,40

R$ 3.440,64

R$ 35.596,32

R$ 2.503,80

R$ 1.983,14

R$ 265,32

R$ 255,34

R$ 5.719,28

R$ 3.135,86

R$ 361,38

R$ 2.222,04

R$ 22.266,65

R$ 12.414,43]

R$ 3.830,58

R$ 1.983,14

R$ 1.542,44

1,10%
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1,10%
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1,10%
1,10%
1,10%

42.359,7205
2.652,1617
15.963,6468
4.023,5883
17.150,1402

698,6296
1.871,5539

157.188,0502
3.888,5502
45.853,8575
101.866,0506

5.579,5919
100.795,3196

25.236,0262
66.262,6440

8.191,8870
1.104,7625

8.249,3083
916,3085
7.332,9998

96.667,7281
51.484,0565

3.070,0934

2.647,6123

13.644,5803
28.718,9776
3.402,7930

35.204,7605

2.476,2582
1.961,3255

262,4015

252,5313
5.656,3679

3.101,3655
357,4048
2.197,5976

22.021,7169

12.277,8713

3.788,4436
1.961,3255
1.525,4732



R$ 991,57|

R$ 766,02

R$ 738,47|

R$ 5.106,59

R$ 5.106,59

R$ 10.089,90

R$ 7.607,89

R$ 1.729,07

R$ 752,94]

R$ 155.145,73|

R$ 5.651,60

R$ 25.174,20)

R$ 294,19

R$ 91.383,38

R$ 21.659,04]

R$ 1.741,23

R$ 207,89

R$ 9.034,20

R$ 37.169,42

R$ 37.169,42

R$ 46.734,86

R$ 20.255,88

R$ 10.349,17

R$ 2.234,82

R$ 7.671,89

R$ 13.148,99

R$ 1.654,97

R$ 5.394,37

R$ 6.099,65

R$ 12.491,89

R$ 1.815,56

R$ 1.865,93

R$ 7.216,40

R$ 293,14

R$ 1.300,86

R$ 838,10

R$ 838,10]

R$ 208.392,40|

R$ 66.932,08

R$ 36.117,00

R$ 13.466,00|

R$ 7.542,00

R$ 2.691,00

R$ 6.253,28

R$ 862,80

1,10%
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1,10%
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1,10%
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980,6627
757,5938

730,3468

5.050,4175
5.050,4175

9.978,9111
7.524,2032
1.710,0502
744,6577
153.439,1270

5.589,4324

24.897,2838
290,9539

90.378,1628

21.420,7906
1.722,0765
205,6032
8.934,8238

36.760,5564
36.760,5564

46.220,7765

20.033,0653
10.235,3291
2.210,2370
7.587,4992

13.004,3511
1.636,7653
5.335,0319
6.032,5539

12.354,4792

1.795,5888
1.845,4048

7.137,0196
289,9155

1.286,5505

828,8809
828,8809

206.100,0836
66.195,8271

35.719,7130
13.317,8740

7.459,0380
2.661,3990
6.184,4939

853,3092



R$ 105.090,80|

R$ 31.744,63

R$ 781,66

R$ 857,36

R$ 3.755,18

R$ 355,02

R$ 734,80

R$ 689,89

R$ 1.430,30

R$ 164,88|

R$ 87,54

R$ 81,45

R$ 65,16

R$ 404,52

R$ 229,04

R$ 457,56

R$ 90,56

R$ 19,12

R$ 16,32

R$ 36,12

R$ 10,56

R$ 45,22

R$ 9.424,80

R$ 1.821,00

R$ 3.755,18

R$ 457,56

R$ 402,39

R$ 378,47

R$ 140,71

R$ 73,40

R$ 109,92

R$ 29,18|

R$ 48,87

R$ 2.629,38

R$ 81,60

R$ 36,12

R$ 25,12

R$ 9,34

R$ 42,56

R$ 1.966,77

R$ 73.346,17

R$ 225,64

R$ 1.509,50

R$ 303,36

R$ 1.780,00

R$ 8.576,00

R$ 4.938,00

R$ 3.740,75

R$ 5.648,50

R$ 3.713,75

R$ 194,10]
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31.395,4391

773,0617

847,9290

3.713,8730
351,1148
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682,3012

1.414,5667
163,0663

86,5771
80,5541
64,4432
400,0703
226,5206
452,5268
89,5638
18,9097
16,1405
35,7227
10,4438
44,7226

9.321,1272

1.800,9690

3.713,8730
452,5268
397,9637
374,3068
139,1622

72,5926
108,7109
28,8590
48,3324
2.600,4568
80,7024
35,7227
24,8437
9,2373
42,0918

1.945,1355

72.539,3621
223,1580
1.492,8955
300,0230
1.760,4200
8.481,6640
4.883,6820
3.699,6018
5.586,3665
3.672,8988
191,9649



R$ 7.411,20

R$ 3.225,20

R$ 602,56

R$ 54,20

R$ 1.116,60

R$ 545,16

R$ 326,16

R$ 113,96

R$ 41,50

R$ 72,72

R$ 595,84

R$ 848,68

R$ 4.611,00

R$ 99,96

R$ 1.021,80

R$ 166,20

R$ 59,40

R$ 191,62

R$ 127,44]

R$ 8.623,80

R$ 4.497,30

R$ 3.363,75

R$ 199,64

R$ 87,56

R$ 26,17

R$ 100,82

R$ 365,88

R$ 3.544,16

R$ 373,20

RS 48,25

R$ 254,84

R$ 21.613,33

R$ 3.910,00

R$ 281,92

R$ 234,88

R$ 201,61

R$ 943,88

R$ 780,96

R$ 7,36

R$ 481,68

RS 864,56

R$ 309,12

R$ 1.153,36

R$ 441,72

R$ 270,40

R$ 163,28

R$ 10.396,50

R$ 673,30

R$ 498,80

R$ 14.756,19

R$ 2.013,40

R$ 195,94

R$ 362,28

R$ 742,30

1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%

1,10%

1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%

1,10%

1,10%
1,10%
1,10%

1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%

1,10%
1,10%

1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%

7.329,6768
3.189,7228
595,9318
53,6038
1.104,3174
539,1632
322,5722
112,7064
41,0435
71,9201
589,2858
839,3445
4.560,2790
98,8604
1.010,5602
164,3718
58,7466
189,5122
126,0382

8.528,9382

4.447,8297
3.326,7488
197,4440
86,5968
25,8821
99,7110
361,8553

3.505,1742

369,0948
47,7193
252,0368

21.375,5834
3.866,9900
278,8189
232,2963
199,3923
933,4973
772,3694
7,2790
476,3815
855,0498
305,7197
1.140,6730
436,8611
267,4256
161,4839
10.282,1385

665,8937
493,3132

14.593,8719
1.991,2526
193,7847
358,2949
734,1347



R$ 804,00

R$ 987,00

R$ 1.345,50

R$ 1.173,36

R$ 50,77

R$ 1.158,00

R$ 99,65

R$ 24,40

R$ 524,15

R$ 907,33

R$ 1.285,56

R$ 290,49

R$ 21,18

R$ 281,12

R$ 117,13]

R$ 408,24

R$ 89,50

RS 144,71

R$ 276,50

R$ 731,20

R$ 239,28

R$ 483,20

R$ 11.217,40

R$ 1.101,86

R$ 55,32

R$ 55,32

R$ 184,40]

R$ 106,60

R$ 36,88

R$ 36,30

R$ 44,04

R$ 583,00

R$ 3.642,52

R$ 3.642,52

R$ 2.312,09

R$ 1.140,64

R$ 859,96

R$ 311,49

R$ 4.160,93

R$ 122,95

R$ 251,86

R$ 579,14

R$ 3.192,39

R$ 14,59

R$ 97.771,52

1,10%

1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%

1,10%
1,10%

1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%

1,10%
1,10%
1,10%

1,10%
1,10%

1,10%
1,10%

1,10%

1,10%

1,10%

1,10%

1,10%

1,10%

1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%

1,10%

1,10%
1,10%
1,10%
1,10%

1,10%
1,10%

1,10%

795,1560

976,1430
1.330,6995
1.160,4530

50,2115
1.145,2620
98,5539

24,1316
518,3844

897,3494
1.271,4188
287,2946
20,9470
278,0277
115,8416
403,7494
88,5155

143,1182

273,4585
723,1568
236,6479
477,8848

11.094,0086
1.089,7395

54,7115

54,7115

182,3716

105,4274

36,4743

35,9007

43,5556
576,5870

3.602,4523
3.602,4523

2.286,6570
1.128,0930
850,5004

308,0636

4.115,1598
121,5976
249,0895
572,7695

3.157,2737
14,4295

96.696,0333



R$ 16.213,02

R$ 169,26

R$ 779,31

R$ 2.290,03

R$ 57,87

R$ 404,88

R$ 5.810,62

R$ 6.701,05

R$ 12.730,53

R$ 5.471,66

R$ 380,05

R$ 208,28

R$ 69,32

R$ 47,43]

R$ 1.659,36

R$ 232,60

R$ 425,08

R$ 399,00

R$ 565,92

R$ 382,64

R$ 1.016,12

R$ 1.058,82

R$ 174,00]

R$ 157,10

R$ 483,15

R$ 18.610,16

R$ 117,92

R$ 187,02

R$ 336,40

R$ 205,00

R$ 1.008,54

R$ 912,96

R$ 431,40

R$ 1.311,12

R$ 490,88

R$ 86,56

R$ 99,20

R$ 840,36

R$ 3.353,60

R$ 3.345,00

R$ 5.011,60

R$ 648,00

R$ 224,60

R$ 29.111,93

R$ 408,40]

1,10%

1,10%
1,10%
1,10%

1,10%
1,10%

1,10%

1,10%

1,10%
1,10%

1,10%
1,10%

1,10%

1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%

1,10%
1,10%
1,10%
1,10%

1,10%
1,10%

1,10%
1,10%

1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%

1,10%
1,10%
1,10%

1,10%

1,10%
1,10%

1,10%
1,10%
1,10%

1,10%
1,10%

16.034,6768

167,3981
770,7376
2.264,8397

57,2334
400,4263

5.746,7032

6.627,3385

12.590,4942
5.411,4717

375,8695
205,9889

68,5575

46,9083
1.641,1070
230,0414
420,4041
394,6110
559,6949
378,4310

1.004,9427
1.047,1730
172,0860
155,3719

477,8354
18.405,4482

116,6229
184,9628

332,6996
202,7450
997,4461
902,9174
426,6546
1.296,6977

485,4803
85,6078
98,1088

831,1160

3.316,7104
3.308,2050

4.956,4724
640,8720

222,1294

28.791,6988
403,9076



R$ 2.121,84

R$ 275,28

R$ 1.920,83

R$ 6.876,32

R$ 724,10]

R$ 2.829,72

R$ 1.958,38

R$ 1.267,00

R$ 1.185,96

R$ 92,12]

R$ 314,70]

R$ 3.374,24

R$ 390,02

R$ 174,82

R$ 2.222,04

R$ 1.982,78

R$ 993,38

R$ 21.105,88

R$ 3.633,20

R$ 1.639,20

R$ 1.758,00

R$ 631,36

R$ 13.068,00

R$ 69,92

R$ 306,20

R$ 4.064,70

R$ 2.130,80

R$ 1.933,90

R$ 64.156,34

R$ 17.389,52]

R$ 5.401,94

R$ 34.057,92]

R$ 7.306,96

R$ 10.617,86

R$ 2.691,00

R$ 1.028,20

R$ 680,32

R$ 2.169,85

R$ 2.424,97

R$ 1.623,52

R$ 2.184,00

R$ 1.659,84

R$ 524,16

R$ 353.415,46|

R$ 1.344.352,92|

R$ 1.697.768,38|

1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%

1,10%

1,10%

1,10%
1,10%

1,10%
1,10%

1,10%

1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%

1,10%
1,10%

1,10%
1,10%

1,10%
1,10%
1,10%

1,10%
1,10%

1,10%
1,10%

1,10%

1,10%
1,10%

1,10%
1,10%

1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%

1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%

2.098,4998
272,2519
1.899,7009
6.800,6805
716,1349

2.798,5931

1.936,8378

1.253,0630
1.172,9144

91,1067
311,2383

3.337,1234

385,7298
172,8970
2.197,5976
1.960,9694
982,4528

20.873,7153
3.593,2348

1.621,1688
1.738,6620

624,4150
12.924,2520
69,1509

302,8318
4.019,9883

2.107,3612
1.912,6271

63.450,6203

17.198,2353
5.342,5187

33.683,2829
7.226,5834

10.501,0635
2.661,3990
1.016,8898

672,8365
2.145,9817
2.398,2953
1.605,6613

2.159,9760
1.641,5818
518,3942
349.527,8899
1.329.565,0379
1.679.092,9278
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