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ANEXO I
PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é para a CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA
COBERTA PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM, que sera prestado nas
condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico, demais documentos técnicos
em anexo e no Edital do certame.

1.2. O objeto da licitagdo tem natureza de obra de engenharia.

1.3.  Os quantitativos e respectivos codigos dos itens estdo discriminados na
planilha orcamentaria parte integrante do projeto executivo, anexo deste
projeto basico.

14. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 270 (duzentos e setenta) dias
sendo prorrogavel na forma do art. 57, 11, da Lei de Licitagdes.

1.5. O regime de execug¢dao do contrato sera o de empreitada por preco
unitario.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A lustificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto
Baésico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto
Bésico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade
Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC Eletronico.
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4.2. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os
empregados da Contratada e a Administragdao, vedando-se qualquer relagao
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

4.3. O modo de disputa sera Aberto finalizando com a fase Aberta;
4.4. O critério de julgamento da proposta ¢ o maior desconto global.

4.4.1. A licitante vencedora devera respeitar o desconto linear em todos os
itens da planilha de formagao de custo.

4.5. Nao serd permitida a participagdo de consdrcios pelos motivos que
seguem;

4.5.1. O Decreto n® 7.581/2013 assegura o poder discricionario da
Administragdo em permitir ou ndo a participa¢do de consorcios:

4.5.1.1. “Art. 51. Quando permitida a participacdo na licita¢do
de pessoas juridicas organizadas em consorcio, serdo
observadas as seguintes condigoes:” (destaquei).

4.5.2. O Tribunal de Contas da Unido orienta, conforme Acérdao 2.831/2012
- Plenario:

4.5.2.1. “A jurisprudéncia deste Tribunal ja se firmou no sentido
de que a admissdo ou ndo de consorcio de empresas em
licitagoes e contratagoes ¢ competéncia discricionaria do
administrador, devendo este exercé-la sempre mediante
Justificativa fundamentada.

4.5.3. Nao obstante a participagdo de consorcio seja recomendada sempre
que o objeto seja considerado de alta complexidade ou vulto, tal
alternativa também ndo é obrigatoria.

4.5.4. Devem ser consideradas as circunstancias concretas que indiquem se
o objeto apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o
universo de possiveis licitantes. Somente nessa hipotese, fica o
administrador obrigado a autorizar a participa¢do de consorcio de
empresas no certame, com o intuito precipuo de ampliar a
competitividade e proporcionar a obten¢do da proposta mais
vantajosa. ”’

4.5.5. Avaliando o caso concreto, verificamos que a obra objeto da licitagdo
ndo apresenta vulto ou complexidade técnica que justifique a
participacdo de empresas consorciadas. Neste caso, a participacao dos
consorcios ndo garantiria e/ou ampliaria a competitividade, podendo
até restringir a concorréncia, pois as empresas consorciadas poderiam
deixar de competir entre si, formalizando acordos para eliminar a
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competicdo, levando a Administracdo a nao selecionar a proposta mais
vantajosa.

5. DA VISITA TECNICA

5.1.  Para o correto dimensionamento e elaborag¢do de sua proposta, o licitante
podera realizar vistoria nas instalagdes do local, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 16 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo email:
dap@erechim.ifrs.edu.br.

5.2.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao

do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura
da sessao publica.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.3.

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil
e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo
para a realizacao da vistoria.

Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacao da
visita técnica deverdo ser encaminhadas a Comissao de Licitagao.

A visita técnica ndo serd obrigatoria em razao de ndo existir nenhum
empecilho técnico significativo para a execugao do objeto que pudesse
ser verificado durante uma visita. A visita técnica pouco acrescentaria
sobre o conhecimento que os licitantes t€ém acerca de suas obrigacdes,
logo outros valores legais como a competitividade, se sobrepdem a
necessidade da visita.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal,

poderd solicitar via eletronica ou outra forma compativel de reproducao,
contendo as informagdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa
tenha condicdes de bem elaborar sua proposta.

5.4.

A nio realiza¢do da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar

posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5.5.

A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as

informacdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes
objeto da licitagao.
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6. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela
Contratada, de acordo com as clausulas contratuais € os termos de sua
proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizacdo da obra, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao,
fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-
financeiro;

6.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de
servigos da Contratada;

6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragcdo da Contratada, tais
como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento
direto;

6.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacao,
especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execucao
contratual

6.8. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade do servigo prestado apos seu
recebimento;
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6.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da
Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigacdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes
técnicas, or¢amentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspecdes técnicas apos o recebimento de-serviee e notificagdes
expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como
condi¢do indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

6.11.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro
da obra junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;

6.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do
servigo, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69
da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa
do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n°
12.462/2011.

7. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Bésico e de
sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios ¢ danos decorrentes da execucdo do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
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descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto
a ser executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de
confianga no orgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010;

7.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do meés
seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS —
CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em
Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas,
sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a
Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servigos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos ¢ instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das
normas de satide, seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execug¢ao do
empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manuten¢ado e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do
contrato.
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7.13. Promover a organiza¢do técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranga,
higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e
aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condi¢cdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo
exigidas na licita¢do;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com
o quantitativo de vale transporte, devendo complementé-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1°do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;

7.22. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n°
9.610/98:
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7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequagoes e atualizagoes que vierem a
ser realizadas, logo apos o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagoes,

7.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagoes
técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os
demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autoriza¢do expressa da Contratante, sob
pena de multa, sem prejuizo das sangoes civis e penais cabiveis.

7.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagoes, podendo
exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova
empresa que continuard a execugdo dos servigos.

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
cracha;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugao do servico;

7.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a
execucao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de
prestagdo de servigo para representd-la na execucdo do contrato com
capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos
assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas
da Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros
de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);
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7.33. Obter junto aos oOrgdos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias ¢ demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislagdo aplicéavel,

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto  responsavel, as informagdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢des de trabalho, condi¢des meteorologicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo
11 do Decreto n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio
de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado
pelo orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo
6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgao ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instru¢ao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao
da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

7.37.1. Copias das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos
florestais;

7.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA,
quando tal inscri¢do for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da
Lei n° 6.938, de 1981, ¢ Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de
15/03/2014, e legislacao correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°
253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, ¢ Instrugdo
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Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos
ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatoria.

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execucdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle proprio,o a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territorio estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos
documentos acima, conforme art. 9° do Decreto n® 9.094/17, podera
haver solicitagdo de copia autenticada por cartério ou pelo servidor,
mediante compara¢do com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de
05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugado CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo
ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios
da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

7.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como
agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservacao de material para usos futuros;

7.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes):
deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizacdo ou reciclagem futura;

7.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam
a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
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transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

7.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratagdo em aterros de residuos so6lidos urbanos,
areas de “bota fora”, encostas, corpos d’dgua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em 4reas nao licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construg¢ao Civil, conforme o caso, a
contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou
fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugio CONAMA
n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis
de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislagao correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n°
I, de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucdo contratual,
agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de precos os custos
correspondentes;
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7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer
causa de destrui¢do, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente
aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames €
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem
como atuar junto aos Orgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e
regulariza¢do dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga
Ambiental de Operacao, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente,
relativo a categoria profissional abrangida no contrato bem como da
legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengao
Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de
natureza similar da regido mais proxima;

7.44. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des
contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de
pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos
ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos
sociais ou previdencidrios, bem como de precos para o0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e
a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), em relacao aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execuc¢ao do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a
quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciirias e para com o
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FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugdo do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a reteng¢do do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigagdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislagio sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as
obrigacdes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n°® 6, de 6 de
julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita
Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades,

em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n°® 1845, de 22 de
Novembro de 2018.

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR
14645-1:2001 da ABNT.

7.53. Fornecer os projetos executivos da contratacdo, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario,
a execucao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as suas
especificagdes técnicas, para posterior execug¢do e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informacgdes prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos trabalhos:

7.53.1. A elaboragdo dos projetos executivos deverd partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus
anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar
o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre
os diversos projetos;

7.53.2. A execugao de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a
etapa e da conclusdo e aprovacao, pelo 6rgao ou entidade contratante,
dos trabalhos relativos as etapas anteriores;
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7.53.2.1. O projeto executivo de etapa posterior poderd ser
desenvolvido concomitantemente com a execu¢do das obras e
servigos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante

7.54. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada
integral a participagcdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a
concordancia do licitante ou contratado com a adequacdao de todos os
projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alega¢des de falhas ou
omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagoes,
memoriais € estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato, nos termos do inciso III do § 4° do art. 42 do Decreto n°
7.541/2011.

7.55. Apos a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido
inicial com a contratante para apresentagao do plano de fiscalizacdao, que
contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar
de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos
resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

7.56. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer
da execu¢do do contrato, quando se tratar da subcontratacdo prevista no
artigo 48, 11, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.57. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na
hipdtese de extingdo da subcontratagcdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o 6rgdo ou
entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢do, hipotese em que
ficara responsavel pela execucao da parcela originalmente subcontratada.

7.58. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1.  E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 20%(dez)
do valor total do contrato, nas seguintes condigoes:

8.1.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da
obrigacgao.

8.1.2. Fica permitido a subcontratagdo das instalagdes elétricas.
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8.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacao
técnica necessarios para a execuc¢do do objeto.

8.2.1. Somente serd autorizada a subcontratagdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratdrias de
direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n°
6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execuc¢do contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem
como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

8.3.1. Nao se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de
bens, exceto quando estiver vinculado a prestacdo de servigos
acessorios.

8.3.2. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas
serdo destinados diretamente as microempresas € empresas de
pequeno porte subcontratadas.

9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1.  Nao havera rescisdo contratual em razao de fusdo, cisdo ou incorporagao
do contratado, ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as
condig¢oes de habilitagdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento ¢ a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem
na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servicos, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes
da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 ¢ 73 da Lei
n° 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para
o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.

10.3. A verificagdo da adequacao da prestacdo do servico devera ser realizada
com base nos critérios previstos neste Projeto Bésico.
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10.4. A fiscaliza¢do do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo,
deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65
da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na
execugao dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2°
do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de san¢des administrativas,
previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666,
de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizacao da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser
exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde
que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao do Contrato.

10.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua
degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo
das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliagdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacio de
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

10.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA
materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos
realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do
servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal
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técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da
prestagdo do servico em relacao a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sangcdes a CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal,
desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso,
aferir o desempenho e qualidade da prestagao dos servigos.

10.15. A conformidade do material a ser utilizado na execu¢dao dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que
contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.16. Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

10.16.1.  solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada
apresente os documentos comprobatorios das obrigacdes trabalhistas e
previdencidrias dos empregados alocados na execu¢do da obra, em
especial, quanto:

10.16.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras,
repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;

10.16.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do
respectivo adicional;

10.16.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e
auxilio-saude, quando for devido;

10.16.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

10.16.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias
dos empregados dispensados até¢ a data da extin¢gdo do contrato.

10.16.2.  solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribui¢des previdenciarias e do FGTS estdo ou
nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratagao, o que nao impedira que a
analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacdo a
um mesmo empregado;
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10.16.3.  oficiar os Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de
indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias e para com o FGTS;

10.16.4.  somente autorizar a subcontratagdo se as obrigacoes estabelecidas
na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

10.17. A fiscalizagdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes
rotinas:

10.17.1.  contidas no Guia de Fiscaliza¢ao de Obras do IFRS.

10.18. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei
n° 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos servigos, nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢ao
prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e
memoria de calculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os
servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for
0 caso.

11.1.4. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico,
administrativo e setorial ou pela comissdo de recebimento apds a
entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e
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relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
Necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada
periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execuc¢do ou materiais empregados, cabendo a
fiscaliza¢do ndo atestar a Ultima e¢/ou unica medigdo de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

11.1.5.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando
cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medigdo prévia apresentada pela
Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos

documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em
consondncia com suas atribui¢cdes, € encaminha-lo ao gestor do
contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor,
o relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢dao do contrato, em
relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio
com a entrega do relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

Pagina 19 de 34




Ministério da Educagdo
Secretaria de Educagdo Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Diretoria de Planejamento e Obras

11.1.6.2.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo
anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a
como realizada, consumando-se o recebimento provisorio
no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até¢ 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento
provisério dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servicos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada
pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos servigos prestados, com base nos relatdrios ¢ documentagdes
apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

11.3. O recebimento provisorio da ultima etapa da obra ¢ condicionada, além
da execucao do objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades

assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

11.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto Bésico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de
penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem
o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993,
deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da
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data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°,
da Lein® 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento
definitivo do servico, conforme este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no
art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas
no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emissdo;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

12.4.4. o periodo de prestacao dos servicos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia
que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4 apos a comprovacao da regularizacdo da situacdo,
nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancaria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, seréd realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutencao das condigdes de habilitagao exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da
contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.
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12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensao temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante deverd comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagcdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada
ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

12.12.1.  Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade
da contratante.

12.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na
legislagdo aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, &
empresa privada que tenha em seu quadro societdrio servidor publico da
ativa do Orgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orcamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacio
comprobatoria do cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP
n°® 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e reterd o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situagdo seja regularizada.

12.15.1.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo
quitacdo das obriga¢des por parte da contratada no prazo de
quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigagcdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.
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12.15.1.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e
escrito da contratante e a aplicacao das penalidades cabiveis para
os casos do ndao pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execuc¢ao do
contrato.

12.15.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensa¢do financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela ¢ calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de compensac¢ao financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) [=0,00016438
I -
[=(TX) _ 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
13. REAJUSTE

13.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentagdo das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apos o
interregno de um ano, aplicando-se o indice Indice Nacional de Custo
da Construgdo (INCC) exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
serd contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela
ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo
seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
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apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera,
obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o
que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do pre¢o do wvalor
remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO

14.1. O adjudicatario prestard garantia de execug¢do do contrato, nos moldes
do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execuc¢do do
contrato e por 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia contratual, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo,
a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada
devera apresentar comprovante de presta¢do de garantia, podendo optar
por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou
fiang¢a bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretard a aplica¢do de multa de 0,1% (um décimo por cento) do
valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 1% (um por
cento).

14.2.2. O atraso superior a 10 (dez) autoriza a Administra¢do a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, conforme dispoem os incisos I e Il do art. 78 da Lei
n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
devera abranger um periodo de 90 dias apos o término da vigéncia
contratual.

14.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:
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14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do
ndo adimplemento das demais obrigagoes nele previstas,

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou
dolo durante a execugdo do contrato;

14.4.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a
contratada; e

14.4.4. obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e
para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos
os eventos indicados no item anterior, observada a legisla¢do que rege a
matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica na Caixa Economica Federal, com corregdo monetaria.

14.7. Caso a op¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquida¢do e de custodia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fian¢a bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

14.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua
vigéncia, a garantia deverd ser ajustada a nova situa¢do ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obriga¢do, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposi¢do no prazo maximo de dez (10) dias uteis, contados da data em que
for notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que
rege a matéria.

14.12. Sera considerada extinta a garantia com a devolug¢do da apdlice, carta
fian¢a ou autorizag¢do para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declarag¢dao da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sangoes a contratada.
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14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a
CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas
em decorréncia da contratacao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

15.1.3. praticar atos fraudulentos na execucgao do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela

inexecu¢do total ou parcial do objeto deste contrato, a

Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

a)

b)

i.

ii.

iii.

Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer
das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o
servigo contratado;

Multa de:

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por
cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administracdo,
no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecu¢do total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisao unilateral da avenga;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de atraso na execugdao do objeto,
por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecugao parcial da obrigacao assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigagao
assumida;
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iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

\2 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para refor¢o ou
por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizara a Administracdo CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

¢) Suspensdao de licitar e impedimento de contratar com o 0Orgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo
Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos,
conforme art. 87, III da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei
12.462/2011;

e) Declaracdio de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo  Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

15.3. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser
aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de
causar dano fisico, lesdo corporal ou
conseqiiéncias letais, por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais
por dia e por unidade de atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificagdo para
executar os servigos contratados, por empregado
e por dia;

03

Recusar-se a executar servigo determinado pela
fiscalizacdo, por servico e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagao formal ou instrugao
complementar do 6rgao fiscalizador, por
ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou ndo atenda as necessidades do
servigo, por funciondrio e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas,
apos reincidéncia formalmente notificada pelo
orgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03

10

Indicar e manter durante a execucdo do contrato

01

Pagina 28 de 34




Ministério da Educagdo
Secretaria de Educagdo Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Diretoria de Planejamento e Obras

0s prepostos previstos no edital/contrato;

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n°® 8.666,
de 1993, as empresas ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacao;

15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo - PAR.

15.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos
e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

15.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em
processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em
consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

15.10.1.  As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da
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Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos
causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o
valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

16.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista
sd0 as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no
edital.

16.2. Qualificagdo Técnica:

16.2.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas no
Projeto Bésico, em plena validade;

16.2.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
contratado, relativo a execu¢do de servigo de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto:

16.2.2.1. Comprovacio de execucdo de quadra poliesportiva
coberta com caracteristicas semelhantes a deste projeto com
area superior a 300 m2, ou comprovacao de execucao servicos

de mesma complexidade.

16.2.2.1.1. Os servicos de mesma complexidade neste caso sao
estruturas de concreto armado em quantitativo
superior a 300 m2 ou execucio de cobertura metalica
em area superior a 300 m2.

16.2.2.1.2. Sera o permitido o somatodrio de atestados distintos para a
comprovacdo da capacidade operacional, desde que os
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atestados evidenciem a execugdo anterior dos
quantitativos solicitados, ainda que em obras distintas,
mas simultaneas, no mesmo decurso de tempo.

16.2.2.1.3. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo
minimo do servigo, a apresentacao de diferentes atestados
de servigos executados de forma concomitante.

16.2.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao
ter as seguintes informagodes:

16.2.3.1. Dados da obra ou servigo, como: niumero do contrato ou
convénio (se houver); local de realiza¢dao da obra ou servigo (rua,
nimero, complemento, bairro, municipio, UF, CEP); parcelas
executadas (no caso de obra/servigo ndo continuado parcialmente

concluido);
16.2.3.2. Dados do contratante: razdo social; CNPJ;
16.2.3.3. Dados da pessoa juridica contratada: razao social, CNPJ;
16.2.3.4. Dados do(s) responsavel(is) técnico(s): nome completo;

titulo profissional; registro no CREA;

16.2.3.5. Descricao dos servicos realizados: A descrigdo deve ser
suficientemente detalhada para permitir a caracterizacdo das
atividades desenvolvidas e a identificacdo dos profissionais
envolvidos na obra ou servigo;

16.2.3.6. Quantitativos dos servigos realizados;

16.2.3.7. Identificacdo do signatario: assinatura do representante do
contratante; identificacao (titulo, nome completo e cargo/funcao);

16.2.3.8. Numero do documento de responsabilidade técnica
expedido em razao das obras ou servigos executados (ART/RRT);

16.2.3.9. Data de emissao do Atestado Técnico.

16.2.4. Sera admitida, para fins de comprovagdao de quantitativo minimo do
servigo, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados
de forma concomitante;

16.2.5. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
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equipe técnica que participardo do servigo de engenharia, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos
servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagdo, a saber:

16.2.5.1. Para o Engenheiro Civil e ou Arquiteto:_Comprovacao de
execucao de quadra poliesportiva coberta com caracteristicas
semelhantes a deste projeto com drea superior a 300 m2, ou
comprovacio de execuciio servicos de mesma complexidade.

16.2.5.1.1. Os servicos de mesma complexidade neste caso sido
estruturas de concreto armado em quantitativo
superior a 300 m2 ou execucio de cobertura metalica
em area superior a 300 m2.

16.2.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa
proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito
firmado com o proponente, ou com declaragdo de compromisso de
vincula¢do contratual futura, caso o proponente seja efetivamente
contratado.

16.2.6.1. No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de
que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do
artigo 30, §10, da Lei n°® 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substitui¢ao seja
aprovada pela Administragao.

16.2.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as
informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do
contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
Certidoes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante ¢
local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

16.2.8. Declaragao formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo,
das instalagdes, apareclhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execucdo contratual, a seguir discriminadas:
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16.2.8.1. Engenheiro Civil com registto do CREA ou outro
profissional legalmente habilitado para realizacdo dos servigos
que compdem o escopo da obra;

16.2.8.2. A comprovagdo da experiéncia equivalente ou superior
sera realizada através da apresentagdo dos mesmos documentos
exigidos para habilitagdo técnico-profissional no certame

16.3. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas
neste Projeto Bésico e Anexos.

16.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

16.4.1. RS 687.431,58 (seiscentos e oitenta e sete mil quatrocentos e trinta e
um reais e cinquenta e oito centavos).

16.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢cdo de precos anexa
ao edital.

16.4.3. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor
nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios
supera o correspondente custo unitirio de referéncia fixado pela
Administragdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos respectivos.

16.4.4. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por prego unitario,
os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas
ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos no or¢amento
estimado pela administragdo publica, sendo considerados itens
materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da
proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do
valor total do orcamento estimado ou que sejam considerados
essenciais a funcionalidade da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratacdo ¢ de R$ 687.431,58 (seiscentos e oitenta
e sete mil quatrocentos e trinta € um reais € cinquenta e oito centavos).

17.1.1. O valor estimado para a contrata¢do foi elaborado sobre o regime de
tributacdo_sem desoneracdo avaliado quanto ao melhor critério de
tributacdo, o previsto no art. 7 ° da Lei n° 12.546/211, ou o
estabelecido no art. 22, da Lei n® 8.212/91.
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18. RECURSOS ORCAMENTARIOS.

18.1. O Campus Erechim contard com recurso proprio para a constru¢ao da

quadra poliesportiva uma vez que recebeu recurso especifico para esta
finalidade.

Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo I — Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas
relevantes;

Anexo II — Caderno de encargos e Especificagdes Técnicas;

Anexo III — Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Pregos OU
Planilha para Formagao de Pregos;

Anexo IV — Planilha Estimativa de Composi¢do de BDI OU Planilha para
Formagao do BDI;

Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;
Anexo VI — Projeto Executivo;

Anexo VII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT

referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional
habilitado).
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