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ANEXO I - PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

1.1.0 objeto do presente instrumento € a contratacdo de empresa especializada
para constru¢do de quadra poliesportiva coberta no Campus Osoério do IFRS,
que sera prestado nas condi¢Oes estabelecidas neste Projeto Basico, demais
documentos técnicos em anexo e no Edital do certame.

1.2.Atendendo ao art. 4°, inciso 1X, do Decreto n® 7.581/2011 os servigos que
compde o escopo da obra, que estdo detalhados na Documenta¢do Técnica
(apéndice) compreendendo o Projeto Executivo e demais projetos gréficos,
Memorial Descritivo, Planilhas de Composi¢do de Custos detalhada,
Cronograma Fisico Financeiro, trata-se da Construcio de Quadra
Poliesportiva Coberta para o Campus Osério, de maneira que ndo ¢é
vantajoso o parcelamento do objeto.

2. DA DESPESA

2.1.A despesa maxima com a contratagdo do servi¢o sera de R$ 620.000,00
(seiscentos e vinte mil reais), conforme detalhado nas Planilhas de
Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro, anexos a este Projeto Bésico.

2.2.A data-base do orcamento do IFRS Campus Osorio € julho de 2019.

2.3.No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e
indiretas decorrentes da execuc@o do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro, Bonificacdo
e Despesas Indiretas (BDI) e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacgao.
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3. DO LOCAL DE PRESTACAO DO SERVICO

3.1.A obra sera realizada no Campus Osério do IFRS, localizado na Rua Santos
Dumont, 2127, Albatroz, CEP: 95.520-000, em Os6rio/RS.

3.2.As reunides necessarias a execugdo do objeto poderdo ser realizadas tanto na
sede da Contratante (Reitoria) quanto no local da obra indicado acima.

3.2.1. Reitoria: Rua General Osorio, 348, Centro, CEP: 95700-086, em
Bento Gongalves/RS.

4. DO PRAZO DE EXECUCAO E INiCIO DOS SERVICOS

4.1. O prazo total de execucdo do objeto serd de 06 (seis) meses, contados a
partir da data de inicio de execucao dos servicos.

4.1.1. A Contratada devera respeitar os prazos e os percentuais de execucio
previstos para cada etapa, conforme cronograma que consta nho
Cronograma Fisico-Financeiro.

4.2.0 prazo de vigéncia do Termo de Contrato sera de 12 (doze) meses.

4.3.A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato sera precedida
da correspondente adequagdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de
justificativa e autorizagdo da autoridade competente para a celebracdo do
ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

4.4.A execucdo dos servicos devera ser iniciada em até 30 (trinta) dias a partir da
data de recebimento da ORDEM DE SERVICO.

5. DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

5.1.A presente licitac@o trata da contratacdo de empresa especializada, do ramo
da construgdo civil, para a construcdo da Quadra Poliesportiva Coberta do
IFRS Campus Osoério. Tal contratacdo visa possibilitar aos alunos dessa
institui¢do de ensino, nos seus diferentes cursos e turnos, a pratica esportiva
que € integradora do processo de ensino-aprendizagem, compondo conteido
regulamentar de diversos cursos e é parte de nossa politica de combate a
evasdao de alunos. Atualmente, o IFRS Campus Osério ndo possui area
propria destinada a pratica poliesportiva, razdo pela qual esta contratacio
atende a necessidade de nossa comunidade académica. Tal construcdo
beneficiara cerca de 1.000 alunos, bem como 115 servidores.

6. DA VISTORIA

7z

6.1.A vistoria técnica € considerada essencial para propiciar aos licitantes o
efetivo conhecimento das condicdes reais do local onde serd executado o
objeto desta licitacdo, de modo a evitar que haja prejuizos de natureza
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econdmica (com a formulag@o de propostas imprecisas) e de natureza técnica
(durante a execucdo do contrato), sendo portanto, exigido como condi¢do de
Habilitacdo, a apresentacdo de Atestado de Vistoria ou Declaragao de
Efetivo Conhecimento.

6.2.A participacdo na presente licitacio pressupde o pleno conhecimento de
todas as condi¢des para execugcdo do objeto constantes dos documentos
técnicos que integram este Projeto Bésico, podendo a licitante, caso entenda
necessario, optar pela realizacao de visita técnica nas condi¢cdes abaixo:

6.3.A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 09:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00, devendo o
agendamento  ser  efetuado  previamente  através do  e-mail
licitacao(@osorio.ifrs.edu.br.

6.4.0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da
sessdo publica.

6.5.Para a visita técnica o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacio para o ato.

6.6.Eventuais dividas de natureza técnica decorrentes da realizacao da visita
técnica deverdo ser encaminhadas a Comissao.

6.7.A ndo realizacdo de visita técnica ndo podera ser alegada como fundamento
para o inadimplemento total ou parcial de obrigacdes previstas em quaisquer
documentos integrantes do instrumento convocatorio.

7. DA PARTICIPACAO DO CONSORCIO
7.1.Nao sera admitida a participac¢do de consorcio.

7.1.1. Considerando o objeto ora licitado, esta obra ndo apresenta vulto ou
complexidade técnica que justifique a participacdo de empresas
consorciadas. Neste caso, o objeto ndo possui complexidade que
possibilite a divisdo de execugdo e a participacdo dos consdrcios nao
garantiria e/ou ampliaria a competitividade, podendo até restringir a
concorréncia, pois as empresas consorciadas poderiam deixar de
competir entre si, formalizando acordos para eliminar a competicao,
levando a Administracio a nao selecionar a proposta mais vantajosa.

8. DA QUALIFICACAO TECNICA

8.1.Todos os licitantes deverdo comprovar a qualificagdo técnica por meio da
apresentacdo dos documentos que seguem:
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8.1.1. Registro ou inscri¢do da empresa proponente no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), em plena validade;

8.1.1.1.No caso de a empresa licitante ou o responsivel técnico nado
serem registrados ou inscritos no CREA e/ou no CAU do Estado
do Rio Grande do Sul, deverdo ser providenciados os respectivos
vistos deste 6rgdo regional e apresentados juntamente com o
contrato assinado, no prazo fixado no Edital.

8.1.2. Declaracdo do Responsavel Técnico - no qual os profissionais
indicados pela licitante, para fins de comprovacdo de capacidade
técnica, declarem que participardo, a seu servigo, das obras. Este
termo deverad ser firmado pelo representante da empresa, bem com
pelos profissionais.

8.1.2.1.0s responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
indicados deverdo pertencer ao quadro permanente da proponente,
na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou
o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; o prestador de servicos com
contrato escrito firmado com a proponente. Serd admitido a
apresentacdo de declaracdio firmada pelo profissional de
compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o licitante
sagre-se vencedor do certame, conforme Anexo IV — Modelo de
Declaragao de Responsavel Técnico e Anuéncia Profissional.

8.1.3. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome da
proponente, relativo a execucdo de obra ou servigco de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licita¢ao.

8.1.3.1.Serd permitido o somatério de atestados distintos para a
comprovagao da capacidade operacional, desde que os atestados
evidenciem a execucdo anterior dos quantitativos solicitados,
ainda que em obras distintas, mas simultaneas, no mesmo decurso
de tempo.

8.1.4. Quando a certiddo ou atestado ndo for emitido pelo contratante
principal, deverd ser juntada documentacdo comprobatéria do
contratante principal confirmando que a proponente tenha participado
da execucao do servico objeto do contrato.

8.1.5. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante
apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regiao pertinente, nos termos da legislacao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
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equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagcao
de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servicos
que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagao, a saber:

8.1.5.1.0s responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigcos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso
o licitante se sagre vencedor desta licitacao.

8.1.5.2.0s responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo, obrigatoriamente, ser os Responsaveis
Técnicos perante o conselho profissional, através da emissao da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou do Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, e acompanhardo “in loco” a
execuc¢do de todos os servigos que compde o escopo da obra.

8.1.5.3.As tratativas referentes a execucdo da obra ou servico serdo
realizadas entre os representantes da administragao designados
para a fiscalizacdo e os Responsdveis Técnicos perante o
conselho profissional.

8.1.5.4.No decorrer da execugdo dos servicos, os profissionais de que
trata o subitem 8.1.5 poderdo ser substituidos, nos termos do Art.
30, §10, da lei n° 8.666/1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pela Administracao.

8.1.5.4.1. A comprovacdo da experiéncia equivalente ou superior
serd realizada através da apresentacio dos mesmos
documentos exigidos para habilitacdo técnico-profissional
no certame.

8.1.6. Apresentacdo de Atestado de vistoria técnica assinado por servidor
responsavel.

8.1.7. Caso a licitante opte por ndo realizar a vistoria técnica, devera firmar
a declaracdo de efetivo conhecimento conforme modelo anexo ao
Edital.

8.2.Declaracdo de Responsabilidade Socioambiental — A empresa devera firmar
a declaracdo, conforme Anexo do Edital, de que possui compromisso e
responsabilidade para com a sustentabilidade socioambiental, nos termos da
Instru¢ao Normativa SLTI/MPOG n.° 01/2010.
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9. DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1.A Contratada prestard garantia contratual correspondente a 5% (cinco por

cento)

de seu valor total, no prazo de 10 (dez) dias uteis, conforme

disciplinado no Termo de Contrato.

10. DA ALTERACAO SUBJETIVA

10.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos
os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as
demais cldusulas e condi¢des do contrato; nao haja prejuizo a execugdo do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade
do contrato.

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 50%
(cinquenta por cento) do valor total do contrato.

11.1.1.

E vedada a subcontratacio total do objeto, bem como a
subcontratacdo da parcela de maior relevancia do projeto contratado.
Para este objeto, a parcela de maior relevancia € o Piso de Concreto,
de acordo com o item 6. do Projeto Executivo.

11.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacio
técnica necessarios para a execucao do objeto.

11.3. A Contratada assumird a responsabilidade por eventual subcontratacio
das obras ou servicos perante a Contratante, observado ainda o disposto no
Decreto n°® 7.581/2011.

11.4. A subcontratacdo obriga ao registro de ART, nos termos da Resolugao
1.025/2009 — CONFEA, da seguinte forma:

11.4.1.

11.4.2.

11.4.3.

O profissional da pessoa juridica inicialmente contratada deve
registrar ART de gestdo, direcdo, supervisdo ou coordenacdo do
servigco subcontratado, conforme o caso; e

O profissional da pessoa juridica subcontratada deve registrar ART
de obra ou servico relativa a atividade que lhe foi subcontratada,
vinculada a ART de gestdo, supervisao, direcdo ou coordenacido do

contratante.

No caso em que a ART tenha sido registrada indicando atividades
que posteriormente foram subcontratadas, compete ao profissional
substitui-la para adequagao ao disposto no item 11.6.
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11.5. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem
como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

11.6. Nao poderdao ser subcontratados os servicos para os quais foi exigida
comprovacgdo de qualificacdo técnico-operacional.

12. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Bésico e de
sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais € equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta.

12.2. A Contratada devera realizar o planejamento de compras de materiais,
aluguel de equipamentos e contratacdo de mao de obra de modo a garantir o
cumprimento dos prazos previstos no Cronograma fisico-financeiro

12.2.1. A fiscalizacdo ndo aceitara a alegagdo de atraso dos servi¢os devido
ao ndo fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores,
auséncia de funcionérios ou quaisquer outros que sejam resultado da
falta de planejamento da Contratada.

12.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados.

12.4. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.

12.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

12.6. Zelar pela seguranca da obra que estiver executando, responsabilizando-
se pelos danos oriundos de sua negligéncia, imprudéncia ou impericia.

12.7. Manter vigilancia continua sobre a obra, responsabilizando-se pelos
danos oriundos de vandalismos, sabotagens, entre outros.

12.8. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdasicos dos
servicos a serem executados, em conformidade com as normas e
determinagdes em vigor.

12.9. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacio nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgao para a execugdo do servico.
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12.10. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere responsabilidade a Contratante.

12.11. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de
antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida
para atuar nas instalagdes do 6rgao.

12.12. Paralisar a execucdo dos servicos e entrar em contato com o fiscal da
obra sempre que forem verificadas divergéncias entre a planilha de custos
unitarios, os projetos (desenhos), as especificagdes técnicas, memoriais
descritivos etc, sob pena de refazimento dos servicos executados sem Onus
para a Contratante.

12.13. Comparecer as reunides conforme a necessidade determinada pela
Contratante. Deverdo participar das reunides os responsaveis técnicos da
obra e o preposto da Contratada ou pessoa que possa tomar decisdes pela
empresa, inclusive referentes a alteragdes contratuais financeira e/ou de
prazo. Estas reunides poderdo ser realizadas na sede da Reitoria do IF
Sudeste MG ou no local da obra, conforme necessidade da Contratante. Os
agendamentos das reunides deverdo ser feitos com antecedéncia minima de 2
(dois) dias uteis.

12.14. Responder aos questionamentos realizados pela Contratada em um prazo
maximo de 5 (cinco) dias Uuteis ou prazo superior, desde que autorizado pela
fiscalizagdo.

12.15. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a
execucao do servico, conforme descrito neste instrumento contratual.

N

12.16. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas da Contratada.

12.17. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades ndo abrangidas
pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de func¢io.

12.18. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da execu¢ao do empreendimento.

12.19. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis
anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.

12.20. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacio e qualificacdo
exigidas na licitagdo.
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12.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

12.22. Manter preposto aceito pela Contratante nos horéarios e locais de
prestagdo de servigo, durante todo o prazo de execucdo da obra, conforme
cronograma, para representd-la na execucdo do contrato com capacidade
para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos.

12.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguran¢a da Contratante.

12.24. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas
da Contratante.

12.25. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

12.26. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servicos.

12.27. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos

trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

12.28. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.29. Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

12.30. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas,
mobiliario e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a
vigéncia do contrato.

12.31. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacOes e Registros
de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis nos.
6.496/77 e 12.378/2010).

12.32. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo
aplicavel.

12.33. Promover a organizacdo técnica e administrativa das atividades, de modo
a conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram ou fundamentam o Projeto Basico e este
Contrato, no prazo determinado.
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12.34. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condicdes de seguranga,
higiene e disciplina.

N

12.35. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo.

12.36. Elaborar o Diario de obra, incluindo diariamente, pelos responsaveis
técnicos, as informacdes sobre a obra ou servigo, conforme Resolucdo n°
1.094/2017 - CONFEA e modelo de Diario de obra.

12.36.1.  Serdo registradas no Diério de Obra informagdes tais como:

12.36.1.1. Dados da obra ou servigo, da Contratada, da Contratante,
dos responsaveis técnicos e das respectivas ART’s;

12.36.1.2. As datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou
Servico;

12.36.1.3. As datas de inicio e de conclusdo de cada etapa
programada;

12.36.1.4. Os relatos de visitas dos responsaveis técnicos;

12.36.1.5. O atual estagio de desenvolvimento da obra ou servi¢co no

dia de cada visita técnica;

12.36.1.6. Orientacdo de execucdo, mediante a determinagdo de
providéncias relevantes para o cumprimento dos projetos e
especificagdes;

12.36.1.7. Acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

12.36.1.8. Nomes de empresas e prestadores de servigo contratados
ou subcontratados, caracterizando seus encargos e as atividades,
com as datas de inicio e conclusdo, e nuimeros das ART’s
respectivas;

12.36.1.9. Os periodos de interrup¢do dos trabalhos e seus motivos,
quer de carater financeiro ou meteorolégico, quer por falhas em
servigos de terceiros; e

12.36.1.10.  Outros fatos e observacdes que, a juizo ou conveniéncia
do responsavel técnico e da fiscalizacdo pelo empreendimento,
devam ser registrados.

12.36.2. O Diario de Obra serd encadernado com folhas destacaveis,
intitulado e suas folhas com numeragao impressa.

12.36.2.1. A numeracdo serd impressa dentro da area indicada no
gabarito e apenas em um local, ndo existindo a possibilidade de
numeracdo em duas ou mais partes da arte.
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12.36.3. Cada folha do Diario de Obra constituird um jogo de trés vias,
sendo uma original e duas cOpias carbonadas, sendo a via original
entregue a Contratante, uma das cdpias permanecerd no canteiro
durante todo o periodo de execucdo da obra e a outra copia ficara
com a Contratada.

12.37. Notificar a fiscalizacdo, com 72 (setenta e duas) horas de antecedéncia,
da concretagem dos elementos armados da estrutura, testes de instalagOes
hidraulicas e elétricas, fechamento de valas de instalacoes elétricas,
hidrossanitarias e dguas pluviais ou sobre quaisquer servicos que, por suas
caracteristicas, impecam a verificacdo de outro servico, “a posteriori’ pela
fiscalizacdo, sob pena de glosa no pagamento e refazimento.

12.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Bésico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicios de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pelo fiscal da Contratante.

12.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo
11 do Decreto n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio
de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado
pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo Orgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c¢)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgao ambiental competente.

12.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instru¢io Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por
ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

12.40.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

12.40.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17,
inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucao Normativa IBAMA n°
31, de 03/12/2009, e legislacao correlata;

12.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria
n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugcao
Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatoria.
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12.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execucdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préoprio, a Contratada devera apresenta-lo,
em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

12.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de
05/07/2002, com as alteracoes da Resolucdo n. 448/2012, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instru¢ao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcio Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

12.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucio CONAMA n° 307,
de 05/07/2002, a Contratada deverd providenciar a destinagcao
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil
origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

12.41.2.1. Residuos Classe A (reutiliziveis ou reciclaveis como
agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservacao de material para usos futuros;

12.41.2.2. Residuos Classe B (recicldveis para outras destinacdes):
deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizacao ou reciclagem futura;

12.41.2.3. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacdes economicamente viaveis que permitam
a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

12.41.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou
prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

12.42. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios
da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas ndo licenciadas;

12.43. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, conforme o caso, a
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Contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdio acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.44. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.44.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao
pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar
os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo
com o poluente e o tipo de fonte;

12.44.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos niao
poderd ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis
de Ruido para conforto actstico, da Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucado CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislagao correlata;

12.44.3. Nos termos do artigo 4°, § 3° da Instrucio Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na
execug¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em
relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao
de precos os custos correspondentes;

12.45. Deverdo ser tomados cuidados especiais visando o adequado
abastecimento de dgua e o controle contra a contaminacdo nas areas das
instalacdes de apoio (Decreto 24643/34; Lei 9433/97 e Resolugdo
CONAMA 020/96).

12.46. Os modelos dos equipamentos a serem instalados deverdo ser
classificados com classe de eficiéncia "A" na Etiqueta Nacional de
Conservacao de Energia (ENCE) vigente no periodo da aquisicao.

12.47. Priorizar o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local.

12.48. Empregar materiais que obedecam:

12.48.1. As normas e especificacdes constantes deste Projeto Bésico e seus
anexos;

12.482. Asnormas da ABNT;
12.48.3. As normas do INMETRO;
12.48.4.  Aos regulamentos das empresas concessionarias;

12.48.5. As prescri¢des e recomendagdes dos fabricantes;
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12.48.6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da
ABNT;

12.48.7.  As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
12.48.8. As praticas SEAP — Projetos, execucdo e manutencio.

12.49. Utilizar as marcas e produtos indicados nas plantas, especificacdes e
listas de material ou similares.

12.49.1. As marcas e produtos indicados nas plantas, especificacdes e
listas de material admitem o similar se devidamente comprovado seu
desempenho através de testes e ensaios previstos por normas e desde
que previamente aceito pela fiscalizagao.

12.49.1.1. A similaridade indicada € em relacdo ao atendimento aos
requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de
funcionalidade e de ergonomia. A similaridade sera avaliada pela
fiscalizacdo, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacdo do material proposto pela Contratada, laudos
técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos
entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por
laboratérios conceituados, sem Onus para a Contratante.

12.50. A obtencdo de outorgas € de responsabilidade da Contratada junto aos
orgdos ambientais competentes, assim como licengas para jazidas, areas de
deposi¢do de material excedente, canteiro de obras, e outras necessarias a
implantacio da obra.

12.51. Atender ainda o que dispde a Instrucdo Normativa N° 01, de 19 de
janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, o
Decreto n°® 7.746/2012 e demais legislagdes aplicaveis.

12.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de caso fortuito ou de for¢a maior, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

12.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames €
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos;

12.54. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem
como atuar junto aos Orgdos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e
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regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacdo, etc.);

12.55. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa Contratada cujos empregados
vinculados ao servico sejam regidos pela CLT devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddao conjunta relativa
aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem
a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado, conforme exigido no instrumento
convocatorio; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

12.56. Responsabilizar-se por eventuais erros/equivocos no dimensionamento
da proposta.

12.57. Colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com
os modelos adotados pelo IFRS, que deverdo ser afixados em local
apropriado, enquanto durar a execucdo do servico.

12.58. Manter todos os membros que compde a Administracio Local ou
Gerenciamento de Obras (como encarregado, mestre de obras, responsaveis
técnicos, etc.), no local de execucdo da obra ou servico, conforme
cronograma fisico-financeiro.

12.59. Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao
ou entidade Contratante e dos 6rgaos de controle interno e externo.

12.60. Apresentar a Fiscalizagdo Técnica, com no minimo 10 (dez) dias de
antecedéncia da data prevista para a compra, amostra dos materiais que serao
aplicados na obra, juntamente com as especificacdes destes, para avaliacao.
A Fiscalizagdao Técnica podera rejeitar materiais que ndo correspondam as
especificagdes do Projeto Basico e seus anexos, bem como os que nao
atendam a requisitos de qualidade e durabilidade condizentes com as
caracteristicas da obra.

12.61. A Contratada cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da
propria obra permanecam sempre limpas e organizadas, com 0s materiais
estocados e empilhados em local apropriado. As instalagdes deverdo
apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas construcdes
desalinhadas, desleixo, barracdes que ndo inspirem seguranca € que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

12.62. A empresa contratada deverd instalar e manter, sem Onus para o Instituto,

no canteiro de obras, um escritério e os meios necessarios a execucao da
fiscalizacdo e medicao dos servicos por parte da fiscalizagao.

12.63. Informar a fiscalizagdo sobre o término da obra ou servigo, bem como
seguir os procedimentos para Recebimento Provisério e Definitivo conforme
determinado na se¢ao 22 deste Projeto Béasico.
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12.64. Ao final da obra e assim que autorizado pela fiscalizacdo, a Contratada
devera desmontar e retirar os elementos que compde o canteiro de obras.

12.65. Em caso de alteragdes contratuais, a Contratada devera realizar a
complementacdo da Anotagcdo de Responsabilidade Técnica de Execucdo da
obra, de tal forma que fique compativel com o que passa a ser executado
apos o aditivo.

12.66. A Contratada interromperd total ou parcialmente a execucdo dos
trabalhos sempre que:

12.66.1.  Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

12.66.2. For necessario para execucdo correta e fiel dos trabalhos, nos
termos de Contrato e de acordo com o projeto;

12.66.3. Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga
dos trabalhos na forma prevista no Contrato;

12.66.4. Houver alguma falta cometida pela Contratada, desde que esta, a
juizo da Fiscalizacdo, possa comprometer a qualidade dos trabalhos
subsequentes; e

12.66.5. A Fiscalizacdo assim o determinar ou autorizar por escrito, no
Diério de Obra.

12.67. A Contratada deverd adotar, na execu¢do dos servigcos que compde o
escopo da obra, o que especifica o Manual de Obras Publicas — Préticas
SEAP - Constru¢do, disponivel para download gratuito no site
https://www.comprasgovernamentais.gov.br.

12.68. A Contratada atenderd a ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificacoes,
mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos e devera paralisar a execugdo
dos servicos e entrar em contato com o fiscal da obra sempre que forem
verificados impedimentos ao seu atendimento, sob pena de refazimento dos
servicos executados sem Onus para a Contratante.

12.69. As Normas Regulamentadoras — NR do Ministério do Trabalho e
Emprego, relativas a seguranca e medicina do trabalho, sdo de observancia
obrigatéria pela Contratada bem como pelas subcontratadas, durante todo o
periodo de execugdo da obra.

12.70. Todos os documentos exigidos nas Normas Regulamentadoras devem
estar a disposi¢do da fiscalizacdo técnica, no canteiro de obras, para consulta.

12.71. A Contratada devera apresentar os empregados devidamente
identificados por meio de crachd, além de prové-los com os Equipamentos
de Protecao Individual — EPL

12.72. Todos os EPI’s utilizados devem atender a Norma Regulamentadora n° 6,
suas alteracoes e atualizagdes.

12.72.1. Cabe a Contratada, quanto ao EPI:
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12.72.1.1. Adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
12.72.1.2. Exigir seu uso;

12.72.1.3. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo 6rgao
nacional competente em matéria de seguranga e saide no trabalho;

12.72.1.4. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado,
guarda e conservagao;

12.72.1.5. Substituir  imediatamente, quando danificado ou
extraviado;
12.72.1.6. Responsabilizar-se pela higienizacio e manutencdo

periddica; e,

12.72.1.7. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser
adotados livros, fichas ou sistema eletronico. Este registro devera
estar disponivel para consulta da fiscalizacdo técnica do IFRS.

12.73. A Contratada devera elaborar o Programa de Controle Médico de Satide
Ocupacional — PCMSO e garantir a sua efetiva implementacdo, bem como
zelar pela sua eficacia, sem outros Onus para a Contratante, além dos ja
considerados.

12.73.1. O PCMSO devera estar disponivel para consulta da fiscaliza¢io
técnica do IF Sudeste MG, no canteiro de obras, durante toda a
execucao da obra.

12.74. Deverdo também ser disponibilizados para consulta da fiscalizacio
técnica do IFRS a comprovacio de que os trabalhadores realizaram os
exames médicos admissional, periddicos, de retorno ao trabalho, de mudanca
de funcdo, complementares e demissional, bem como o Atestado de Satide
Ocupacional — ASO, que devera ficar no canteiro de obras.

12.75. A Contratada deverd elaborar o Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais — PPRA e garantir a sua efetiva implementacdo, bem como zelar
pela sua eficicia, sem outros Onus para a Contratante, além dos ja
considerados.

12.76. Em todas as intervencdes em instalacdes elétricas devem ser adotadas
medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos
adicionais, mediante técnicas de andlise de risco, de forma a garantir a
seguranca e a sadde no trabalho, conforme disposto na Norma
Regulamentadora n° 10, suas alteracdes e atualizacoes.

12.77. A Contratada devera comprovar a qualificacdo dos profissionais que irdo
trabalhar em instalagOes elétricas, conforme NR 10.

12.78. Permitir o ingresso ou a permanéncia de trabalhadores no canteiro de
obras, somente quando estes estiverem assegurados pelas medidas previstas
na Norma Regulamentadora n° 18, compativeis com a fase da obra.
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12.79. A Contratada deverd elaborar o Programa de Condi¢des e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢do - PCMAT e garantir a sua
efetiva implementagcdo, bem como zelar pela sua eficicia, sem Onus para a
Contratante, além dos ja considerados.

12.79.1. O PCMAT deveri estar disponivel para consulta da fiscalizacio
técnica do IFRS, no canteiro de obras, durante toda a execucdo da
obra.

12.80. Todos os requisitos e medidas de seguranca para trabalho em altura
devem ser observados pela Contratada, conforme Norma Regulamentadora
n° 35, suas alteracoes e atualizagdes.

12.81. Cabe a Contratada:

12.81.1. Garantir a implementa¢do das medidas de protecdo estabelecidas
na NR 35;

12.81.2. Assegurar a realizacdo da Andlise de Risco - AR e, quando
aplicavel, a emissao da Permissdo de Trabalho - PT;

12.81.3. Desenvolver procedimento operacional para as atividades
rotineiras de trabalho em altura;

12.81.4. Assegurar a realizacdo de avaliacdo prévia das condi¢des no local
do trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementacio
das acdes e das medidas complementares de seguranca aplicaveis;

12.81.5. Adotar as providéncias necessirias para acompanhar o
cumprimento das medidas de protecdo estabelecidas na NR 35 pelas
empresas subcontratadas;

12.81.6. Garantir aos trabalhadores informacdes atualizadas sobre os riscos
e as medidas de controle;

12.81.7. Garantir que qualquer trabalho em altura s se inicie depois de
adotadas as medidas de protecdo definidas na NR 35;

12.81.8. Assegurar a suspensdo dos trabalhos em altura quando verificar
situacdo ou condi¢do de risco ndo prevista, cuja eliminagdo ou
neutraliza¢do imediata ndo seja possivel;

12.81.9. Estabelecer uma sistematica de autoriza¢do dos trabalhadores para
trabalho em altura;

12.81.10. Assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob
supervisao, cuja forma serd definida pela anélise de riscos de acordo
com as peculiaridades da atividade;

12.81.11. Assegurar a organizacdo e o arquivamento da documentagdo
prevista na NR 35, que deverd estar disponivel para consulta da
fiscalizacdo técnica.
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12.82. A

Contratada deve promover programa para capacitacio dos

trabalhadores a realizacdo de trabalho em altura, nos termos da NR 35, e
comprovar a qualificacdo dos profissionais, quando solicitado pela
fiscalizacgdo.

12.83. Todo trabalho em altura deve ser precedido de Anédlise de Risco e
Permissao de trabalho, nos termos da NR 35, a serem realizados pela
Contratada.

12.84. A Contratada devera prever sistemas de protecdo contra queda, projetado
por profissional legalmente habilitado, sem Onus para a Contratante, na
realizacdo de trabalhos em altura.

12.84.1. Para os sistemas de protecdo contra queda deverd ser emitida

Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) especifica.

12.85. Os Responséveis Técnicos pela execucdo da obra deverdo realizar visitas

diarias

a obra, nos periodos em que estiverem sendo executadas atividades

relacionadas com a sua area de especialidade profissional.

12.86. Os Responsaveis Técnicos deverao preencher o Diario de Obra apds cada
visita, anotando observacdes pertinentes aos servigcos supervisionados.

13. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS

13.1. Providenciar, como exigéncia indispensavel ao inicio da execugdo das
atividades e em até 20 (vinte) dias apds a data de recebimento da Ordem de
Servico:

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

13.1.6.

Alvara de execug¢do da obra, conforme legislacdo municipal e quando
couber;

O registro da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do servico objeto da
contratagdo no conselho de classe da regido onde os servicos serao
realizados, entregando uma via a fiscalizacdo, uma aos profissionais
mobilizados e a outra sera mantida no canteiro de obras;

Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional — PCMSO, em
duas vias, uma permanecendo no canteiro de obras e outra devera ser
entregue a fiscalizacdo;

Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais — PPRA em duas vias,
uma permanecendo no canteiro de obras e outra devera ser entregue a
fiscalizacdo;

Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria
da Construcio — PCMAT em duas vias, uma permanecendo no
canteiro de obras e outra deverd ser entregue a fiscalizacdo, quando
couber;

Indicagdo de Preposto;
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13.1.7. Quando dispensada de manter Comissao Interna de Prevencdo de
Acidentes — CIPA, conforme Quadro I da Norma Regulamentadora
n° 4 do Ministério do Trabalho — NR4, a Contratada devera designar
um responsavel no canteiro pelo cumprimento dos objetivos desta
NR.

13.1.8. Indicagdo da Equipe Técnica que ird compor o Gerenciamento de
Obra (Engenheiros, Técnicos, Encarregados/ Mestre de Obras,
Almoxarife etc);

13.1.9. Diério de Obra para aprovacgdo da fiscalizacdo, conforme Modelo de
Diario de Obra;

13.1.10. Inscricdo da obra no INSS (matricula no CEI), quando couber,
conforme legislacao vigente;

13.2. Manter, durante toda a execucdo da obra, a seguinte documenta¢do no
canteiro de obras:

13.2.1. Cépia dos projetos a alteraches regularmente autorizadas,
especificagdes técnicas, memoriais descritivos, planilhas de
or¢camento, cronograma € demais documentos técnicos;

13.2.2. Diério de Obra atualizado, assinado pelos profissionais Responsaveis
Técnicos da Obra;

13.2.3. Documentos exigidos nas Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e Emprego;

13.2.4. Anotacdes de Responsabilidade Técnica;

13.2.5. Placa de obra atualizada, inclusive com as possiveis alteracdes
contratuais de valor e prazo;

13.3. Apresentar aos fiscais técnicos da obra, durante toda a sua execucgdo e
sempre que ocorrer remog¢ao de residuos do canteiro, o CTR — Controle de
Transporte de Residuos.

13.4. Providenciar, como condicdo para a emissdao do Termo de Recebimento
Provisério:

13.4.1. Entrega do “as built” de todas as especialidades de projetos que
compde o escopo da obra, nos termos deste Projeto Basico;

13.4.2. Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e
gas;

13.4.3. Laudo de Aprovacdo da Concessionaria de Energia Elétrica
(CEMIG).

13.4.4. Termos de garantia dos equipamentos, quando couber;

13.5. Providenciar, em até 45 (quarenta e cinco) dias apds a emissao do Termo
de Recebimento Provisdrio, a seguinte documentagao como condi¢do para o
Recebimento Definitivo de objeto:
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13.5.1. O Manual de Uso, Operacdao e Manuten¢ao da Edifica¢do, conforme
ABNT NBR 14037 — Diretrizes para elaboracdo de manuais de uso,
operacdo e manutencdo das edificacoes e secdo 14 deste Projeto
Basico.

13.5.2. Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia (ENCE) Geral da
Edificacdo Construida - Classe A;

13.5.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
13.5.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura, quando couber;

13.5.5. Certiddao negativa de débitos previdenciarios especifica para o
registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis, quando
couber;

14. DO MANUAL DE USO, OPERACAO E MANUTENCAO

14.1. A Contratada devera elaborar e entregar a Contratante o Manual de Uso,
Operacao e Manutencio da Edificacdo, nos termos da Lei 8.078/1990 e
ABNT NBR 14037 — Diretrizes para elaboracdo de manuais de uso,
operacdo e manuten¢do das edificacoes.

14.2. A norma estabelece os requisitos minimos para elaboracdo e
apresentacdo dos contetidos a serem incluidos nos manuais elaborados e
entregues pela Contratante, conforme legislacdo vigente, devendo
obrigatoriamente:

14.2.1. Informar as caracteristicas técnicas da edificacdo como construida;

14.2.2. Descrever procedimentos recomendaveis e obrigatorios para a
conservagdo, uso e manuten¢do da edificacdo, bem como para a
operacdo dos equipamentos;

14.2.3. Informar e orientar, em linguagem adequada e de forma didética,
com relagc@o as obrigacdes da Contratante no tocante a realizagao de
atividades de manutencio e conservacao, e de condicoes de utilizacdo
da edificacao;

14.2.4. Recomendar ac¢des para prevenir a ocorréncia de falhas ou acidentes
decorrentes de uso inadequado; e

14.2.5. Recomendar acdes para contribuir para que a edificacdo atinja a vida
util de projeto.

14.3. Os prazos de garantia previstos no Manual de Uso, Operacdo e
Manuten¢do devem ser iguais ou maiores que os previstos na legislacdo
aplicavel e que os apresentados na secao 25 deste Projeto Basico.

14.4. Nos casos em que a Contratada for responsivel pela intervengcdo em
somente parte da edificacdo, o Manual de Uso, Operagdao e Manutencao sera
referente aos servigos executados sob sua responsabilidade.
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14.5. O Manual de Uso, Operagao e Manutencdo devera ser entregue em:

14.5.1. 2 (duas) vias impressas, assinadas pelos Responsaveis Técnicos,
acompanhado de Anotacdo de Responsabilidade Técnica;

14.5.2. 2 (duas) vias digitais, gravadas em CD-Rom, no formato .pdf e .doc
editavel.

15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

15.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

15.2. Exercer o acompanhamento e a fiscaliza¢do dos servigos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

15.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos
servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

15.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

15.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de
servicos da Contratada consoante previsao na legislacao;

15.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento
dos servigos objeto do contrato;

15.7. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu
recebimento;

15.8. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da
Unido para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigacdes pela Contratada;

15.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built",
especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servico
e notificagdes expedidas;

16. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

16.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do contrato consistem
na verificacdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
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cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes
da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
n° 8.666, de 1993.

16.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para
o acompanhamento e controle da execucao dos servigos e do contrato.

16.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo Contratada deverd ser realizada
com base nos critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos
anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este Projeto Bésico.

16.4. O representante da Contratante deverd promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2°
do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.5. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas,
previstas neste Termo de Contrato e na legislagcdo vigente, podendo culminar
em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°
8.666, de 1993.

16.6. A fiscalizacdo devera realizar, entre outras, as seguintes atividades:

16.6.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagao
pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Projeto Bésico,
or¢amentos, cronogramas, correspondéncias e relatdrios de servigos;

16.6.2. Solucionar as duvidas da Contratada em relacdo as questdes
contratuais;

16.7. As reunides realizadas no local dos servicos serdo documentadas por
Atas de Reunido, elaboradas pela fiscalizagdo e conterdo, entre outros dados,
a data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e
responsaveis pelas decisdes a serem tomadas.

16.8. A Contratada devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla
acdo da fiscalizacdo, permitindo o acesso aos servigos em execugdo, bem
como atender prontamente as solicitagdes que lhe forem efetuadas, ou, em
caso de impossibilidade, justificar por escrito.

16.9. A comunicacdo entre a fiscalizacdo e a Contratada sera realizada através
de correspondéncia oficial, e-mail, anotacdes em Didrio de Obra ou registros
na Ata de Reunido.

16.10. O gestor do contrato acompanhard de modo sistematico a execucdo do
contrato, com a finalidade de verificar o cumprimento das disposi¢cdes
contratuais, principalmente, as juridicas e administrativas, em todos os seus
aspectos.

16.11. Todos os atos e instru¢des emitidas pela Fiscalizacdo serdo considerados
como se fossem praticados pelo Contratante.
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16.12. Sera designado servidor para atuar como Fiscal Administrativo do
Contrato, com as seguintes atribuigdes:

16.12.1. Planejar suas atribuicdes a partir do recebimento da portaria de
designacdo, tomando conhecimento da documentacdo licitatéria e
contratual e dos procedimentos de fiscaliza¢do a serem adotados.

16.12.2. Realizar o controle, junto a Contratada, da documentagdo
entregue, registrando de forma adequada as datas de entrega, os
documentos entregues e a existéncia de pendéncias.

16.12.3.  Acionar a Contratada, no caso de existirem pendéncias em relacio
a documentagdo entregue, determinando prazo para sua regularizagao.

16.12.4. Preencher o check-list Fiscal Administrativo e, caso nao existam
pendéncias da Contratada, encaminhi-lo ao Fiscal Técnico para
ateste da nota fiscal/ fatura.

16.12.5. Garantir a manutengdo, durante toda a vigéncia do contrato, de
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacao
da Contratada.

16.12.6. Instruir o devido processo administrativo com todos o0s
documentos entregues pela Contratada, arquivando-os.

16.12.7. Expedir, através de notificacoes, as determinagcdes e
comunicac¢des necessarias a perfeita execugao do contrato.

16.12.8.  Garantir a entrega, ao final da obra, como condi¢do para emissao
do Termo de Recebimento Definitivo, a documentacdo apresentada
no item 13.5.5., quando for o caso, realizando sua conferéncia e
aprovacao.

16.13. Sera designado servidor com formacao na area de engenharia, conforme
competéncias definidas pela Resolu¢dao 1.010/2005 do CONFEA, para atuar
como Fiscal Técnico do Contrato, com as seguintes atribui¢des:

16.13.1. Planejar suas atividades a partir do recebimento da portaria de
designacdo, tomando conhecimento da documentacdo licitatéria e
contratual e dos procedimentos de fiscalizag¢@o a serem adotados.

16.13.2. Convocar a Contratada para em reunido inicial, proferirem as
orientagdes necessarias e principais ao bom andamento do objeto e
cumprimento contratual.

16.13.3. Realizar o controle, junto a Contratada, da documentagdo
entregue durante toda a obra, registrando de forma adequada as datas
de entrega, os documentos entregues e a existéncia de pendéncias.

16.13.4. Apoés a data de recebimento da Ordem de Servico, garantir a
entrega pela Contratada da documentacdo descrita nos itens 13.1.1.;
13.1.2.; 13.1.3.; 13.1.4.; 13.1.5.; 13.1.6.; 13.1.7.; 13.1.8.; 13.1.9., nos
prazos determinados e como condi¢@o indispensavel para inicio da
obra.
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16.13.5. Conferir se os dados preenchidos pela Contratada na Anotagao de
Responsabilidade  Técnica (ART) ou no Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) estdao de acordo com o objeto a ser
executado e se atendem a todas as especialidades técnicas que
compde a obra, conforme Resolu¢ao 1.010/2005 do CONFEA e
assini-la como representante do IFRS.

16.13.6. Verificar e exigir da Contratada a permanéncia, no canteiro de
obras, dos documentos descritos no item 13.2.

16.13.7. Analisar e aprovar as instalacdes provisorias e o canteiro de obras
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos.

16.13.8. Verificar se a equipe técnica apresentada pela Contratada para
acompanhamento da obra é a mesma indicada na licitacdo para fins
de qualificacdo técnica. Caso ndo seja, aprovar ou nao a alteragdo,
nos termos do item 8.1.8.7.

16.13.9. Realizar visitas periddicas a obra, com a frequéncia necesséria ao
acompanhamento das atividades desenvolvidas pela Contratada, para
acompanhamento “in loco” de sua execugao.

16.13.10. Monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos,
devendo intervir para requerer a Contratada a correcdo das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

N

16.13.11. Receber as solicitagdes da Contratada referente a execucdo do
contrato e adotar as providéncias adequadas.

16.13.12. Exercer rigoroso controle sobre o cumprimento das obrigacdes
pela Contratada, nos termos da se¢do 12. deste Projeto Baésico,
tomando as medidas cabiveis para o caso de descumprimento de suas
obrigacoes.

16.13.13. Expedir, através de notificacdes e/ou relatdrio de vistoria, as

determinagdes e comunicacdes necessdrias a perfeita execugao da
obra ou servigos.

16.13.14. Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos,
inclusive decidir provisoriamente a interdicao de obra ou servicos.

16.13.15. Determinar por todos os meios adequados a observancia das
normas técnicas e legais, especificacOes e métodos construtivos
exigiveis para a perfeita execucdo das obras pelas contratadas.

16.13.16. Exigir o uso correto dos equipamentos de prote¢do individual e
coletiva de seguranga do trabalho.

16.13.17. Garantir o atendimento aos documentos técnicos da licitacdo
(projetos, memoriais, especificacdes etc), as normas técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais normas
aplicaveis, as recomendacdes do fabricante e a legislacdo vigente,
esclarecendo ou solucionando incoeréncias, falhas e omissoes
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eventualmente constatadas, bem como fornecendo informacdes e
instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos.

16.13.18. Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios € quaisquer
provas necessarias ao controle de qualidade dos servicos objeto da
contratacao.

16.13.19. Esclarecer quaisquer duividas que possam surgir durante a
execu¢do da obra junto ao autor dos projetos, promovendo sua
presenca no canteiro de obras, sempre que for necessaria a
verificacdo da exata correspondéncia entre as condicdes reais de
execugdo e os parametros, defini¢des e conceitos de projeto.

16.13.20. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e
obras;

16.13.21. Aprovar os materiais apresentados pela Contratada, antes da
aplicacdo na obra.

16.13.22. Verificar e aprovar a substituicio de materiais, equipamentos e
servicos solicitada pela Contratada, com base na comprovagdo da
equivaléncia entre os componentes, em conformidade com os
requisitos estabelecidos no Edital e anexos;

16.13.23. Promover o registro das ocorréncias verificadas, inclusive no
Diario de Obra, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§
1°e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.13.23.1. O Diério de Obra serd destinado ao registro de fatos e
comunicagdes pertinentes a execu¢do dos servigos, como
conclusio e aprovacdo de servigos, indicacdes sobre a
necessidade de trabalho adicional, autorizacdo para substitui¢ao
de materiais e equipamentos, irregularidades e providéncias a
serem tomadas pela Contratada e fiscalizacao.

16.13.24. Verificar se estd sendo obedecido o preenchimento do Diario de
Obra pelo contratado, tomar as devidas providéncias, proceder a
rubrica das folhas, recolher e anexi-lo ao processo.

16.13.25. Vistar todas as folhas do Diario de Obra.

16.13.26. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos
servicos aprovando os eventuais ajustes que ocorreram durante o
desenvolvimento dos trabalhos;

16.13.27. Solicitar a substitui¢do de qualquer funcionéario da Contratada que
embarace ou dificulte a acdo da Fiscalizacdo ou cuja presenca no
local dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento dos
trabalhos.

16.13.28. Autorizar ou nao a subcontratacdo de parte do objeto, nos termos
deste Projeto Basico.
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16.13.29. Solucionar as ddvidas e questdes pertinentes a prioridade ou
sequéncia dos servicos em execu¢do, bem como as interferéncias e
interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras
empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
Contratante;

16.13.30. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nao
seja executado em conformidade com o plano ou programa de
manutencdo, norma técnica ou qualquer disposi¢ao oficial aplicavel
ao objeto do contrato;

16.13.31. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados,
verificar e atestar as respectivas medi¢Oes, bem como atestar e
encaminhar para pagamento as notas fiscais/faturas emitidas pela
Contratada.

16.13.32. Acionar a Contratada, no caso de existirem pendéncias em relacio
a documentacgdo entregue, determinando prazo para sua regularizagao.

16.13.33. Verificar e encaminhar a autoridade competente para aprovacao
eventuais modificacdes necessdrias ao perfeito cumprimento do
objeto contratado.

16.13.34. Exercer rigoroso controle em relagdo aos prazos de execucio e
validade do contrato, solicitando eventuais prorrogagdes a
Coordenacao de Contratos com antecedéncia minima de 60 (sessenta)
dias do término da vigéncia contratual.

16.13.35. Emitir parecer técnico para as solicitacdes de alteragdes
contratuais realizadas pela Contratada, encaminhando a autoridade
competente para aprovacao.

16.13.36. Instruir processo concernente a eventuais prorrogagdes de prazo
de execucdo da obra ou de vigéncia do contrato visando posterior

encaminhamento a autoridade competente para decidir/ autorizar o
ato, conforme o caso.

16.13.36.1. As solicitacdes de alteragdes contratuais visando
acréscimo de prazo serdo acompanhadas da seguinte
documentacao:

16.13.36.1.1. Parecer técnico, com as justificativas da
necessidade da prorrogacgdo, indicando a responsabilidade
ou nio da Contratada sobre o atraso;

16.13.36.1.2. Indicagdo se a prorrogacdo contratual impactara
financeiramente o contrato;

16.13.36.1.3. Indicagao dos dias acrescidos ao prazo de execugdo
do objeto e a vigéncia do contrato, isoladamente;

16.13.36.1.4. Cronograma Fisico-financeiro atualizado;
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16.13.36.1.5. Manifestacdo da  Contratada  demonstrando
interesse na prorrogacao do prazo de vigéncia do contrato;

16.13.36.1.6. Demais documentos necessarios, conforme o caso
concreto, que subsidiem a solicitacao.

16.13.37. Instruir processo concernente a eventuais acréscimos ou
supressdes de servicos ou materiais necessarios ao perfeito
cumprimento do objeto do contrato, visando posterior
encaminhamento a autoridade competente para decidir/ autorizar o
ato, conforme o caso.

16.13.37.1. As solicitacdbes de alteracdes contratuais visando
acréscimos ou supressdes de servicos ou materiais serao
acompanhadas da seguinte documentagao:

16.13.37.1.1. Parecer técnico da necessidade de acréscimos ou
supressdes no objeto contratado;

16.13.37.1.2. Indicagdo dos percentuais de acréscimos e
supressoes, considerados de forma isolada, conforme
legislacdo vigente e jurisprudéncias do Tribunal de Contas
da Uniao;

16.13.37.1.3. Projetos, memoriais, especificagdes etc atualizados

com as modificacdes necessarias, quando couber;

16.13.37.1.4. Planilha orcamentiria onde constem o0s Servicos
acrescidos e suprimidos, com as respectivas composi¢oes
de custo unitarias, seus quantitativos e valores;

16.13.37.1.5. Memoria de Célculo dos quantitativos acrescidos
ou suprimidos;

16.13.37.1.6. Cronograma Fisico-financeiro atualizado;

16.13.37.1.7. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do
or¢amento;

16.13.37.1.8. Manifestacdo do contratado demonstrando ciéncia
sobre as alteracoes realizadas;

16.13.37.1.9. Demais documentos necessarios, conforme o caso
concreto, que subsidiem a solicitagdo.

16.13.38. Receber as solicitacdes da contratada de reajustes e encaminha-las
a Coordenacdo de Contratos, indicando os valores a serem
reajustados.

16.13.39. Receber as solicitacdes da contratada de repactuacdo e
encaminha-las a Coordenacdo de Contratos, juntamente com parecer
técnico.
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16.13.40. Em caso de alteracdes contratuais, devera ser solicitada a
Contratada a complementacdo das Anotacdes de Responsabilidade
Técnica, de tal forma que fique compativel com o que passa a ser
projetado apds o aditivo.

16.13.41. Diante da ocorréncia de falhas ou descumprimento contratual, o
fiscal devera realizar o preenchimento do “Formuldrio para
Instauracdo de Processo Sancionador” e encaminhi-lo a
Coordenacdo de Contratos do Campus Osorio do IFRS para que haja
a abertura de processo administrativo especifico para apurar as
ocorréncias e determinar as penalidades que possam ser aplicadas.

16.13.42. Garantir a entrega da documentagdo apresentada nos itens 13.4.1.;
13.4.2.; 13.43.; e 13.4.4., como condi¢do indispensavel para o
Recebimento Provisoério, realizando sua conferéncia e aprovacao.

16.13.43. Garantir a entrega da documentagdo apresentada nos itens 13.5.1.;
13.5.3.; e 13.5.4. como condicao indispensavel para o Recebimento
Definitivo, realizando sua conferéncia e aprovacao.

16.13.44. Avaliar e aprovar ou ndo, nos termos da secdo 14 deste Projeto
Basico, o Manual de Uso, Operacdo e Manuten¢do apresentados pela
Contratada.

16.13.45. Realizar o Recebimento do objeto, nos termos deste Projeto
Basico.

16.13.46. Arquivamento, em processo administrativo correspondente, dos
documentos originados da fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, entre outros, de projetos executivos, “as built”, diarios de
obra, correspondéncias trocadas com a Contratada, especificacdes
técnicas, or¢camentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspecgdes técnicas apds o recebimento do servigos e
notificacdes expedidas.

16.14. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicOes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666,
de 1993.

17. DO REGIME DE EXECUCAO

17.1. Frente as opg¢Oes disponiveis no art. 8 da Lei n° 12.462/2011,
observando o disposto no §2° do mesmo artigo, o regime do contrato
derivado desta licitacdo serda o de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.
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17.1.1. O entendimento da administratacio neste caso ¢é que o
enquadramento na empreitada por preco unitirio € o mais adequado
por ser um critério de apuracdo do valor a ser pago ao particular, ou
seja, a forma com que os servicos serdo medidos e pagos. A
fiscalizacdo, em razdo das caracteristicas da obra e de seu
cronograma, poderd realizar um maior controle e corre¢do entre o
efetivamente executado e pago, mantendo o equilibrio econdmico-
financeiro da contratada.

18. DOS CRITERIOS DE MEDICAO
18.1. As medicdes serdo realizadas a cada periodo de 30 (trinta) dias.

18.2. A remuneracio da contratada serd em funcdo das unidades de servigco
efetivamente executadas, com os precos previamente definidos na planilha
orcamentaria da obra.

18.3. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao-de-obra e
outros, deverdo ser considerados na composicdo de custos unitirios, nao
sendo, em hipotese alguma, considerados na medicao.

18.4. Nao serda motivo de medicdo em separado: mao-de-obra, materiais,
transportes, equipamentos € encargos.

18.5. A medi¢dao do item Gerenciamento de Obras serd proporcional aos
servicos executados, conforme Nota Técnica n° 9/2015-SEA do Ministério
Publico Federal, disponivel no site http://www.mpf.mp.br/conheca-o-
mpf/gestao-estrategica-e-modernizacao-do-mpf/normatizacoes/notas-
tecnicas-sea/notatecnica9.pdf.

18.5.1. Caso a Contratada esteja com alguma pendéncia em relacdo aos
membros que compde o Gerenciamento de Obras ou estes ndo
estejam realizando as visitas necessarias para o0 acompanhamento das
atividades, a fiscalizagdo realizarda a glosa dos valores
correspondentes aos itens que compde esta etapa e ao periodo em que
permanecer a irregularidade.

18.5.2. Em caso de alteracdes contratuais de valor ou prazo, os valores ja
pagos e a serem pagos deverdo ser ajustados, conforme Nota Técnica
n° 9/2015-SEA do Ministério Publico Federal.

18.5.2.1. O ajuste deve ser feito na proxima medi¢do ap6s o aditivo,
podendo inclusive ser realizada glosa na medi¢do do
Gerenciamento de Obras para adequacdo aos percentuais
executados.

18.6. Os procedimentos para medi¢ao dos equipamentos a serem instalados na
obra serdo:
18.6.1. A instalacdo de equipamentos deve ocorrer no momento previsto no
Cronograma de execuc¢do da obra, de modo a evitar que sejam
comprados antecipadamente ou atrasados.
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18.6.2. Equipamentos de quaisquer tipos somente podem ser alocados
quando o espago estiver preparado (base e apoio, pintura e/ou
protecdo, local seguro), definitivamente afixados e protegidos.

18.6.2.1. Equipamentos instalados em salas somente podem ser
medidos parcialmente se a sala estiver concluida, com portas ou
fechamentos provisdrios que controlem o acesso de pessoas.

18.6.2.2. Equipamentos instalados em ambiente externo somente
podem ser medidos parcialmente se o local definitivo estiver
pronto para instalag¢do, limpo, isolado e com acesso controlado.

18.6.3. A medicao destes equipamentos ocorrera em 2 etapas:

18.6.3.1. Medicdo parcial: A medicdo parcial serd equivalente a
50% do valor total do servi¢o contratado e deverd ser realizada
quando atendidas as condi¢des descritas no item 20.7.2.

18.6.3.2. Medicao Final: A medicdo final serd equivalente aos 50%
restantes do valor do servigco contratado. Devera ser realizada
apenas quando o equipamento estiver:

18.6.3.2.1. Em funcionamento definitivo;
18.6.3.2.2. Conectado com os demais sistemas necessarios;
18.6.3.2.3. Em perfeito estado;

18.6.3.2.4. Disposto em local limpo e pronto para o recebimento, sem
qualquer pendéncia; e

18.6.3.2.5. Com todos os testes recomendados pelos fabricantes.

18.6.4. Sao considerados equipamentos, para efeitos de medicao:

18.6.4.1. Climatizacao (chillers, fan-coils, controladoras,
evaporadoras, condensadoras, trocadores de calor, torres de
condensacio);

18.6.4.2. Elétricos (equipamentos da subestacdo — transformador,

disjuntor de média tensao, relé, no-breaks e geradores);

18.6.4.3. Mecéanicos (elevadores, plataformas elevatorias);

18.6.4.4. Telecomunicagdes (racks e seus equipamentos internos);

18.6.4.5. Automacao predial (controladoras e servidores);

18.6.4.6. Equipamentos de CFTV (cameras e servidores);

18.6.4.7. Deteccdo e alarme de incéndio (central de alarme de
incéndio);

18.6.4.8. Controle de acesso (catracas, cancelas, controladoras e
servidores).
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18.6.5. Caso qualquer equipamento seja danificado durante a execucdo da
obra, independente de ja haverem sido realizadas as medi¢des parcial
ou final, é de integral responsabilidade da Contratada o conserto ou a
reposicao do mesmo, sem qualquer 6nus a Contratante.

19. DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

19.1. O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art.
65 da Lei 8.666/93, com a apresentacdo das devidas justificativas.

19.2. No interesse da Administracdo, o valor inicial atualizado do contrato
podera ser aumentado ou suprimido até os limites estabelecidos no art. 65,
paragrafos 1° e 2°, da Lei n°® 8.666/93.

19.3. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condig¢des licitadas, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios;

19.4. Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder o limite estabelecido,
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes;

19.5. O Campus Osorio do IFRS poderd alterar unilateralmente o Contrato nos
seguintes casos:

19.5.1. Quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para
melhor adequacao técnica aos seus objetivos; e

19.5.2. Quando necessaria a modifica¢do do valor contratual em decorréncia
de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites
previstos no art. 65 da Lei n°® 8.666/93.

19.6. Nas alteragdes contratuais devera ser observado o disposto no Decreto
7.983/2013, bem como as seguintes regras:

19.6.1. Itens existentes no SINAPI:

19.6.1.1. Sera pesquisado o valor do servico mais apropriado,
obtido a partir da mediana do Sinapi, extraido do relatorio de
servicos da data-base de elaboracdo do orcamento de referéncia
da Administracao.

19.6.1.2. Se necessario, serdo realizados ajustes nas composicoes do
Sinapi para adequar o servigo as particularidades executivas da
obra.

19.6.1.3. Sera aplicado o BDI.

19.6.1.4. Sera aplicado o fator de desconto apresentado pela
licitante em relacdo ao or¢camento base.

19.6.2. Itens ndo existente no Sinapi, pesquisados no mercado:

19.6.2.1. A Administragao realizard pesquisa de mercado do
servico/ insumo em pelo menos trés prestadores do servigo/
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fornecedores, adotando o menor preco pesquisado como
parametro.

19.6.2.2. O valor obtido serd deflacionado pelo indice de reajuste
contratual até a data-base da contratagao.

19.6.2.3. Sera aplicado o BDI.

19.6.2.4. Sera aplicado o fator de desconto apresentado pela
licitante em relagdo ao orcamento base.

19.6.3. Itens nado existente no Sinapi, pesquisados em outros sistemas
referenciais:

19.6.3.1. A Administracdo utilizarda a composicdo do sistema de
referéncia, realizando os ajustes pertinentes e substituindo os
precos dos insumos por aqueles praticados no Sinapi.

19.6.3.2. Conforme o caso, a composi¢do devera ser elaborada na
mesma data-base do contrato. Caso invidvel, em vista da adocao
de insumos cotados no mercado, sera deflacionada até a data-base
do contrato pelo indice de reajuste contratual.

19.6.3.3. Sera aplicado o BDI.

19.6.3.4. Sera aplicado o fator de desconto apresentado pela
licitante em relacdo ao or¢camento-base.

19.7. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global
de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia
de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentéria.

19.8. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global
de referéncia poderd ser reduzida para a preservacdo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados,
desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos
unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto n.
7.983/2013, assegurada a manutenc¢do da vantagem da proposta vencedora
ante a da segunda colocada na licitagao.

19.9. O servico adicionado ao contrato ou que sofra alteracdio em seu
quantitativo ou preco devera apresentar pre¢o unitario inferior ao preco de
referéncia da administracdo publica divulgado por ocasido da licitagao,
mantida a proporcionalidade entre o preco global contratado e o preco de
referéncia, ressalvada a excegdo prevista no subitem anterior e respeitados os
limites do previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

20. DOS PROCEDIMENTOS PARA MEDICAO

20.1. A cada periodo de 30 (trinta) dias, a Contratada apresentard a medicao
prévia das atividades executadas no periodo, através de planilha que indique
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os servigos executados, as unidades, os quantitativos e os valores e memoria
de calculo detalhada.

20.1.1. Caso a Contratada ndo envie a prévia da medicio conforme
determinado acima, a fiscalizacdo ird elaborar a planilha dos servigos
executados somente para fins de apuracdo do percentual executado e
aplicacdo de sanc¢des, quando couber.

20.2. A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

20.3. A Contratante terd o prazo de 15 (quinze) dias uteis, contados a partir da
data da apresentagdao da medigdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em
parte, a medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a
conformidade das atividades executadas, inclusive quanto a obrigacdo de
utilizagdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia
legal.

20.4. Apoés a aprovagdo, a Contratada emitirda Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de
servicos e de memoria de célculo detalhada, as duas tultimas assinadas pelo
Responsavel Técnico da obra.

20.5. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacio
definitiva das atividades executadas.

20.6. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor competente, condicionado este ato a verificacdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada em relagdo a etapa do cronograma fisico-
financeiro executada e proporcionalmente aos quantitativos de servicos e
materiais efetivamente prestados e empregados na mesma.

20.7. Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate
que a Contratada:

20.7.1. Nao produziu os resultados acordados;

20.7.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou
com a qualidade minima exigida;

20.7.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execu¢do do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

20.8. Os documentos para pagamento deverdo ser apresentados, conforme
segue:

20.8.1. Nota fiscal/fatura com discriminagdo resumida dos servicos
executados, periodo de execucdo da etapa, nimero da licitacdo e
nimero do contrato, valor da retencdo de INSS, ISS e Tributos
Federais, quando for o caso, bem como, destaque do valor da
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aliquota do ISSQN. Nao deve apresentar rasuras e/ou entrelinhas e o
valor da medi¢do devera ser previamente ser certificado pelo fiscal
responsavel.

20.8.1.1. De modo a garantir o planejamento e os recolhimentos de
impostos até as datas de vencimento, as Notas Fiscais deverao ser
emitidas e apresentadas a fiscalizacdo até o vigésimo dia de cada
més.

20.8.2. Planilha de Medicao, conforme modelo do IFRS, contendo todos os
servicos executados e assinada pelo Responsavel Técnico e pelo
representante da Contratada.

20.8.3. Memoria de Calculo detalhada dos servigos e quantidades objeto da
medicdo, assinada e carimbada pelo Responsavel Técnico da
Contratada.

20.8.4. Relatorio Fotografico, indicando principalmente os servicos objetos
da medi¢do, com legenda e assinado e carimbado pelo Responsavel
Técnico da Contratada.

20.8.5. Guia para recolhimento do ISSQN da Prefeitura de onde for
executado o servigo. Este imposto sera recolhido pelo Contratante.

20.8.6. Copia autenticada da GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servi¢o e Informacgdes a Previdéncia Social
completa e quitada, referente a este Contrato e seu respectivo
comprovante de entrega, nos termos da legislacdo vigente.

20.8.7. Copia autenticada da GPS — Guia da Previdéncia Social quitada,
acompanhada de comprovante de pagamento original ou cdpia
autenticada, com o valor indicado no relatério da GFIP e indicacao
da matricula CEIL

20.8.8. Copia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS do ultimo recolhimento devido, devidamente quitada
e autenticada, de conformidade com o demonstrativo de dados
referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para a obra.

20.8.9. Cépia da Folha de Pagamento dos empregados da obra, assinada por
um representante da empresa.

20.8.10. Comprovacdo da procedéncia legal dos produtos ou subprodutos
florestais utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG
n° 1, de 19/01/2010, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

20.8.10.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos
produtos ou subprodutos florestais;

20.8.10.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
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Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instru¢do Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislagao
correlata;

20.8.10.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela
Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente,
e Instrucdo Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatéria.

20.8.10.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execug¢do contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, a Contratada devera apresenta-lo,
em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

20.8.11. Providenciar para liberagdo da ultima medicdo, além da
documentacdo descrita anteriormente, o Termo de Recebimento
Provisorio da Obra.

20.9. Na hipotese de virem a ser constatadas pela Contratante quaisquer
irregularidades em faturas ja pagas, a Contratante efetuara a glosa e realizara
o desconto desse valor no proximo pagamento.

21. DO INDICE PARA O REAJUSTE CONTRATUAL

21.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentagdo das propostas.

21.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da
contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o
interregno de um ano, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

21.2. O indice adotado para o reajustamento dos servicos que compde 0 escopo
da obra, durante a execucdo contratual, sera o Indice Nacional de Custo da
Construcao (INCC), por ser o indice de corre¢cdo monetaria pertinente a
constru¢do civil e que melhor reflete as variagdes de preco dos insumos que
compde o escopo da obra.

22. DOS RECEBIMENTOS PROVISORIO E DEFINITIVO

22.1. Cabera ao(s) servidor(es) formalmente designado(s) para o
acompanhamento e fiscalizacdo técnica da obra ou servico de engenharia,
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apo6s a data de conclusao dos mesmos, a emissao do Termo de Recebimento
Provisério.

22.2. A emissdo do Termo de Recebimento Provisorio deverd ocorrer no prazo
de até 15 (quinze) dias ap6s o término da obra ou servico de engenharia e
consistira de documento formal atestando a finalizacdo destes, em
conformidade com os termos do contrato, devidamente assinado pelo
servidor designado pela Administra¢do para fiscalizacdo, pelo representante
legal da empresa contratada e pelo(s) responsavel(is) técnico(s) pela
execugao.

22.3. O término das obras e dos servicos deve ser caracterizado pela
comunicacdo escrita da Contratada a fiscaliza¢do e deve ser feita dentro do
prazo de execugdao do objeto. Se a comunicacdo ndo vier a ser feita nesse
prazo, a contratada incorre em mora, sendo, pois, cabiveis as penalidades
administrativas.

22.4. Apdbs a comunicacdo de término, a fiscalizacdo deve realizar a vistoria na
obra ou servico e, ndo havendo pendéncias a serem solucionadas pela
contratada, emitir o Termo de Recebimento Provisorio.

22.5. No caso de detecgao de irregularidades, efeitos patolégicos construtivos,
acabamento insatisfatério, desconformidade com as Normas Técnicas ou
projetos, devera a empresa ser notificada para fazer as devidas corre¢des em
prazo fixado pela fiscalizacdo e razoavel para os reparos, correcoes,
remocgdes, reconstrugdes ou substituicoes relativas ao objeto do contrato.

22.6. Concluidos os trabalhos pela Contratada dentro do prazo fixado, deve ser
emitida nova comunicagao escrita a fiscalizacdo para nova vistoria. Uma vez
constatada a regularizacdo das pendéncias apontadas, a fiscalizacdo emite o
Termo de Recebimento Provisério. Caso as pendéncias ndo tenham sido
sanadas, a Contratada passa a incorrer em mora a partir da data da vistoria e
um novo prazo deve ser fixado pela fiscalizacdo para as corregdes.

22.7. Ap6s realizada a vistoria e ndo havendo mais pendéncias, o fiscal do
contrato encaminhard ao Coordenador da Comissio de Recebimento
Definitivo o Termo de Recebimento Provisério, para que este acione o0s
membros da Comissiao de Recebimento Definitivo.

22.8. O pagamento referente a ultima medi¢do sera condicionado a emissdo do
Termo de Recebimento Provisério.

22.9. Em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da emissdao do Termo
de Recebimento Provisério, a Comissdo devera realizar a vistoria para
comprovacgdo da adequacdo do objeto aos termos contratuais, nos termos da
alinea “b”, do inciso I, do artigo 73, da Lei n° 8.666/93.

22.10. Na hipétese de a obra ou servigo contratado ndo se apresentar conforme
as especificagdes técnicas ou apresentar algum vicio que impeca sua
aceitacdo, a Comissao de Recebimento Definitivo devera emitir Relatério de
Vistoria, circunstanciado, consignando as irregularidades constatadas ou
apontando os motivos da ndo aceitacao definitiva do mesmo. O relatério de
vistoria deve ser encaminhado ao fiscal do contrato, em até 5 (cinco) dias
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uteis contados da data da vistoria, para que este possa notificar a empresa
sobre as corregcOes necessarias.

22.11. O fiscal do contrato ird notificar a Contratada sobre as inconformidades
verificadas pela Comissdo e concederd prazo para que esta proceda com as
correcdes necessarias.

22.12. Concluidos os trabalhos pela contratada dentro do prazo fixado, deve ser
emitida nova comunicacio escrita a fiscalizacao.

22.13. Ap6s confirmar que de fato as corregdes solicitadas foram realizadas pela
Contratada, o fiscal do contrato deverd acionar a Comissdo para uma nova
vistoria.

22.14. Uma vez constatada a regularizacdo das pendéncias apontadas, a
Comissao emite o Termo de Recebimento Definitivo. Caso as pendéncias
ndo tenham sido sanadas, um novo prazo deve ser fixado pela fiscalizacio
para as corregdes, sem prejuizo das sangdes previstas na se¢do 26 deste
Projeto Basico pelo descumprimento do item 12.3.

22.15. E indispensével para a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo a
reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°
8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

22.16. A Comissdao de Recebimento Definitivo ird lavrar o Termo de
Recebimento Definitivo, em 3 (trés) vias de igual contetddo, assinado pelos
membros da Comissio.

22.17. A Comissdo de Recebimento Definitivo de Obras e Servicos de
Engenharia terd o prazo de até 90 (noventa) dias, contados a partir da data de
emissdo do Termo de Recebimento Provisério, para as providéncias
previstas na alinea “b”, do inciso I, do artigo 73, da Lei n° 8.666/93 e a
consequente emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da obra
contratada.

22.18. Na hipotese de o Termo de Recebimento Definitivo ou a verificagdo nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados,
reputar-se-ao0 como realizados e o pagamento final autorizado, desde que
comunicados ao Campus Osoério do IFRS nos 15 (quinze) dias anteriores a
exaustao dos mesmos.

22.19. As divergéncias entre os membros da comissdo serdo encaminhadas pela

Comissdao a autoridade competente para que esta determine o0s
procedimentos a serem adotados.

22.20. Ato continuo ao recebimento definitivo da obra ou servi¢o de engenharia,
o fiscal do contrato devera inserir uma via do Termo de Recebimento
Definitivo no processo de fiscaliza¢do, encaminhar uma via a Contratada e
outra a Coordenagcdo de Contratos da Reitoria, para liberagdo da garantia
contratual.
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22.21. O recebimento provisério ou definitivo nao exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional
pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato.

22.22. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas
em contrato e por forca das disposicOes legais em vigor (Inclusive Lei n.
10.406, de 2002 e Lei n. 8.078, de 1990).

22.23. O Atestado Técnico de execugcdo da obra ou servico, de que trata a
Resolu¢do n°® 1.025/2009 — CONFEA, somente serd fornecido apds a
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

23. DA GARANTIA DO OBJETO

23.1. A Contratada prestard garantia, pelo periodo de 5 (cinco) anos, no qual
terd responsabilidade objetiva por quaisquer defeitos verificados nas obras e
servigos executados.

23.2. O inicio da garantia quinquenal coincide com a data de emissdao do
Termo de Recebimento Definitivo da obra ou procedimento equivalente.

23.3. A Contratante notificara a Contratada por quaisquer defeitos verificados
no objeto, durante o prazo quinquenal de garantia, cabendo a Contratada as
eventuais provas de excludéncia de culpabilidade, que devem se limitar tdo
somente as alegacdes de: caso fortuito, motivo de for¢ca maior, culpa
exclusiva de terceiros e inexisténcia do defeito.

23.4. Na notificacdo ficara estabelecido um prazo para o inicio dos servigos de
correcao dos defeitos.

23.5. Em relac@o a garantia prestada pela Contratada, aplicam-se o que dispde
a Lei n° 10.406/2002 (Cdédigo Civil), a Lei 8.078/1990 (Cédigo de Defesa do
Consumidor) e a Orientagio Técnica OT-IBR 003/2011 do Instituto
Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas.

24. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

24.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a
Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes
assumidas em decorréncia da contratagdo; ensejar o retardamento da
execugdo do objeto; fraudar na execu¢do do contrato; comportar-se de modo
inidoneo; cometer fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta;

24.2. A Contratada que cometer qualquer das infracdes acima discriminadas
ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancOes: adverténcia, multa, suspensdo temporaria de participacdo em
licitagdo, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade,
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nos termos do Capitulo IV da Lei n°® 8.666/1993 e do art. 47 da Lei n°
12.462/2011.

24.3. ATRASO PARA INICIO DA EXECUCAO DO OBJETO

24.3.1. Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescisdo
Contratual, o Campus Osoério do IFRS poderd aplicar multas
moratdrias, conforme previsto no item 26.3.11. por atraso
injustificado para inicio da execu¢do do objeto.

24.3.1.1. Multa moratoria de até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia de atraso injustificado, incidindo sobre o valor total do
Contrato, até o limite de 45 (quarenta e cinco) dias.

24.4. ATRASO DURANTE A EXECUCAO DO OBJETO

24.4.1. Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescisdo
Contratual, o Campus Osério do IFRS poderd aplicar multas
moratdrias, conforme previsto no item 26.4.1.1., por atrasos
injustificados verificados durante a execugdo do objeto.

24.4.1.1. Multa moratéria de até 2% (dois por cento) que incidird
sobre o valor financeiro resultante da diferenca entre o valor
acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro e o valor
acumulado efetivamente executado pela Contratada.

24.4.2. A apuragdo dos atrasos durante o prazo de execucdo da obra serad
efetivada a cada 01 (um) més, juntamente com a realizacdo das
medicoes.

24.4.3. A apuragdo sera realizada comparando-se o percentual de execucio
acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro e o percentual
efetivamente executado pela Contratada. Estando o primeiro superior
ao segundo, a obra serd classificada como ATRASADA e sera
passivel da penalidade prevista no item 26.4.1.1.

24.4.4. Para os casos em que houver alteracdo no prazo de execucdo da obra,
a apuracdo do atraso sera realizada conforme descrito no item 26.4.3.,
considerando o novo cronograma.

24.5. ATRASO NA CONCLUSAO DO OBJETO

24.5.1. Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescisdo
Contratual, o Campus Osério do IFRS poderd aplicar multas
moratdrias, conforme previsto no item 26.5.1.1., por atrasos
injustificados verificados na conclusiao do objeto, ou seja, na hip6tese
de ainda existir qualquer pendéncia na obra ou servigo, inclusive
entrega da documentacdo prevista para emissdo do Termo de
Recebimento Provisdrio, apés encerrado o prazo regular de sua
execug¢ao.

24.5.1.1. Multa moratéria de até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia de atraso injustificado, incidindo sobre o valor do saldo do
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contrato na data de encerramento do prazo de execucgdo da obra,
até o limite de 45 (quarenta e cinco) dias.

24.6. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS

24.6.1. Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescisdo
Contratual, o Campus Osoério do IFRS poderd aplicar multas
moratdrias, conforme previsto no item 26.6.1.1., por atrasos
injustificados verificados na entrega de quaisquer dos documentos
listados na se¢ao 13 deste Projeto Bésico.

24.6.1.1. Multa moratéria de até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia de atraso injustificado, incidindo sobre o valor total do
contrato, até o limite de 45 (quarenta e cinco) dias.

24.7. MULTAS POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO

24.7.1. Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescisdo
Contratual, o Instituto podera aplicar multas compensatdrias,
conforme previsto no item 26.7.1.2., por inexecucdo parcial do objeto.

24.7.1.1. Sera configurada inexecucdo parcial do objeto quando a
Contratada ndo cumprir quaisquer das obriga¢des ou clausulas
especificadas neste Projeto Bésico e/ou seus anexos e/ou no
Edital e/ou no Contrato.

24.7.1.2. Multa compensatdria de até 10% (dez por cento) sobre o
valor total do contrato.

24.8. MULTAS POR INEXECUCAO TOTAL DO OBJETO

24.8.1. Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescisdo
Contratual, o Instituto podera aplicar multas compensatdrias,
conforme previsto no item 26.8.1.2., por inexecucao total do objeto.

24.8.1.1. Sera configurada a inexecugdo total do objeto quando a
Contratada ndo iniciar os servicos em até 45 (quarenta e cinco)
dias ap6s a data de recebimento da Ordem de Servico.

24.8.1.2. Multa compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o
valor total do contrato.

24.9. MULTAS POR ABANDONO OU RESCISAO UNILATERAL DO
CONTRATO

24.9.1. Em notificacdo escrita o Campus Osoério do IFRS podera aplicar
multas compensatérias, conforme previsto no item 26.9.1.1., sem
prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas em 26.3.; 26.4.; 26.5.;
26.6.; 26.7.; 26.8., quando for caracterizado o abandono injustificado
da obra durante a sua execucdo ou nos casos de rescisdo unilateral do
contrato, nas hipdteses previstos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, em
que haja culpa da Contratada.
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249.1.1. Multa compensatdria de até 10% (dez por cento) sobre o
saldo do contrato.

24.10. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

24.11. A aplicagdo de multa ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sangdes cabiveis.

24.12. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666,
de 1993, a Contratada que:

24.12.1. Tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

24.12.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacao;

24.12.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administragdao em virtude de atos ilicitos praticados.

24.13. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em
processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

24.14. A autoridade competente, na aplicacio das sancdes, levard em
consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

24.15. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da
Uniao e cobrados judicialmente.

24.16. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.

24.17. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de
outras medidas cabiveis.

24.18. Independentemente das sancdes legais cabiveis, a Contratada ficara
sujeita, ainda, a composi¢cdo das perdas e danos causados a Administragdo
pelo descumprimento das obrigacdes licitatdrias e/ou contratuais.

25. DA RESCISAO

25.1. O Contrato poderi ser rescindido nas hip6teses previstos no art. 78 da Lei
n°® 8.666/93, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes previstas na secdo 26
deste Projeto Béasico.
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25.2. Se, decorridos mais de 45 (quarenta e cinco) dias apds a data de
recebimento da Ordem de Servico, a Contratada ndo der inicio a obra, o
contrato podera ser rescindido, exceto se houver justificado interesse da
unidade Contratante em admitir atraso superior, sem prejuizo de aplicacio
das sancdes previstas.

25.3. Sendo a diferencga entre o percentual previsto acumulado no Cronograma
Fisico-Financeiro e o percentual acumulado executado pela Contratada
superior a 30% (trinta por cento), o contrato podera ser rescindido, exceto se
houver justificado interesse da unidade Contratante em admitir atraso
superior, sem prejuizo de aplicacdo das sangdes previstas.

25.4. Decorridos mais de 45 (quarenta e cinco) dias de atraso para conclusio
do objeto, o contrato podera ser rescindido, exceto se houver justificado
interesse da unidade Contratante em admitir atraso superior, sem prejuizo de
aplicacdo das sangdes previstas.

25.5. Ocorrendo a rescisao do Contrato, o Campus Osério do IFRS realizara
vistoria para arrolamento da situacdo dos servigos executados e concederd
prazo de 2 (dois) dias uteis, para que a Contratada indique seu representante.
Vencido o prazo e ndo indicando a Contratada o seu representante ou nao
comparecendo o indicado para a execug¢do dos trabalhos, a fiscalizacdo
técnica fard o respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipoteses as partes
declaram aceitar incondicionalmente o relatdrio de arrolamento feito.

26. DOS ANEXOS

26.1.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os
seguintes documentos:

26.1.2. Anteprojeto

26.1.3. Projeto Executivo com o detalhamento dos projetos Elétricos,
Arquitetonicos e Estruturais

26.1.4. Planilhas de Composi¢cdo de Custos Unitarios, incluindo arquivo
editavel

26.1.5. Planilha de Composi¢ao de Beneficios e Despesas Indiretas
26.1.6. Planilha de Composi¢do de Encargos Sociais

26.1.7. Memorial Descritivo; Memorial Descritivo das Instalacoes Elétricas
e Memorial Descritivo das Fundacdes

26.1.8. Cronograma Fisico-Financeiro

26.1.9. Memorial de Calculo
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Reconhecido o seu objeto como essencial a comunidade académica,
estando inclusive previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional deste
orgdo, aprovo o presente Projeto Bésico e autorizo a respectiva abertura de
licitacdo, sob a modalidade de Regime Diferenciado de Contratacio (RDC),
bem como a celebracido de contrato.

Osério/RS, 15 de outubro de 2019.

CLAUDINO ANDRIGHETTO
Diretor Geral do Campus Osorio do IFRS
Portaria n® 315/2016
SIAPE: 1609656
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