. RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: Quadra Coberta Poliesportiva - OSORIO DATA : 29/07/2019 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ENDERECO: Rua Santos Dumont, 2127
ORSE 2018/12 11417%  71,63%  02/2019
CLIENTE: Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do SBC 2019/02 - Porto Alegre 113,15% 02/2019
Sul sco 2018/12 121,78% 02/2019
UNIDADES: 1.0un SEINFRA 026.1 COM DESONERACAO 85,20% 1212018
!N 5T| TUTO VALOR POR R$ 620.000,00 SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 84,66% 03/2017
FEDEHAL UNIDADE: SICRO 2018/07 05/2019
| ! SINAPI 2019/01 SEM DESONERAGAO 11266%  70,28%  02/2019
COMPOSIGCOES PROPRIAS
CODIGO DESCRIGAO PRECO TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES 11.740,02 1,89
2 DRENAGEM 9.159,91 1,48
3 PAVIMENTACAO 98.575,03 15,90
4 MOVIMENTACAO DE TERRA 9.879,85 1,59
5 FUNDACOES E BALDRAME 82.098,37 13,24
6 SUPRAESTRUTURA 23.476,50 3,79
7 PISO DA QUADRA 86.123,38 13,89
8 COBERTURA 189.500,81 30,56
9 PINTURA DOS PILARES 2.632,77 0,42
10 EQUIPAMENTOS 55.711,41 8,99
11 INSTALACOES ELETRICAS 31.825,09 5,13
12 SPDA 17.071,62 2,75
13 SERVICOS FINAIS 2.205,24 0,36
VALOR ORCAMENTO: 495.864,27 100,00
VALOR BDI TOTAL: 124.135,73
VALOR TOTAL: 620.000,00
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