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1. FUNDAMENTACAO PARA ELABORACAO DO EDITAL

A CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
READEQUACAO E IMPLANTACAO DO PPCI (PLANO DE PREVENCAO E
PROTEGAO CONTRA INCENDIO) DO IFRS CAMPUS CANOAS fundamentar-se-a
na Lei n°® 12.462/2011 e no Art.1° inciso X, através da modalidade de Regime
Diferenciado de Contratacbes — RDC, do tipo Maior Desconto, sob a forma de

execucao indireta, empreitada por Preco Unitéario.

Instituido no capitulo | da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, e
regulamentado pelo Decreto n® 7.581, de 11 de outubro de 2011, o Regime
Diferenciado de Contratacdes Publicas (RDC), constitui disciplina excepcional e
transitoria facultativamente aplicavel as licitacbes no ambito da Administracao
Pablica brasileira. A busca pela eficiéncia que inspira em grande medida a
recomendagdo por parte desta diretoria da utilizagdo de tal modalidade na

elaboracao deste certame, também se expressa nas diretrizes do RDC;

“1.1. A padronizagdo de instrumentos convocatorios e minutas de

contratos conforme art. 4°, inciso Il da Lei 12.462/2011;

1.2. A busca da maior vantagem para a Administracdo Publica,
considerando custos e beneficios, diretos e indiretos, de natureza
econOmica, social ou ambiental (art. 4°, inciso Il Lei 12.462/2011);

1.3. O artigo 2° da Lei n°® 12.462/2011 estipula as definicbes a serem
observadas no regime diferenciado de contratagbes. Sobre o assunto,

passa-se a destacar as inovacdes havidas em relacdo a Lei n° 8.666.

1.3.1. A primeira refere-se a previsdo de que o projeto basico devera
conter os elementos minimos em referéncia “sem frustrar o carater
competitivo do procedimento licitatorio” (paragrafo unico, artigo 2° da

Lei 12.462/2011). Diferenciando-se da Lei de Licitagbes — na qual a
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expressao consta em apenas alguns dos elementos minimos do projeto
basico — a nova legislacao estende tal diretiva expressamente a todos
0s elementos do projeto basico, com todos o0s seus elementos

constitutivos, ndo podera frustrar o carater competitivo das licitacoes.

1.3.2. A segunda inovacao diz respeito a previsdo de que o projeto
basico devera conter solucdes técnicas detalhadas, restringindo-se “a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de
elaboracao do projeto executivo e de realizagéo das obras e montagem
a situagbes devidamente comprovadas em ato motivado da
Administracdo Publica” (artigo 2°, paragrafo unico, inciso Il da Lei
12.462/2011). Por mais avancada que seja a engenharia de custos e
de projecao, ndo se estara sempre livre de distor¢cdes entre estimativa
e realidade. Investindo-se na etapa de planejamento, certamente o0s
riscos diminuem sobremaneira, mas ainda assim ndo se eliminam por
completo. Disso advém a obrigacdo do Administrador em zelar para
gue, ndo obstante o contido no contrato, no Edital, nos projetos e na
proposta do executor, seja honrada a contraprestacdo pecuniaria com
relacdo ao servico e ao material efetivamente empregado na execucéo
da obra. Trata-se de imposicdo dos principios constitucionais da
moralidade e da eficiéncia, bem como dos principios da supremacia do

interesse publico e da vedacgdo ao enriguecimento ilicito.

1.3.3. Trata-se de inovacao relevante que fortalece o controle de
eventuais reformulacdes durante as fases de detalhamento dos
projetos e de execucao da obra. Nesse sentido, a norma obriga que se
comprove, por ato motivado, a necessidade de alteragdo em relagéo ao
projeto basico. Com isso, por meio da verificacdo dos motivos de tal

ato, coibem-se modificagées abusivas.”

A modalidade escolhida para a execuc¢do do projeto basico, de acordo com o art.
2° da Lei n® 12.462/2011, é empreitada por preco unitario, permitindo-se a afericdo e

correcdo de eventuais distor¢des entre quantitativos apurados na fase de planejamento e
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0s servigos efetivamente realizados na execucdo das obras, sendo pago ao contratado

apenas os valores efetivamente executados.

O objeto da contratacdo serd composto por 01 item, de preco total R$
137.223,49. Para fins de classificacdo, serdo considerados o maior desconto.
Considerando-se o artigo 23 da Lei 8.666, optou-se pelo ndo parcelamento do
objeto, uma vez que ndo se constatou comprovacao técnica e econdmica viavel na

vantajosidade de tal parcelamento.

Poderao participar desta licitacdo empresas que pertengcam ao ramo do objeto
a ser licitado, devidamente constituidas e operando em conformidade com a
legislacdo vigente, que reunam as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas.
As empresas interessadas deverdo estar com Credenciamento regular no Sistema
de Cadastramento de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no 83° do artigo 8°
da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 02/2010 e suas alteracfes. Nao se aplica a

participacdo de cooperativas na licitacdo do objeto, sendo vetada a sua participacao.

As licitantes interessadas na licitacdo poderdo agendar uma visita técnica,
previamente agendada, in loco, através de profissional técnico representante da
empresa o qual inspecionara o local das obras e cercanias, de modo a obter, para
sua propria utilizacdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informacédo
necessaria a elaboracdo da proposta. Todos 0s custos associados a visita e

inspecdo serao de inteira responsabilidade da licitante.

Veta-se a subcontratacao total do objeto, bem como a subcontratacao da
parcela de maior relevancia do projeto. O contratado, na execucéo do contrato, sem
prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, poderd subcontratar partes da
obra, ndo ultrapassando o limite maximo de 50% do projeto, servico ou fornecimento

somente com a prévia aprovacao da contratante.

A fiscalizacdo do objeto dar-se-& por meio de acompanhamento, controle,
fiscalizagéo e avaliacdo por representante da contratante, nomeado, com atribui¢cdes
especificas. A Fiscalizacado é exercida no interesse da Administracdo e nao exclui
nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por

qualquer irregularidade, e, na sua ocorréncia, ndo implica co-responsabilidade do

Diretoria de Planejamento e Obras



Poder Publico ou de seus agentes e prepostos. A presenca da Fiscaliza¢do durante
a execucao dos servicos e obras, quaisquer que sejam 0s atos praticados no
desempenho de suas atribuicbes, ndo implicara solidariedade ou co-
responsabilidade com a contratada que respondera Unica e integralmente pela
execucao dos servicos. Conforme o Art. 1° da Resolucdo n° 221 — CONFEA, ao
autor, autores ou co-autores do projeto é assegurado o direito de acompanhar a
execucdo das obras de recuperacdo de modo que, a seu término, possam ser
emitidas declaracdes de que a mesma foi realizada de acordo com o projeto ou com

as alteracdes aprovadas pelas partes interessadas.

A empresa contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestdo dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de
2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

2. JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

Todos os trabalhos deverdo ser executados por méao-de-obra qualificada,
devendo o contratado estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a

cada um dos servicos constantes das Especificacdes Técnicas.

Considerou-se a adequacao técnica; a funcionalidade; o0s requisitos
ambientais; adequacBes as normas vigentes (requisitos de limites e areas de
ocupacao, normas de urbanizacao, leis de protecdo ambiental); movimento de terra;
processo construtivo a ser empregado; possibilidade de racionalizacdo do processo
construtivo; existéncia de fornecedores e viabilidade; econémico-financeira do

objeto.

Os projetos foram elaborados com base no numero de usuarios e nas
necessidades operacionais cotidianas basicas do Campus. O objeto contempla as

premissas de padrdoes de acessibilidade, constantes na Lei Federal 10.098, no
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Decreto 5.296/2004, ABNT NBR 9050/2015 e Decreto 6.949/2009, garantindo a
acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em consonancia com a

legislacdo e normas vigentes.

A obra trata-se de readequacdo e implantacdo do Projeto de PPCI em
edificacbes ja existentes, a saber: Bloco Administrativo; Biblioteca; Reservatorio;
Bloco Salas e Laboratérios; Bloco Laboratérios; Bloco Almoxarifado; e Bloco

Convivéncia.

No local da obra foi verificado que ndo havera necessidade de movimentacao
de terra, nem construcdo de taludes, pois o terreno € plano bastando somente
realizar escavacao para passagem de tubulacdes para os mangotinhos e para
passagem de fiacdo elétrica para ligacdo do sistema de bombeamento hidradlico.
Nestes locais ndo ha presenca de vegetacdo nativa, far-se-4 necessaria apenas a
remocdo de camada vegetal superficial para a escavacdo que abrigara as
tubulacbes e rede elétrica. Ndo haverda assoreamento de possiveis cursos d’agua

locais.

Atenta-se as seguintes diretrizes de sustentabilidade ambiental: emissédo e
propagacédo de ruidos; emissdes de materiais particulados / poeiras; sinalizacdo da
obra; saude e seguranga do ocupacional / usos de EPI’s /Treinamento ambiental;
passivos ambientais / areas contaminadas, erosfes e assoreamento dos cursos
d’agua locais; residuos sélidos / efluentes liquidos; residuos da construcéo civil e de

demolicdes.

A destinacao dos residuos da obra, ou seja, distribuicdo ordenada de rejeitos
em aterros, observando a legislacdo e as normas operacionais especificas de modo
a evitar danos ou riscos a saude publica e a seguranca e a minimizar os impactos

ambientais adversos.

O emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas locais
(artigo 12, 1V, Lei n. 8.666, de 1993) seguira as diretrizes de sustentabilidade nas
contratacdes publicas (artigo 4°, Decreto 7.746, 05/06/12).

A viabilidade economia-financeira do objeto é assegurada através de recurso

do proprio do Campus Canoas, que recebeu recurso especifico para este objeto.
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Comenta-se ainda, que na regido ha fornecedores que deem respostas as solu¢des

sob consideracao.

Encerra-se esse termo salientando a obediéncia a legislacdo pertinente e
normas técnicas vigentes no que tange a construcao, saude e padrdes educacionais
estabelecidos pelo FNDE/MEC, assim como no Plano Diretor Municipal da cidade de

Canoas e demais legislagdo municipal, estadual e federal.

Bento Gongalves, setembro de 2018

Constance Manfredini
Arquiteta e Urbanista — CAU A32543
Siape 2154995
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