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PROJETO EXECUTIVO

O projeto executivo é o conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para a realização do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicações e detalhes construtivos para a perfeita instalação, montagem e execução dos serviços e obras objeto do contrato.

Além disso, o projeto executivo deve estar em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

O projeto executivo deve conter todos os detalhes construtivos elaborados com base no Projeto Básico. 

Para evitar surpresas e erros estruturais durante as obras, o projeto executivo também deve conter um relatório técnico com a revisão e complementação do memorial descritivo e do memorial de cálculo, além da revisão do orçamento detalhado da execução dos serviços e obras, quando necessário.

O objeto deste projeto executivo é:

Este projeto executivo foi elaborado respeitando as peças técnicas elaboradas, cabendo destacar os seguintes pontos:

1- Sobre os quantitativos utilizados no Projeto:
Os quantitativos foram calculados tendo por base o projeto desenvolvido pela área técnica da DPO assinado pela Engenheira de Segurança do Trabalho Caroline Leal Prates que desenvolveu os orçamentos, memoriais e projeto executivo, tendo por base os projetos aprovados pelos bombeiros.
2- Sobre a viabilidade de parcelamento do objeto:

  Tendo em vista que a obra pode ser realizada em sua totalidade por empresa do ramo da construção civil; que a obra se refere a execução dos diversos sistemas que compõem o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI); que há interferências e complementaridades entre os sistemas do PPCI; que não há a necessidade de se contratar uma empresa que atue em um ramo específico; optou-se por não parcelar o objeto. Desta forma o parcelamento para ganho em valor por meio das melhores práticas ou da competividade não se justifica neste caso, reiterando o que já havia sido verificado no anteprojeto. 

3- Dos quantitativos e custos:

Os custos estão correspondentes aos valores da Tabela SINAPI, com BDI já incluídos nos custos unitários.

4- Sobre aspectos relacionados a sustentabilidade:

Destaca-se a previsão de emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas locais (artigo 12, IV, Lei n. 8.666, de 1993), aspectos que foram recentemente alçados ao patamar de diretrizes de sustentabilidade nas contratações públicas (artigo 4º, Decreto 7.746, 05/06/12).

5- Sobre o BDI:

O BDI calculado foi de 25% e atende entre outros critérios o disposto na Lei nº 12.844 de 2013.

6- Sobre a parcela de maior relevância:
Consoante aos projetos elaborados, a caracterização da obra a parcela de maior relevância identificada referem-se ao(s) seguinte(s) serviços:
- Execução do PPCI
A seguir a lista dos elementos que contemplam este projeto executivo:

1) Projetos (09 pranchas) 

2) Memorial Descritivo (Especificações Técnicas)

3) Memória de Cálculo

4) Planilha Orçamentária 

5) Cronograma Físico-financeiro

6) Cálculo do BDI

7) Tabela de Encargos
8) RRT
Caxias do Sul, 17 de setembro de 2019
_________________________

Caroline Leal Prates
Eng. Segurança do Trabalho
“Contratação de Empresa Especializada para execução do PPCI (Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio) do Campus Caxias do Sul”
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