

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ:

Telefone:

E-mail:

Endereço:

Cidade/Estado:

Responsável:

Dados Bancários:

Banco:

Agência:

Conta:

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado, para o Campus Caxias do Sul do IFRS.

| Item | Descrição do objeto com especificações | Valor referência | Desconto | Valor total proposta |
|--------------------|---|----------------------|----------|----------------------|
| 01 | Contratação de serviço comum de engenharia inerente a manutenção, instalação e desinstalação de ar-condicionado. | R\$ 75.435,00 | % | |
| 02 | Contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado | R\$ 35.849,40 | % | |
| Valor Total | | | | |

No valor indicado estão inclusos, além dos materiais, todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

Declaramos cumprir todas as normas legais e regulamentares relativas à documentação, obtendo todas as autorizações que se fizerem necessárias junto aos órgãos públicos competentes.

Declaro que estou ciente de todas as condições e conteúdo integral do projeto básico enviado em anexo a este pedido de orçamento.

Caxias do Sul, _____ de _____ de 2024.

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| OBRA: | DISPENSA INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO CAMPUS CAXIAS DO SUL | DATA : 12/08/2024 | | BDI : 25,00% | |
|------------|--|----------------------|------------------------------|--------------|---------|
| DESCRIÇÃO: | DISPENSA INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS CAXIAS DO SUL | FORTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | IFRS | CAEMA | 2019/12 | 116,68% | - |
| CLIENTE: | CAMPUS CAXIAS DO SUL | CAERN | 2023/11 SEM DESONERAÇÃO | - | - |
| | | CAGEPA | 2020/12 | - | - |
| | | COPASA | 2024/06 - Base Centro | 0,00% | 0,00% |
| | | DEINFRA-SC | 2021/01 | - | - |
| | | DEOSP | 2014 SEM DESONERAÇÃO | 124,15% | - |
| | | DER-ES | 2023/07 SEM DESONERAÇÃO | 157,27% | 84,04% |
| | | DER-MG | 2022/04 SEM DESONERAÇÃO | - | - |
| | | DER-PR | 2024/04 SEM DESONERAÇÃO | 177,48% | - |
| | | EMBASA | 2024.1 SEM DESONERAÇÃO | 174,77% | 132,51% |
| | | EMOP | 2024/06 | - | - |
| | | GONFRA CIVIL | T250 2024/04 SEM DESONERAÇÃO | 117,37% | 74,19% |
| | | GONFRA RCDGV | T247 2024/04 SEM DESONERAÇÃO | 111,50% | - |
| | | INDISPONÍVEL | 2022/11 - Porto Alegre | 111,10% | - |
| | | IOPEs | 2024/05 | 157,27% | - |
| | | NOVACAP | 2019/11 SEM DESONERAÇÃO | - | - |
| | | ORSE | 2024/06 | 112,54% | 70,11% |
| | | SANEAGO | 2023/10 SEM DESONERAÇÃO | 116,78% | - |
| | | SCO | 2024/07 | 75,90% | - |
| | | SEDOF | 2024/05 COM DESONERAÇÃO | 83,87% | 44,39% |
| | | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | | SETOP | 2024/04 - Central SEM | 108,90% | 67,79% |
| | | SICRO 2 | 2016/11 SEM DESONERAÇÃO | 113,91% | - |
| | | SICRO NOVO | 2024/04 | - | - |
| | | SINAPI | 2024/06 SEM DESONERAÇÃO | 112,88% | 69,79% |
| | | SIURB | 2024/01 SEM DESONERAÇÃO | 156,70% | 98,72% |
| | | SMOP EDIF | 2019/07 SEM DESONERAÇÃO | 116,73% | 73,21% |
| | | SMOP ILUM | 2019/07 SEM DESONERAÇÃO | 115,26% | 72,04% |
| | | SMOP INFRA | 2019/07 SEM DESONERAÇÃO | 115,26% | 72,04% |
| | | SP Educação | 2024/04 | 71,27% | - |
| | | SP Obras | 194 SEM DESONERAÇÃO | 128,23% | - |
| | | SUDECAP | 2024/04 SEM DESONERAÇÃO | 116,63% | - |
| | | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela |
|------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO | R\$ 75.435,00 | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,37% | 100,00% |
| | | | R\$ 6.283,74 | R\$ 6.283,74 | R\$ 6.283,74 | R\$ 6.283,74 | R\$ 6.283,74 | R\$ 6.283,74 | R\$ 6.283,74 | R\$ 6.283,74 | R\$ 6.283,74 | R\$ 6.283,74 | R\$ 6.283,74 | R\$ 6.283,74 | R\$ 6.313,91 |
| 2 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS até 60.000 BTUS | R\$ 19.627,20 | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,37% | 100,00% |
| | | | R\$ 1.634,95 | R\$ 1.634,95 | R\$ 1.634,95 | R\$ 1.634,95 | R\$ 1.634,95 | R\$ 1.634,95 | R\$ 1.634,95 | R\$ 1.634,95 | R\$ 1.634,95 | R\$ 1.634,95 | R\$ 1.634,95 | R\$ 1.634,95 | R\$ 1.642,80 |
| 3 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT até 22.000 BTUS | R\$ 10.628,60 | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,37% | 100,00% |
| | | | R\$ 885,36 | R\$ 885,36 | R\$ 885,36 | R\$ 885,36 | R\$ 885,36 | R\$ 885,36 | R\$ 885,36 | R\$ 885,36 | R\$ 885,36 | R\$ 885,36 | R\$ 885,36 | R\$ 885,36 | R\$ 889,61 |
| 4 | DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT | R\$ 5.593,60 | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,37% | 100,00% |
| | | | R\$ 465,95 | R\$ 465,95 | R\$ 465,95 | R\$ 465,95 | R\$ 465,95 | R\$ 465,95 | R\$ 465,95 | R\$ 465,95 | R\$ 465,95 | R\$ 465,95 | R\$ 465,95 | R\$ 465,95 | R\$ 468,18 |
| | | R\$ 111.284,40 | R\$ 9.269,99 | R\$ 9.269,99 | R\$ 9.269,99 | R\$ 9.269,99 | R\$ 9.269,99 | R\$ 9.269,99 | R\$ 9.269,99 | R\$ 9.269,99 | R\$ 9.269,99 | R\$ 9.269,99 | R\$ 9.269,99 | R\$ 9.314,50 | R\$ 111.284,40 |
| | | | R\$ 9.269,99 | R\$ 18.539,98 | R\$ 27.809,97 | R\$ 37.079,96 | R\$ 46.349,95 | R\$ 55.619,94 | R\$ 64.889,93 | R\$ 74.159,92 | R\$ 83.429,91 | R\$ 92.699,91 | R\$ 101.969,90 | R\$ 111.284,40 | |