



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

## Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 4/2021

Às 09:00 horas do dia 25 de Novembro de 2021, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 220, de 13 de outubro de 2021 de 13/10/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 4/2021, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 42021. Objeto: Obra: Contratação de empresa especializada para execução da obra da quadra poliesportiva coberta para o IFRS - Campus Erechim. Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

### Item: 1

**Nome:** Obras Civas Públicas ( Construção )

#### Descrição Complementar:

Obras Civas Públicas ( Construção ): contratação de empresa especializada para execução da obra da quadra poliesportiva coberta para o IFRS - Campus Erechim

**Tratamento Diferenciado:** Sem benefícios

**Aplicabilidade da Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Julgado e Habilitado

**Valor Estimado:** R\$ 972.403,0100

Aceito para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI, pelo melhor lance de 1,0200% (valor com desconto: R\$ 962.484,4993).

#### Empresas Subcontratadas

Nenhuma subcontratada cadastrada

### HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Civas Públicas ( Construção )

PROPOSTAS	Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)							
CPF/CNPJ	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro	
04.166.318/0001-06	SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000	962.678,9799	23/11/2021 23:02:37	
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Execução da obra da quadra poliesportiva coberta para o IFRS - Campus Erechim <b>Porte da Empresa:</b>							
09.383.469/0001-21	PAULO CEZAR BORSATTI LTDA	Sim	Sim	1	0,1000	971.430,6070	04/11/2021 07:16:02	
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> execução da obra da quadra poliesportiva coberta para o IFRS - Campus Erechim <b>Porte da Empresa:</b>							
07.517.465/0001-63	CANDIDO INCORPORADORA LTDA	Sim	Sim	1	0,0010	972.393,2860	03/11/2021 22:00:39	
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para execução da obra da quadra poliesportiva coberta para o IFRS - Campus Erechim <b>Porte da Empresa:</b>							
08.571.174/0001-16	GSM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	0,0001	972.402,0376	04/11/2021 09:47:07	
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Contratação de empresa especializada para execução da obra da quadra poliesportiva coberta para o IFRS - Campus Erechim <b>Porte da Empresa:</b>							
10.736.945/0001-20	BRISOTTO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	0,0001	972.402,0376	24/11/2021 11:19:57	
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> contratação de empresa especializada para execução da obra referente a quadra poliesportiva coberta do IFRS – Campus Erechim conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. <b>Porte da Empresa:</b>							

### LANCES

(lances com \* foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)
25/11/2021 09:58:05:817	04.166.318/0001-06	1,0200	962.484,4993
25/11/2021 09:57:56:083	10.736.945/0001-20	1,0101	962.580,7672
25/11/2021 09:56:42:610	04.166.318/0001-06	1,0100	962.581,7396
25/11/2021 09:56:27:873	10.736.945/0001-20	1,0001	962.678,0075
25/11/2021 09:55:28:930	10.736.945/0001-20	0,1300	971.138,8861
25/11/2021 09:52:18:643	07.517.465/0001-63	0,1200	971.236,1264
25/11/2021 09:42:48:130	10.736.945/0001-20	0,1100	971.333,3667

## LANCES

(lances com \* foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)
25/11/2021 09:00:07:343	07.517.465/0001-63	0,0010	972.393,2860
25/11/2021 09:00:07:343	09.383.469/0001-21	0,1000	971.430,6070
25/11/2021 09:00:07:343	08.571.174/0001-16	0,0001	972.402,0376
25/11/2021 09:00:07:343	04.166.318/0001-06	1,0000	962.678,9799
25/11/2021 09:00:07:343	10.736.945/0001-20	0,0001	972.402,0376

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

## EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Item Aberto	25/11/2021 09:01:57	
Em Encerramento de Lances	25/11/2021 09:37:05	Batida iminente. Data/Hora iminência: 25/11/2021 09:52:05.
Item Encerrado	25/11/2021 09:58:18	Item encerrado.
Fornecedor Convocado	25/11/2021 10:20:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI, CPF/CNPJ: 04.166.318/0001-06.
Fornecedor Convocado	29/11/2021 09:05:49	O fornecedor SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.166.318/0001-06, foi convocado a realizar o cadastro de subcontratadas..
Desistência Subcontratação	29/11/2021 09:16:57	O fornecedor SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.166.318/0001-06 optou por não subcontratar.
Encerrado Convocação	29/11/2021 09:17:38	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI, CPF/CNPJ: 04.166.318/0001-06, para envio de anexo.
Aceite Proposta	29/11/2021 09:17:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.166.318/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 962.484,4993.
Fornecedor Convocado	29/11/2021 10:04:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI, CPF/CNPJ: 04.166.318/0001-06.
Encerrado Convocação	01/12/2021 09:51:14	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI, CPF/CNPJ: 04.166.318/0001-06, para envio de anexo.
Fornecedor Habilitado	02/12/2021 10:02:40	Habilitação individual do fornecedor SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI, CPF/CNPJ: 04.166.318/0001-06.

## EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	25/11/2021 08:45:28	Incluído membro PATRICIA CZERVINSKI e CPF: 346290090 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	25/11/2021 08:45:28	Incluído membro JAQUELINE IAROSZESKI e CPF: 1742147070 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	25/11/2021 08:45:28	Incluído membro GIOVANE RODRIGUES JARDIM e CPF: 83206396034 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	25/11/2021 08:45:28	Incluído membro IVAN CARLOS BAGNARA e CPF: 94110433053 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	25/11/2021 08:45:28	Incluído membro JOSE VICTOR PEREIRA DE SOUZA e CPF: 8650947484 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	25/11/2021 08:45:28	Incluído membro MARCIO JOSE DE OLIVEIRA e CPF: 94948895091 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	25/11/2021 08:45:28	Incluído membro MAURICIO CERUTTI DE CASTRO e CPF: 6289938975 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	25/11/2021 08:45:28	Incluído membro MICHEL LIMA LEVIEN e CPF: 1055962050 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	25/11/2021 08:45:28	Incluído membro PATRICIA CICHOTA e CPF: 1308376014 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	25/11/2021 08:45:28	Incluído membro QUEILA TOMIELO DE CAMARGO e CPF: 424984067 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	25/11/2021 08:45:28	Incluído membro RENATO PEREIRA MONTEIRO e CPF: 97404411068 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	25/11/2021 08:45:28	Incluído membro TIAGO DE PAULO LEAO e CPF: 31973019 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	25/11/2021 08:45:28	Função de "Presidente" atribuído à PATRICIA CZERVINSKI, CPF: 346290090.
Disputa aberta encerrada	25/11/2021 10:05:55	Finalizada a fase de disputa aberta.
Abertura de Prazo	29/11/2021 09:17:48	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de Prazo	02/12/2021 10:33:56	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 02/12/2021 às 11:03.

## MENSAGENS DA LICITAÇÃO

## Troca de Mensagens

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	25/11/2021 09:00:28	Prezados, bom dia
Presidente fala	25/11/2021 09:00:52	Estaremos iniciando, os trabalhos, por gentileza enviem seus melhores lances
Presidente fala	25/11/2021 09:01:57	O Item 1 está aberto para o envio de lances.
Presidente fala	25/11/2021 09:14:45	Prezados, enviem seus lances
Presidente fala	25/11/2021 09:31:18	Prezados, em virtude da falta de envio de lances, estamos seguindo o item 8.5.9. do Edital: A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Presidente da Comissão do RDC, que informará, com cinco minutos de antecedência, o horário previsto. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances
Presidente fala	25/11/2021 09:31:22	
Presidente fala	25/11/2021 09:32:11	Sendo assim, às 09h36 minutos estaremos encerrando o item
Presidente fala	25/11/2021 09:37:05	O Item 1 poderá receber lances até 09:52:05 de 25/11/2021 e após isso entrará no encerramento aleatório.
Presidente fala	25/11/2021 09:54:41	Item no encerramento aleatório, pode encerrar a qualquer instante
Sistema informa	25/11/2021 10:05:55	Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.
Presidente fala	25/11/2021 10:10:25	Senhores passaremos ao julgamento das propostas, por gentileza sigam acompanhando para possíveis questionamentos e envio dos anexos solicitados
Presidente fala	25/11/2021 10:10:51	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Senhor Fornecedor, encontra-se logado ?
Fornecedor responde	25/11/2021 10:12:31	Sim, senhor Pregoeiro.
Presidente fala	25/11/2021 10:14:07	Seu último lance é sua melhor oferta, consegue aumentar o percentual de desconto ofertado, sem ter prejuízos a execução da obra ?
Presidente fala	25/11/2021 10:16:51	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Aguardando retorno
Fornecedor responde	25/11/2021 10:18:01	Prezado Pregoeiro, infelizmente não temos margem para ofertarmos maiores descontos.
Presidente fala	25/11/2021 10:20:25	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Ok, solicitamos o envio dos anexos, conforme itens 9.2 a 9.2.5 e seus subitens para análise do departamento de planejamento de obras. Consegue encaminhar até às 15 horas.
Presidente fala	25/11/2021 10:20:51	Senhor Fornecedor SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.166.318/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	25/11/2021 10:23:47	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Aguardando resposta
Fornecedor responde	25/11/2021 10:25:17	Sim, estaremos anexando no período da tarde. Obrigado.
Presidente fala	25/11/2021 10:26:32	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Ok, aguardamos, por gentileza estejam atentos aos horários.
Fornecedor responde	25/11/2021 10:31:17	Prezado pregoeiro. Podemos anexar a documentação de habilitação? Ou será solicitado num segundo momento?

**MENSAGENS DA LICITAÇÃO****Troca de Mensagens**

<b>Origem</b>	<b>Data/Hora Registro</b>	<b>Mensagem</b>
Presidente fala	25/11/2021 10:35:30	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Estaremos solicitando a documentação de habilitação em um segundo momento, primeiro será realizada a análise das planilhas conforme item 9.2 a 9.2.5 e seus subitens sendo aceitos, passaremos a fase de habilitação
Fornecedor responde	25/11/2021 10:37:14	Ok, obrigado pelo esclarecimento.
Presidente fala	25/11/2021 11:27:38	Prezados, estaremos realizando o intervalo para o almoço, retornaremos às 14 horas de hoje, sigam acompanhando.
Presidente fala	25/11/2021 13:58:12	Boa tarde, estamos aguardando o envio dos anexos
Presidente fala	25/11/2021 14:51:54	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Senhor fornecedor, encontra-se logado ?
Fornecedor responde	25/11/2021 14:52:50	Boa tarde. Sim senhor Pregoeiro. Precisamos de mais 30 minutos para finalizar as digitalizações.
Presidente fala	25/11/2021 14:53:39	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Boa tarde, até às 15h30min ?
Fornecedor responde	25/11/2021 14:54:15	Exatamente.
Presidente fala	25/11/2021 14:55:03	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Prazo concedido, aguardaremos até às 15h30min
Fornecedor responde	25/11/2021 15:15:40	Prezado Pregoeiro, a documentação foi anexada. Agradecemos a concessão da prorrogação de prazo e nos colocamos a disposição.
Presidente fala	25/11/2021 15:19:13	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Estamos encaminhando para área técnica analisar. Obrigado.
Fornecedor responde	25/11/2021 15:22:50	O certame será suspenso, com agendamento de nova data para continuidade? Ou devemos aguardar logados no sistema?
Presidente fala	25/11/2021 15:25:23	Por gentileza, permaneçam acompanhando, informarei a nova data e horário de abertura assim que a área técnica retornar.
Presidente fala	25/11/2021 15:48:09	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Senhor fornecedor, no preâmbulo de vossa proposta consta IFRS - Campus Porto Alegre, está ciente que a obra é no Campus Erechim ?
Fornecedor responde	25/11/2021 15:50:29	Sim, houve equívoco no preenchimento (edição) do arquivo. Ao final do mesmo documento, constam os dados corretos. Gostaríamos de enviar carta proposta retificada.
Presidente fala	25/11/2021 15:53:25	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Por favor, encaminhem a retificação. A área técnica solicita o envio das planilhas em excel para conferência, consegue encaminhar também ?
Presidente fala	25/11/2021 15:54:18	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - O sistema está aberto para anexar os arquivos ?
Fornecedor responde	25/11/2021 16:01:40	Senhor Pregoeiro, documentação complementar anexada.
Presidente fala	25/11/2021 16:03:35	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Recebido. Agradecemos.
Presidente fala	25/11/2021 16:04:41	Prezados, a primeira classificada encaminhou a proposta ajustada ao último lance, estamos encaminhando para área técnica analisar, sendo assim reagendamos a abertura deste certame para amanhã, dia 26/11/2021 às 14 horas, por gentileza, sigam acompanhando.
Presidente fala	25/11/2021 16:05:11	Reabertura: 26/11/2021 às 14 horas
Presidente fala	26/11/2021 13:57:25	Prezados, boa tarde
Presidente fala	26/11/2021 13:58:38	Seguiremos com os trabalhos, a área técnica analisou os documentos recebidos e solicita informações complementares. Por gentileza, sigam acompanhando.
Presidente fala	26/11/2021 13:58:54	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Senhor fornecedor, encontra-se logado ?
Fornecedor responde	26/11/2021 14:02:03	Boa tarde, sim senhor Pregoeiro.
Presidente fala	26/11/2021 14:03:20	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Boa Tarde, a área técnica solicita o envio de informações complementares referentes a: tabela DOS ENCARGOS SOCIAIS-ES.
		7.7.2. Planilhas de composição analítica das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o compõem.
Presidente fala	26/11/2021 14:03:40	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - 9.2.3. Planilha de composição de custos unitários (analítica) de todos os itens da planilha orçamentária, com os valores adequados ao lance vencedor, em que deverá constar: a) indicação dos quantitativos e dos custos unitários, vedada a utilização de unidades genéricas ou indicadas como verba; b) composição dos custos unitários quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de referências adotados nas licitações; e c) detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas - BDI e dos
Presidente fala	26/11/2021 14:03:55	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Encargos Sociais - ES.
Presidente fala	26/11/2021 14:05:45	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Solicita também que sejam encaminhados os documentos de habilitação (item 10) para análise, consegue encaminhar esta documentação até às 16h06minutos ?
Fornecedor responde	26/11/2021 14:08:16	Senhor Pregoeiro, a planilha de composição do BDI encontra-se anexada na documentação enviada (última página do arquivo). Esse era o modelo de planilha de BDI do Edital.
Presidente fala	26/11/2021 14:09:10	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Sim, o BDI foi analisado. A área técnica solicita as informações referentes aos Encargos Sociais.
Fornecedor responde	26/11/2021 14:10:43	Compreendido. Podemos sim enviar o arquivo em conjunto com a documentação de habilitação.
Presidente fala	26/11/2021 14:12:10	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Ok, aguardamos o envio até às 16h06min de hoje. Obrigado
Fornecedor responde	26/11/2021 15:35:40	Senhor Pregoeiro, documentação completa anexada. Permanecemos a disposição.
Presidente fala	26/11/2021 15:40:21	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Agradecemos, estaremos encaminhando a área técnica para análise.
Fornecedor responde	26/11/2021 15:44:39	A sessão será suspensa? Ou devemos aguardar logados no sistema?
Presidente fala	26/11/2021 16:10:44	Estamos analisando a documentação recebida, sendo assim retornaremos os trabalhos na segunda-feira, dia 29/11/2021 às 09 horas
Presidente fala	26/11/2021 16:13:00	Prezados, estamos analisando a documentação recebida, sendo assim reagendamos a abertura deste certame para segunda-feira, dia 29/11/2021 às 09 horas, por gentileza, sigam acompanhando.
Presidente fala	26/11/2021 16:13:12	Reabertura: 29/11/2021 às 09 horas
Presidente fala	29/11/2021 08:55:44	Prezados, bom dia
Presidente fala	29/11/2021 08:58:04	Solicitamos que sigam acompanhando os trabalhos, a proposta da primeira classificada está de acordo e atende ao solicitado em Edital, sendo assim será aceita.
Presidente fala	29/11/2021 08:58:31	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Prezado fornecedor, está logado ?
Presidente fala	29/11/2021 09:05:49	Sr. Fornecedor SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.166.318/0001-06, favor informar os dados das subcontratadas para o item/grupo 1.
Presidente fala	29/11/2021 09:07:26	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Senhor Fornecedor, convocamos para informação das subcontratadas, gentileza informar para que possamos seguir com os trabalhos
Fornecedor responde	29/11/2021 09:16:14	Bom dia, tivemos problema no acesso, pedimos desculpas. Não haverá subcontratação.
Presidente fala	29/11/2021 09:17:38	Senhor fornecedor SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI, CPNJ/CPF: 04.166.318/0001-06, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	29/11/2021 09:17:48	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	29/11/2021 09:19:42	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Bom dia, verificamos que o FGTS venceu dia 26/11/2021 sexta-feira, não conseguimos consultar a negativa referente a prova de regularidade com o FGTS, estão com alguma pendência junto a CEF ?
Presidente fala	29/11/2021 09:34:57	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Senhores, analisamos vossa documentação de habilitação, com exceção da negativa do FGTS atende ao solicitado em Edital, como trata-se de documentação relativa a regularidade fiscal e trabalhista, terá cinco dias úteis para apresentá-la, gostaríamos de verificar se precisa de todo esse tempo ?

**MENSAGENS DA LICITAÇÃO****Troca de Mensagens**

<b>Origem</b>	<b>Data/Hora Registro</b>	<b>Mensagem</b>
Presidente fala	29/11/2021 09:41:27	Outro questionamento: verificamos que vossa empresa foi vencedora de outros certames no âmbito do IFRS, gostaríamos de questioná-los se conseguirão atender a todos os compromissos sem prejuízos de atraso na execução do cronograma ?
Presidente fala	29/11/2021 09:41:55	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Outro questionamento: verificamos que vossa empresa foi vencedora de outros certames no âmbito do IFRS, gostaríamos de questioná-los se conseguirão atender a todos os compromissos sem prejuízos de atraso na execução do cronograma ?
Presidente fala	29/11/2021 09:51:28	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Senhor fornecedor, encontra-se logado, estamos aguardando as respostas.
Fornecedor responde	29/11/2021 09:51:32	Sim, iremos honrar todos contratos assumidos.
Presidente fala	29/11/2021 09:52:25	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Ok, e com relação ao FGTS, possui a negativa válida para encaminhar ?
Presidente fala	29/11/2021 09:55:31	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Aguardando resposta
Fornecedor responde	29/11/2021 09:58:27	Estamos verificando junto a CEF o que está impedindo a renovação da certidão, que venceu em 26/11. Infelizmente, necessitaremos utilizar do benefício da lei 8666/93.
Presidente fala	29/11/2021 10:01:00	Para SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI - Ok, prazo concedido até, segunda-feira dia 06/12/2021, solicitamos que assim que for emitida a certidão, encaminhem para o e-mail licitacao@erechim.ifrs.edu.br para que possamos prosseguir com os trabalhos.
Presidente fala	29/11/2021 10:04:28	Senhor Fornecedor SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.166.318/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	29/11/2021 10:04:33	Ok, obrigado.
Presidente fala	29/11/2021 10:05:14	e anexem neste sistema, a negativa do FGTS.
Presidente fala	29/11/2021 10:05:50	Prezados, a empresa SR Construção & Locações Eireli, atendeu a todos os requisitos do Edital, sendo declarada vencedora deste certame, por motivos de operação deste sistema não estaremos realizando a habilitação neste momento, aguardaremos o envio da certidão do FGTS para prosseguir.
Presidente fala	29/11/2021 10:08:53	Prezados, estaremos acessando este RDC, diariamente para verificar o envio da certidão do FGTS para prosseguir com os trabalhos, por gentileza sigam acompanhando.
Presidente fala	29/11/2021 10:09:52	Reabriremos esta sessão, amanhã, dia 30/11/2021 às 14 horas
Presidente fala	29/11/2021 10:10:11	Reabertura: 30/11/2021 às 14 horas
Presidente fala	29/11/2021 10:10:21	Agradecemos a participação de todos.
Presidente fala	30/11/2021 13:56:18	Prezados, boa tarde
Presidente fala	30/11/2021 13:57:55	Estaremos acessando este sistema diariamente para verificação do envio da certidão do FGTS . Até este momento não foi anexada, sendo assim retornaremos, amanhã, dia 01/12/2021 às 09 horas
Presidente fala	30/11/2021 13:59:01	Reabertura: 01/12/2021 às 09 horas
Presidente fala	01/12/2021 08:59:08	Prezados, bom dia.
Presidente fala	01/12/2021 09:00:40	Estamos aguardando o envio da certidão do FGTS (prazo até segunda-feira, dia 06/12/2021), sendo assim estaremos consultado o sistema durante o dia.
Presidente fala	01/12/2021 09:47:59	Prezados, a certidão do FGTS foi anexada e está de acordo com o solicitado em Edital, sendo assim, estaremos marcando esta sessão para amanhã, dia 02/12/2021 às 10horas para prosseguimento dos trabalhos, fase de habilitação e abertura do prazo de recurso.
Presidente fala	01/12/2021 09:49:24	A empresa classificada em primeiro lugar, atendeu a todos os requisitos do Edital, e será declarada vencedora, solicitamos que sigam acompanhando os trabalhos.
Presidente fala	01/12/2021 09:50:51	Reabertura: 02/12/2021 às 10 horas.
Presidente fala	01/12/2021 09:51:14	Senhor fornecedor SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI, CPNJ/CPF: 04.166.318/0001-06, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	02/12/2021 09:57:11	Prezados, bom dia
Presidente fala	02/12/2021 10:00:05	Em instantes estaremos realizando a habilitação da primeira colocada e abrindo prazo de recurso, por gentileza sigam acompanhando.
Presidente fala	02/12/2021 10:01:12	Sr. Fornecedor SR CONSTRUCAO & LOCACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.166.318/0001-06, a habilitação das empresas subcontratadas do item 1 foi concluída.
Presidente fala	02/12/2021 10:02:40	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	02/12/2021 10:03:43	Prezados, aguardaremos trinta minutos para fechar o prazo de intenção de recurso desta fase.
Presidente fala	02/12/2021 10:33:56	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 02/12/2021 às 11:03.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:04 horas do dia 02 de Dezembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

PATRICIA CZERVINSKI

**Presidente**

JAQUELINE IAROSZESKI

**Presidente substituto**

GIOVANE RODRIGUES JARDIM

**Membro**

IVAN CARLOS BAGNARA

**Membro**

JOSE VICTOR PEREIRA DE SOUZA

**Membro**

MARCIO JOSE DE OLIVEIRA

**Membro**

MAURICIO CERUTTI DE CASTRO

**Membro**

---

MICHEL LIMA LEVIEN

**Membro**

---

PATRICIA CICHOTA

**Membro**

---

QUEILA TOMIELO DE CAMARGO

**Membro**

---

RENATO PEREIRA MONTEIRO

**Membro**

---

TIAGO DE PAULO LEAO

**Membro**

---