



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Gabinete da Direção-geral

## II RETIFICAÇÃO DO EDITAL *CAMPUS FARROUPILHA* Nº 27/2020 – FOMENTO INTERNO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO, E INDISSOCIÁVEIS DO *CAMPUS FARROUPILHA*

O DIRETOR-GERAL DO *CAMPUS FARROUPILHA*, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL, nomeado pela Portaria 152/2020-IFRS, de 17 de fevereiro de 2020, DOU de 27 de fevereiro de 2020, torna público a **II Retificação do Edital IFRS nº 27/2020 – de fomento interno para execução de projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão e Indissociáveis do *Campus Farroupilha***, conforme segue:

### **ONDE SE LÊ:**

#### **4. CRONOGRAMA**

4.1. O cronograma será conforme a tabela abaixo:

<b>ETAPA</b>	<b>PERÍODO/PRAZO</b>
Publicação do Edital	30/11/2020
Período para envio da documentação prevista, conforme item 6	Até às 12 horas do dia 16/12/2020
Publicação preliminar das propostas homologadas.	16/12/2020
Prazo para recursos	17/12/2020
Realização das reuniões das comissões para aprovação das propostas	18/12/2020
Publicação final das propostas homologadas	18/12/2020
Sorteio, caso necessário	18/12/2020 às 18:00
Execução financeira dos projetos	26/02/2021
Prestação de contas da utilização dos recursos	10/03/2021
Aprovação da prestação de contas e prazo para adequações, caso necessário	De 10/03/2021 a 16/03/2021
Execução dos projetos	Até 30/11/2021
Entrega do Relatório de Atividades, com as ações desenvolvidas e os resultados obtidos	Até 10/12/2021
Aprovação do Relatório de Atividades e prazo para adequações, caso necessário	Até 17/12/2021



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Gabinete da Direção-geral

**LEIA-SE:**

**4. CRONOGRAMA**

4.1. O cronograma será conforme a tabela abaixo:

<b>ETAPA</b>	<b>PERÍODO/PRAZO</b>
Publicação do Edital	30/11/2020
Período para envio da documentação prevista, conforme item 6	Até às 12 horas do dia 16/12/2020
<b>Realização das reuniões das comissões para aprovação das propostas.</b>	<b>16/12/2020</b>
Publicação preliminar das propostas aprovadas	16/12/2020
Prazo para recursos	17/12/2020
<b>Período para análise dos recursos pelas comissões</b>	<b>18/12/2020</b>
Publicação final das propostas aprovadas	18/12/2020
Sorteio, caso necessário	18/12/2020 às 18:00
<b>Publicação das propostas contempladas</b>	<b>21/12/2020</b>
<b>Início da execução dos projetos</b>	<b>1º/01/2020</b>
Execução financeira dos projetos	26/02/2021
Prestação de contas da utilização dos recursos	10/03/2021
Aprovação da prestação de contas e prazo para adequações, caso necessário	De 10/03/2021 a 16/03/2021
Execução dos projetos	Até 30/11/2021
Entrega do Relatório de Atividades, com as ações desenvolvidas e os resultados obtidos	Até 10/12/2021
Aprovação do Relatório de Atividades e prazo para adequações, caso necessário	Até 17/12/2021

Farroupilha, 15 de dezembro de 2020.

LEANDRO LUMBIERI  
Diretor-geral