



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

## Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 4/2023

Às 09:00 horas do dia 28 de Julho de 2023, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 101/2023 de 20/06/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 4/2023, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 42023. Objeto: Objeto: Contratação de empresa para execução da reforma elétrica da subestação de energia do IFRS - Campus Rio Grande, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

### Item: 1

**Nome:** Instalação e Montagem de Subestações de Energia Elétrica até230kv

#### Descrição Complementar:

Reforma da Subestação de Energia Elétrica do IFRS - Campus Rio Grande conforme Edital e Anexos.

**Tratamento Diferenciado:** Sem benefícios

**Aplicabilidade da Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Julgado e Habilitado

**Valor Estimado:** R\$ 222.058,3200

Aceito para PHS CONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de 17,2000% (valor com desconto: R\$ 183.864,2890).

#### Empresas Subcontratadas

Nenhuma subcontratada cadastrada

### HISTÓRICO DO ITEM 1 - Instalação e Montagem de Subestações de Energia Elétrica até230kv

PROPOSTAS	Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.	(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)					
CPF/CNPJ	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
30.138.448/0001-37	LEONARDO MONTEIRO DE AVILA	Sim	Sim	1	5,0000	210.955,4040	27/07/2023 23:56:37
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Instalação e montagem de subestação de energia eletrica. <b>Porte da Empresa:</b>						
24.906.430/0001-35	THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Sim	Sim	1	1,0000	219.837,7368	18/07/2023 10:17:25
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> : Contratação de empresa para execução da reforma elétrica da subestação de energia do IFRS - Campus Rio Grande, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. <b>Porte da Empresa:</b>						
93.834.690/0012-1	PAULO CEZAR BORSATTI LTDA	Sim	Sim	1	0,1000	221.836,2617	25/07/2023 10:09:56
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> reforma elétrica da subestação de energia do IFRS - Campus Rio Grande, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. <b>Porte da Empresa:</b>						
35.281.622/0001-10	PHS CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	0,0100	222.036,1142	27/07/2023 16:45:29
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Contratação de empresa para execução da reforma elétrica da subestação de energia do IFRS - Campus Rio Grande, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. <b>Porte da Empresa:</b>						
11.796.575/0001-89	ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Sim	Não	1	0,0046	222.048,1053	25/07/2023 16:05:59
	<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b> Execução da reforma elétrica da subestação de energia do IFRS - Campus Rio Grande, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. <b>Porte da Empresa:</b>						

PROPOSTAS CPF/CNPJ	Fornecedor	Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)		Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
		ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP				
43.081.244/0001-59	ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	0,0001	222.058,0979	06/07/2023 09:22:55
<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b>							
Contratação de empresa para execução da reforma elétrica da subestação de energia do IFRS - Campus Rio Grande, conforme condições, condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.							
16.491.457/0001-86	PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR LTDA	Não	-	1	0,0001	222.058,0979	25/07/2023 00:07:02
<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b>							
Reforma Elétrica da Subestação de Energia do do IFRS - Campus Rio Grande , conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.							
10.381.430/0001-54	DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	1	0,0001	222.058,0979	27/07/2023 20:11:16
<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b>							
Objeto: Contratação de empresa para execução da reforma elétrica da subestação de energia do IFRS - Campus Rio Grande, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.							
29.048.749/0001-90	POWER LINE CONSULTORIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0001	222.058,0979	27/07/2023 21:17:35
<b>Descrição detalhada do objeto ofertado:</b>							
bra de Reforma Elétrica da Subestação de Energia do do IFRS - Campus Rio Grande, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Condições de pagamento , validade, e execução, conforme edital							

#### LANCES

(lances com \* foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)
28/07/2023 09:43:48:243	35.281.622/0001-10	17,2000	183.864,2890
28/07/2023 09:43:00:987	30.138.448/0001-37	17,0000	184.308,4056
28/07/2023 09:40:50:073	35.281.622/0001-10	16,8000	184.752,5222
28/07/2023 09:40:15:720	29.048.749/0001-90	16,5600	185.285,4622
28/07/2023 09:39:54:270	29.048.749/0001-90	16,0700	186.373,5480
28/07/2023 09:39:34:057	35.281.622/0001-10	16,5000	185.418,6972
28/07/2023 09:39:32:353	29.048.749/0001-90	15,3300	188.016,7795
28/07/2023 09:39:16:183	30.138.448/0001-37	16,0000	186.528,9888
28/07/2023 09:39:00:530	29.048.749/0001-90	15,2500	188.194,4262
28/07/2023 09:38:52:017	35.281.622/0001-10	15,2000	188.305,4554
28/07/2023 09:37:51:950	29.048.749/0001-90	15,0900	188.549,7195
28/07/2023 09:37:31:580	29.048.749/0001-90	14,7800	189.238,1003
28/07/2023 09:36:56:490	35.281.622/0001-10	15,0000	188.749,5720
28/07/2023 09:36:35:290	29.048.749/0001-90	14,7600	189.282,5120
28/07/2023 09:35:56:423	35.281.622/0001-10	14,2000	190.526,0386
28/07/2023 09:35:32:380	35.281.622/0001-10	14,0000	190.970,1552
28/07/2023 09:35:15:323	29.048.749/0001-90	14,0900	190.770,3027
28/07/2023 09:35:04:260	30.138.448/0001-37	13,7000	191.636,3302
28/07/2023 09:34:22:177	29.048.749/0001-90	13,6500	191.747,3593
28/07/2023 09:26:50:697	30.138.448/0001-37	13,2000	192.746,6218
28/07/2023 09:24:53:297	35.281.622/0001-10	13,1000	192.968,6801
28/07/2023 09:23:14:017	29.048.749/0001-90	13,0400	193.101,9151
28/07/2023 09:21:42:317	30.138.448/0001-37	13,0000	193.190,7384
28/07/2023 09:21:29:787	43.081.244/0001-59	12,0500	195.300,2924
28/07/2023 09:20:21:360	29.048.749/0001-90	12,0300	195.344,7041
28/07/2023 09:19:57:257	43.081.244/0001-59	12,0100	195.389,1158
28/07/2023 09:19:05:343	29.048.749/0001-90	12,0000	195.411,3216
28/07/2023 09:18:41:757	29.048.749/0001-90	11,0300	197.565,2873
28/07/2023 09:18:28:337	43.081.244/0001-59	11,0000	197.631,9048
28/07/2023 09:17:28:800	29.048.749/0001-90	10,0200	199.808,0763
28/07/2023 09:17:04:900	43.081.244/0001-59	10,0000	199.852,4880
28/07/2023 09:16:16:487	29.048.749/0001-90	9,0300	202.006,4537
28/07/2023 09:16:10:847	30.138.448/0001-37	8,8000	202.517,1878
28/07/2023 09:15:48:787	43.081.244/0001-59	9,0000	202.073,0712
28/07/2023 09:15:03:780	29.048.749/0001-90	8,7200	202.694,8345
28/07/2023 09:14:34:473	43.081.244/0001-59	8,7000	202.739,2462
28/07/2023 09:14:07:930	30.138.448/0001-37	8,6000	202.961,3045
28/07/2023 09:13:38:717	29.048.749/0001-90	8,5600	203.050,1278
28/07/2023 09:13:17:597	29.048.749/0001-90	8,0500	204.182,6252
28/07/2023 09:13:11:503	43.081.244/0001-59	8,5000	203.183,3628
28/07/2023 09:12:26:527	29.048.749/0001-90	8,0300	204.227,0369
28/07/2023 09:11:51:830	30.138.448/0001-37	8,0000	204.293,6544
28/07/2023 09:11:42:863	43.081.244/0001-59	7,5000	205.403,9460
28/07/2023 09:10:00:990	29.048.749/0001-90	7,0500	206.403,2084
28/07/2023 09:09:36:933	29.048.749/0001-90	6,5600	207.491,2942
28/07/2023 09:09:25:077	43.081.244/0001-59	7,0000	206.514,2376
28/07/2023 09:08:27:587	30.138.448/0001-37	6,5000	207.624,5292
28/07/2023 09:08:08:667	29.048.749/0001-90	6,0500	208.623,7916
28/07/2023 09:05:00:840	43.081.244/0001-59	6,0000	208.734,8208
28/07/2023 09:04:16:427	35.281.622/0001-10	5,5000	209.845,1124
28/07/2023 09:00:22:517	43.081.244/0001-59	0,0001	222.058,0979
28/07/2023 09:00:22:517	24.906.430/0001-35	1,0000	219.837,7368
28/07/2023 09:00:22:517	16.491.457/0001-86	0,0001	222.058,0979

## LANCES

(lances com \* foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)
28/07/2023 09:00:22:517	93.834.690/0012-1	0,1000	221.836,2617
28/07/2023 09:00:22:517	11.796.575/0001-89	0,0046	222.048,1053
28/07/2023 09:00:22:517	35.281.622/0001-10	0,0100	222.036,1142
28/07/2023 09:00:22:517	10.381.430/0001-54	0,0001	222.058,0979
28/07/2023 09:00:22:517	29.048.749/0001-90	0,0001	222.058,0979
28/07/2023 09:00:22:517	30.138.448/0001-37	5,0000	210.955,4040

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

## EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Item Aberto	28/07/2023 09:03:04	
Em Encerramento de Lances	28/07/2023 09:24:23	Batida iminente. Data/Hora iminência: 28/07/2023 09:34:23.
Item Encerrado	28/07/2023 09:45:02	Item encerrado.
Fornecedor Convocado	28/07/2023 10:08:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHS CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 35.281.622/0001-10.
Encerrado Convocação	01/08/2023 09:46:22	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor PHS CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 35.281.622/0001-10, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	01/08/2023 09:50:25	O fornecedor PHS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.281.622/0001-10, foi convocado a realizar o cadastro de subcontratadas..
Desistência Subcontratação	01/08/2023 11:09:52	O fornecedor PHS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.281.622/0001-10 optou por não subcontratar.
Aceite Proposta	01/08/2023 11:13:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor PHS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.281.622/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 183.864,2890.
Fornecedor Convocado	01/08/2023 15:00:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHS CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 35.281.622/0001-10.
Encerrado Convocação	04/08/2023 15:28:15	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor PHS CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 35.281.622/0001-10, para envio de anexo.
Fornecedor Habilitado	04/08/2023 15:29:19	Habilitação individual do fornecedor PHS CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 35.281.622/0001-10.

## EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	25/07/2023 14:47:14	Incluído membro ALESSANDRA RUIZ TREVISOL e CPF: 96850850059 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	25/07/2023 14:47:14	Incluído membro JOYCE ALVES PORTO e CPF: 991211073 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	25/07/2023 14:47:14	Incluído membro JUCARA NUNES DA SILVA e CPF: 40678300097 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	25/07/2023 14:47:14	Incluído membro ROBERTO RUSSELL FOSSATI e CPF: 49720198087 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	25/07/2023 14:47:14	Função de "Presidente" atribuído à ALESSANDRA RUIZ TREVISOL, CPF: 96850850059.
Disputa aberta encerrada	28/07/2023 09:51:46	Finalizada a fase de disputa aberta.
Abertura de Prazo	01/08/2023 11:13:35	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de Prazo	04/08/2023 15:33:35	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/08/2023 às 18:00.

## MENSAGENS DA LICITAÇÃO

## Troca de Mensagens

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	28/07/2023 09:01:56	Prezados licitantes, estamos iniciando. Bom trabalho a todos.
Presidente fala	28/07/2023 09:03:04	O Item 1 está aberto para o envio de lances.
Presidente fala	28/07/2023 09:24:23	O Item 1 poderá receber lances até 09:34:23 de 28/07/2023 e após isso entrará no encerramento aleatório.
Sistema informa	28/07/2023 09:51:46	Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.
Presidente fala	28/07/2023 10:02:02	Sr. fornecedor, peço que avalie se temos como negociar um maior desconto para a proposta.
Presidente fala	28/07/2023 10:04:22	Para PHS CONSTRUCOES LTDA - Sr. fornecedor, peço que avalie se temos como negociar um maior desconto para a proposta.
Fornecedor responde	28/07/2023 10:05:17	Bom dia! Esta é nossa melhor oferta.
Presidente fala	28/07/2023 10:08:36	Senhor Fornecedor PHS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.281.622/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	28/07/2023 10:11:17	Sr. fornecedor. Está aberto o sistema para envio de anexo de proposta atualizada de acordo com o lance ofertado, conforme item 8.2 do Edital. Aguardaremos o envio até as 13h de hoje.
Presidente fala	28/07/2023 10:11:30	Para PHS CONSTRUCOES LTDA - Sr. fornecedor. Está aberto o sistema para envio de anexo de proposta atualizada de acordo com o lance ofertado, conforme item 8.2 do Edital. Aguardaremos o envio até as 13h de hoje.
Presidente fala	28/07/2023 11:44:02	Srs. fornecedores, recebido o anexo de proposta do fornecedor melhor colocado. Encerramos agora os trabalhos da manhã e retornamos as 13h30 para dar sequência à fase de Julgamento.
Presidente fala	28/07/2023 13:40:46	Boa tarde. Proposta em análise.
Presidente fala	28/07/2023 14:20:57	Sr. fornecedor, precisamos fazer a correção de três documentos de proposta. 1) Atentar à necessidade de aplicar linearmente o percentual de desconto de 17,20% a todos os itens e subitens da planilha orçamentária, conforme art. 27 do Decreto 7581/2011. 2) Após, atualizar os valores no cronograma físico financeiro. 3) Enviar a proposta final de acordo com o Modelo do Anexo VIII do Edital. Estou refazendo a convocação do anexo e aguardo até as 17h30.
Presidente fala	28/07/2023 14:21:09	Para PHS CONSTRUCOES LTDA - Sr. fornecedor, precisamos fazer a correção de três documentos de proposta. 1) Atentar à necessidade de aplicar linearmente o percentual de desconto de 17,20% a todos os itens e subitens da planilha orçamentária, conforme art. 27 do Decreto 7581/2011. 2) Após, atualizar os valores no cronograma físico financeiro. 3) Enviar a proposta final de acordo com o Modelo do Anexo VIII do Edital. Estou refazendo a convocação do anexo e aguardo até as 17h30.
Presidente fala	28/07/2023 17:08:42	Senhores, aguardaremos até as 17h30 o anexo de proposta atualizado do fornecedor melhor colocado. Após, retomaremos na segunda feira às 13h30.
Presidente fala	28/07/2023 17:21:45	Para PHS CONSTRUCOES LTDA - Sr. fornecedor, recebemos seu pedido de prorrogação de prazo para entrega dos anexos com as correções necessárias. Acatamos o pedido. Aguardaremos os documentos até segunda feira, dia 31/07, às 11h30.
Presidente fala	28/07/2023 17:24:59	Prezados, estamos encerrando por hoje. Segunda feira dia 31/07 retornamos às 13h30, em virtude de termos sessão pública de outra licitação para o horário da manhã. Contudo, devido ao pedido de prorrogação de prazo para envio dos anexos de proposta atualizados, solicitado pelo melhor colocado e concedido por esta comissão, o fornecedor está autorizado a enviar os anexos até as 11h30.
Presidente fala	31/07/2023 13:31:53	Prezados, boa tarde. Conforme informado na sexta feira, estamos retomando os trabalhos.
Presidente fala	31/07/2023 13:32:39	Conforme solicitado, o fornecedor melhor colocado enviou os anexos de proposta solicitados. Passaremos a análise da proposta. Peço que permaneçam conectados.
Presidente fala	31/07/2023 15:32:28	Para PHS CONSTRUCOES LTDA - Sr. fornecedor, verificamos a necessidade de aplicação do percentual de desconto nos últimos itens da Planilha Orçamentária (valor BDI e valor Orçamento). Também aguardamos o cronograma físico-financeiro corrido com os valores finais. Aguardo o envio dos anexos ate

**MENSAGENS DA LICITAÇÃO****Troca de Mensagens**

<b>Origem</b>	<b>Data/Hora Registro</b>	<b>Mensagem</b>
		as 17h30 de hoje.
Presidente fala	31/07/2023 16:49:03	Senhores, recebemos os anexos de proposta corrigidos pelo primeiro colocado e iremos proceder à análise para eventual aceitação. Retornamos amanhã às 09h para dar sequência aos trabalhos.
Presidente fala	01/08/2023 09:00:53	Bom dia srs. licitantes, retornamos para análise e julgamento da proposta.
Presidente fala	01/08/2023 09:46:22	Senhor fornecedor PHS CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.281.622/0001-10, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	01/08/2023 09:50:25	Sr. Fornecedor PHS CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.281.622/0001-10, favor informar os dados das subcontratadas para o item/grupo 1.
Presidente fala	01/08/2023 09:54:14	Para PHS CONSTRUÇOES LTDA - Sr. licitante, neste momento devera informar os dados das empresas subcontratadas ou que não irá subcontratar, nos termos do item 5 do Edital. Aguardo até as 11h um retorno seu.
Fornecedor responde	01/08/2023 10:48:50	Prezados, Bom dia! Não haverá subcontratação!
Presidente fala	01/08/2023 10:51:20	Para PHS CONSTRUÇOES LTDA - Grata pelo retorno.
Presidente fala	01/08/2023 10:53:10	Para PHS CONSTRUÇOES LTDA - Peço que anexe uma declaração de que não haverá subcontratação no sistema, para que possamos dar sequência.
Presidente fala	01/08/2023 11:13:35	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	01/08/2023 11:14:51	Srs. licitantes, aceita a proposta enviada pelo melhor colocado, passamos à fase de habilitação.
Presidente fala	01/08/2023 11:17:24	Encerraremos agora para proceder a análise do Sicafe e das declarações inseridas no sistema e retornaremos às 13h30 para solicitar documentos de habilitação complementares. Peço que estejam conectados no começo da tarde para organizarmos a sequência dos trabalhos.
Presidente fala	01/08/2023 13:30:35	Sr. Fornecedor PHS CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.281.622/0001-10, a habilitação das empresas subcontratadas do item 1 foi concluída.
Presidente fala	01/08/2023 13:32:28	Srs. licitantes, retornamos para iniciar a habilitação. Bom trabalho a todos.
Fornecedor responde	01/08/2023 13:47:16	Prezados, Boa tarde!
Presidente fala	01/08/2023 14:57:21	Para PHS CONSTRUÇOES LTDA - Sr. licitante, abrirei o sistema para envio dos anexos de Habilitação necessários. Detectamos que alguns documentos não constam do Sicafe.
Presidente fala	01/08/2023 15:00:43	Para PHS CONSTRUÇOES LTDA - Conforme item 9.4 do Edital, os documentos necessários devem ser enviados no prazo de 02h. Aguardarei o envio até as 17h15.
Presidente fala	01/08/2023 15:00:45	Senhor Fornecedor PHS CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.281.622/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	01/08/2023 15:14:44	Vamos providenciar os documentos solicitados!
Presidente fala	01/08/2023 16:01:57	Para PHS CONSTRUÇOES LTDA - Sr. licitante, vamos analisar os documentos.
Presidente fala	01/08/2023 16:05:11	Srs. vamos fazer a análise da habilitação do primeiro colocado. Vou suspender os trabalhos por hoje, retornamos amanhã às 09h.
Presidente fala	02/08/2023 09:28:29	Srs. bom dia, peço desculpas pelo atraso, mas estávamos sem energia elétrica. Estamos retomando os trabalhos.
Presidente fala	02/08/2023 11:28:27	Srs., em virtude desta Comissão estar operando outro RDC concomitantemente a este, não conseguimos analisar a documentação de habilitação ainda. Pedimos desculpas aos Srs. e retornaremos apenas às 14h para andamento a este RDC.
Presidente fala	02/08/2023 14:00:58	Srs, boa tarde. Retornamos.
Presidente fala	02/08/2023 17:01:01	Srs., esta Comissão retornará os trabalhos deste RDC amanhã às 09h para darmos sequência a habilitação. Trabalharemos somente neste certame amanhã pela manhã para agilizar os trabalhos. Agradecemos a atenção de todos.
Fornecedor responde	02/08/2023 17:05:42	Combinado!!
Presidente fala	03/08/2023 09:00:50	Srs. bom dia
Presidente fala	03/08/2023 11:22:59	Srs, estamos quase concluindo a análise da documentação. Retornaremos às 14h para dar sequência.
Presidente fala	03/08/2023 14:27:47	Srs. retornamos
Presidente fala	03/08/2023 16:54:27	Senhores, seguimos na análise dos documentos de habilitação. Encerramos por hora, e retornamos amanhã às 09h.
Presidente fala	04/08/2023 09:37:26	Srs, bom dia, retornamos.
Presidente fala	04/08/2023 14:31:42	Para PHS CONSTRUÇOES LTDA - Sr. licitante, em consulta ao portal da transparência verificamos um contrato vigente da empresa ref. processo 23081.066600/2023-88. Solicitamos que retifique a declaração de contratos firmados ou apresente esclarecimento, para que possamos concluir a análise da habilitação. Prazo 02 horas.
Presidente fala	04/08/2023 15:22:27	Para PHS CONSTRUÇOES LTDA - Sr. licitante, verificamos no sistema que a vigência do contrato referido na mensagem anterior começa dia 14/08/2023, portanto não há necessidade de esclarecimento adicional.
Presidente fala	04/08/2023 15:28:00	Srs, concluímos a análise dos documentos de habilitação da empresa PHS Construções Ltda. Vamos proceder à habilitação.
Presidente fala	04/08/2023 15:28:15	Senhor fornecedor PHS CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 35.281.622/0001-10, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	04/08/2023 15:29:19	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	04/08/2023 15:33:35	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 04/08/2023 às 18:00.
Presidente fala	04/08/2023 15:34:37	Agradeço a todos os licitantes pela cooperação e paciência durante os trabalhos desta Comissão.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:08 horas do dia 07 de Agosto de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

ALESSANDRA RUIZ TREVISOL

**Presidente**

JOYCE ALVES PORTO

**Presidente substituto**

JUCARA NUNES DA SILVA

**Membro**

---

ROBERTO RUSSELL FOSSATI

**Membro**

---