MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacéo Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Rolante
Rodovia RS 239, Km 68, n° 3505 - Rolante/RS - Cx. Postal 118 - CEP 95.690-000
Telefone: (51) 3547.9609 - Sitio eletrénico: http:/rolante.ifrs.edu.br

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO - RDC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS/CAMPUS ROLANTE
EDITAL DO RDC ELETRONICO N2 10/2022
(Processo Administrativo n° 23740.000339/2022-61)

Torna-se publico que o Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do RS/Campus
Rolante, por meio da Coordenadoria de LicitacGes e Contratos, sediado no endereco Estrada RS 239,
km 68, n 3505, Campinas, Rolante/RS, CEP 95.690-000, realizara licitacdo, na modalidade RDC, na
forma ELETRONICA, em modo de disputa ABERTO, com critério de julgamento maior desconto, no
regime de empreitada por preco unitario, nos termos da Lei n? 12.462, de 4 de agosto de 2011, do
Decreton?7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
da Lei n2 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n°® 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-
se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data da sessdo: 12/12/2022
Horario: 08h30min

Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br
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IMPORTANTE

CONTATO:
® Nenhum contato telefébnico com nossos pregoeiros esta autorizado, devendo ser respeitado o

contato por e-mail nos moldes do edital.

INFORMACOES:

® A CPL ndo solicita o envio de quaisquer documentos pelos Correios, salvo se solicitado tal formato
no momento da licitacdo;

® Nenhum esclarecimento e/ou informacgdo serd prestado por meio de contato telefonico, sendo que
estas tratativas devem seguir as orienta¢des contidas em nossos editais;

® Lembramos que o RDC, é conduzido e realizado de maneira eletrénica, assim, é totalmente

dispensavel todo e qualquer tipo de contato de maneira presencial e/ou por uso do telefone;

® O setor de Licitacdes do IFRS/Campus Rolante prima por constituir seus editais de textos didaticos
e de facil compreensdo, assim, antes de enviar qualquer questionamento, leia com atengao e de
maneira integral todo o ato convocatdrio, de modo a otimizar os encaminhamentos e ainda,

realizando-os de maneira unificada;

® O portal do setor de Licitagbes do IFRS/Campus Rolante é atualizado constantemente, de modo,
gue todos os usudrios possam sanar a maioria de suas duvidas, antes de tentar qualquer contato,
assim, ganhe tempo, otimize seus custos, evite o deslocamento desnecessdrio, bem como, substitua o
contato telefénico pelos meios eletrénicos, certamente todos irdo sentir a maior celeridade no

atendimento esperado.
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1. DO OBIJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacao de
empresa para execucdo do espaco de convivéncia do IFRS/Campus Rolante e execugdo de escadas
metalicas para o IFRS/Campus Caxias do Sul, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Alicitacdo serd dividida em itens, conforme tabela constante do Projeto Basico, facultando-se
ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

1.2.1. Alicitagdo sera dividida nos seguintes itens:
1.2.1.1.1tem 01 - Execuc¢do do espaco de convivéncia para o IFRS/Campus Rolante;
1.2.1.2.1tem 02 - Execuc¢do de escadas metalicas para o IFRS/Campus Caxias do Sul.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o maior desconto do item, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacGes do objeto.

1.4. Alicitacdo sera realizada pelo regime de empreitada por preco unitario, sagrando-se vencedor
o licitante que ofertar o maior desconto.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria
propria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2022, na classificacdo abaixo:

2.1.1. Espaco de convivéncia para o IFRS/Campus Rolante
Gestdo/Unidade: 158743
Fonte: 8100000000
Programa de Trabalho: 191791
Elemento de Despesa: 44.90.51

Pl: V20RGP41IL6

2.1.2. Escadas metalicas para o IFRS/Campus Caxias do Sul
Gest3o/Unidade: 158328
Fonte: 8100000000
Programa de Trabalho: 191791
Elemento de Despesa: 44.90.51.92

Pl: V20RGP41IM7
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3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no Decreto no 3.722, de 9 de janeiro de
2001.

3.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura
de Chaves Publicas Brasileira — ICP-Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes
inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgdo ou entidade promotora da licitacdao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos drgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacdo, apds implementadas diligéncias ordinarias.

3.6. No caso de participacdo de empresas em consorcio, o credenciamento e a operagao do sistema
eletronico devem ser realizados pela empresa lider do consdrcio.

4. DA PARTICIPAGAO NO RDC

4.1. Poderdo participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitacdo, e que estejam com credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 92 da IN SEGES/MP
n? 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.2. N3o poderdo participar desta licitagdo os interessados:

4.2.1. proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacao vigente;

4.2.2. que ndo atendam as condicGes deste Edital e seu(s) anexo(s);
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4.2.3. pessoa juridica estrangeira que ndo tenha representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. 0 servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdao do drgdo ou entidade
contratante ou responsdvel pela licitacdo;

4.2.5. pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n? 12.462/11, mediante participacdo
direta ou indireta:

a) que tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;

b) que tenha participado de consdrcio responsavel pela elabora¢do do projeto basico ou
executivo correspondente;

c) pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador, sécio
com mais de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente, responsdvel técnico
ou subcontratado.

4.2.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participacao indireta a existéncia de
qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira ou trabalhista entre
o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos,
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servicos a estes necessarios.

4.2.5.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da comissao de licitagao.

4.2.6. que estejam sob faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores
ou insolvéncia, em processo de dissolugdo ou liquidacdo observado o disposto no item 9.5.3.1.1
deste Edital;

4.2.7. Participagdo concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdémico,
assim entendidas aquelas que tenham diretores, sdcios ou representantes legais comuns, ou
que utilizem recursos produtos, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado
gue n3do agem representando interesse econdmico em comum.

4.3. E vedada a contratacdo de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de
direcdo, familiar de:

a) detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianga que atue na area responsavel
pela demanda ou contratacao; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do érgéo contratante.

4.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cOnjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau
(Simula Vinculante/STF n2 13, art. 59, inciso V, da Lei n2 12.813, de 16 de maio de 2013 e art.
22, inciso Ill, do Decreto n.2 7.203, de 04 de junho de 2010).

4.4. Nenhuma licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma proposta de pregos.
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4.5. Como condicdo para participagdo no RDC, o licitante assinalard “sim” ou “ndao” em campo
préprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaragdes:

4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.5.1.1.nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame;

4.5.1.2.a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006, mesmo
gue microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

4.5.2. que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. que cumpre os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada
estd em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagio no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.5.5. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

4.5.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru¢cdo Normativa
SLTI/MPOG n2 2, de 16 de setembro de 2009;

4.5.7. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art.12 e no inciso Il do art. 52 da
Constituicdo Federal;

4.5.8. que os servigos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de  reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social
e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93
da Lei n28.213, de 24 de julho de 1991.

4.6. O licitante deve apresentar declara¢do de ciéncia da exigéncia de que o contratado deve
conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da licitacdo,
para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos érgaos de controle
interno e externo, nos termos do art. 82, § 29, lll, do Decreto n? 7.581, de 2011.

4.7. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitard o licitante as
sangdes previstas em lei e neste Edital.

5. DA SUBCONTRATACAO
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5.1. Serd permitida a subcontrata¢do do objeto licitado, na forma dos Projetos Basicos anexos a
este Edital.

. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a data e hordrio
marcados para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a fase de
recebimento de propostas.

6.2. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo
publica da licitacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.4. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.5. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

6.5.1. valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para evitar
corregdes futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

6.5.2. Descricdo detalhada do objeto;

6.5.3. Prazo de validade da proposta, que ndo poderd ser inferior a 90 (noventa) dias
consecutivos, a contar da sua apresentagao.

6.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras, desde que ndo se
produzam prejuizos a eficiéncia na execu¢ao do objeto.

6.7. O licitante devera anexar os seguintes documentos:

6.7.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execugdo e a previsao
de reembolso orgamentdrio estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo as etapas
necessarias a medi¢do, ao monitoramento e ao controle das obras;

6.7.2. Planilhas de composi¢do analitica das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) e
das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o compdem.

6.8. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestacao dos servicos.
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6.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos érgdos competentes, informagdo sobre
a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto
desta licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento
de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

6.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas.

6.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das
medidas necessdrias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsdveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execuc¢do do contrato.

6.12. A verificacdo de conformidade das propostas serd feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada, apds a fase de disputas, nos termos do art. 24, §12 da Lei n?
12.462/11.

. DA FASE DE DISPUTAS

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O modo de disputa sera o aberto.

7.3. Os licitantes apresentardo suas propostas em sessdo publica por meio de lances publicos,
sucessivos e crescentes.

7.4. Apds a definicdo da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificard a diferenca de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificadas, podendo o Presidente da Comissao reabrir
a fase de lances, caso essa diferenca seja superior a 10% (dez por cento).

7.4.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais propostas do valor
apresentado pela primeira colocada.

7.4.1.1.A primeira colocada ndo participard dessa fase de reabertura e ndo haverd
alteracdo da sua classificacdo, apenas das licitantes subsequentes.

7.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdao encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados
do horario e valor consignados no registro de cada lance.

7.4.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentacgao.


http://rolante.ifrs.edu.br/

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacéo Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Rolante
Rodovia RS 239, Km 68, n° 3505 - Rolante/RS - Cx. Postal 118 - CEP 95.690-000
Telefone: (51) 3547.9609 - Sitio eletrénico: http:/rolante.ifrs.edu.br

7.5. Havendo a adocgdo de fase aberta, com ou sem combinacdo, os lances seguirdo as seguintes
regras:

7.5.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

7.5.1.1.0 lance deverd ser ofertado pelo percentual de desconto.

7.5.2. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.5.3. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.5.4. intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relacdo
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
1% (um por cento).

7.5.5. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante nao podera ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés (3) segundos.

7.5.6. Os lances enviados em desacordo com o item acima serdo descartados automaticamente
pelo sistema.

7.5.7. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma deverdo ser
desconsiderados pelo presidente da comissdo de licitagdo do RDC, com registro da ocorréncia
em campo préprio do sistema e comunicagdo imediatamente a Secretaria de Gestdo do
Ministério da Economia.

7.5.8. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.5.9. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

7.5.10. A etapa de lances da sessdo publica serd encerrada por decisdao do Presidente da
Comissdo do RDC, que informard, com cinco minutos de antecedéncia, o horario previsto. O
sistema eletrénico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual serd automaticamente encerrada a recep¢ao de lances.

7.6. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a comissdao de
licitagdo e os licitantes.

7.7. No caso de desconexdao com a Comissdao do RDC, no decorrer da etapa competitiva do RDC, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.
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7.8. Se a desconexado perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera suspensa e
terd reinicio somente apds comunicacao expressa da Comissdao do RDC aos participantes.

7.9. Encerrada a fase de apresentacao de propostas ou lances, o sistema identificard em coluna
prépria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes,
procedendo a compara¢do com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da
LC n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n2 8.538, de 2015.

7.10. Nessas condicdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance
de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.11. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

7.12. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.13. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condi¢do, o sistema fard um
sorteio eletronico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento
da oferta final do desempate.

7.14. Apds a aplicagdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) ou
mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.14.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
fechada em ato continuo a classificagao;

7.14.2. A avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema
objetivo de avaliag¢do instituido;

7.14.3. Sorteio em sessao publica.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Apds o encerramento da fase de apresentagao de propostas, a Comissdo de RDC classificara
as propostas por ordem decrescente de vantajosidade.

8.1.1. A comissdo de licitagdo negociara com o licitante melhor classificado condi¢des mais
vantajosas.
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8.1.2. A negociacdo acima poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo, quando o primeiro colocado, apds a negociacdo, for desclassificado por sua
proposta permanecer superior ao orgamento estimado.

8.1.3. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema, redigida em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, e devera conter:

8.2.1. Arazdo social da proponente, endereco completo, telefone, endereco eletrénico (e-mail),
mencionando o banco, nimero da conta corrente e da agéncia bancaria no qual serdo
depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame;

8.2.2. EspecificacGes do objeto de forma clara, observadas as especificagGes constantes dos
projetos elaborados pela Administracao;

8.2.3. Planilha de composicdo de custos unitdrios (analitica) de todos os itens da planilha
orcamentdria, com os valores adequados ao lance vencedor, em que devera constar:

a) indicagdo dos quantitativos e dos custos unitdrios, vedada a utilizagdo de unidades
genéricas ou indicadas como verba;

b) composicdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas
de referéncias adotados nas licitagdes; e

c) detalhamento das BonificacGes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES.

8.2.3.1.0 referido orcamento analitico deverd ser numerado observando a mesma
sequéncia dos itens da planilha orgamentaria.

8.2.3.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais
como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratagao do objeto;

8.2.3.3. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais e unitarios,
conforme art. 42, do Decreto n? 7.581/2011.

8.2.3.3.1. O valor global da proposta ndo podera superar o orgamento estimado pela
administragdo publica, com base nos parametros previstos nos §§ 392, 42 ou 62 do art.
82 da Lein?12.462, de 2011.

8.2.3.3.2. No caso de adogdo do regime de empreitada por prego unitario ou de
contratacdo por tarefa, os custos unitdrios dos itens materialmente relevantes das
propostas ndo podem exceder os custos unitdrios estabelecidos no or¢camento
estimado pela administracdo publica, observadas as seguintes condigdes:
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8.2.3.3.2.1. serdo considerados itens materialmente relevantes aqueles de
maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo
menos oitenta por cento do valor total do orcamento estimado ou que sejam
considerados essenciais a funcionalidade da obra ou do servico de engenharia;

8.2.3.3.2.2. em situag¢des especiais, devidamente comprovadas pelo licitante
em relatdrio técnico circunstanciado aprovado pela administracdo publica,
poderdo ser aceitos custos unitarios superiores aqueles constantes do
orcamento estimado em relacdo aos itens materialmente relevantes, sem
prejuizo da avaliagdo dos drgaos de controle, dispensada a compensacdo em
qualquer outro servigo do orcamento de referéncia.

8.2.3.3.2.2.1. Nao havendo aprovacao, pela administracdo, do relatdrio
técnico circunstanciado de que trata este item, sera dada oportunidade ao
licitante para ajustar a sua planilha de pregos ao lance vencedor, obedecendo
os limites dos custos unitdrios, antes de eventual desclassificacao.

8.2.3.3.3. No caso de adog¢do do regime de empreitada por preco global ou de
empreitada integral, serdo observadas as seguintes condicdes:

8.2.3.3.3.1. no cdlculo do valor da proposta, poderao ser utilizados custos
unitdrios diferentes daqueles previstos nos §§ 32, 42 ou 62 do art. 82 da Lei n?
12.462, de 2011, desde que o valor global da proposta e o valor de cada etapa
prevista no cronograma fisico-financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado
a partir do sistema de referéncia utilizado;

8.2.3.3.3.2. em situacgOes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante
em relatdrio técnico circunstanciado, aprovado pela administragao publica, os
valores das etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo exceder o limite
fixado no subitem acima.

8.2.3.3.3.2.1. Nao havendo aprovag¢do, pela administragcdo, do relatdrio
técnico circunstanciado de que trata este item, sera dada oportunidade ao
licitante para ajustar a sua planilha de pregos ao lance vencedor, obedecendo
os limites dos custos unitarios e/ou das etapas, antes de eventual
desclassificacdo.

8.2.3.3.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderdo ser divulgados os
custos dos itens ou das etapas do orgamento estimado que estiverem abaixo dos
custos ou das etapas ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboragdo da planilha com os valores adequados ao lance vencedor.

8.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;
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8.2.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante deverd observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como
indicar os servigos pertencentes ao caminho critico da obra.

8.2.5. A composicdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI e dos

Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem;

8.2.5.1. Os custos relativos a administracao local, mobilizacao e desmobilizacdo e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, ndo poderao ser incluidos na composicao do BDI,
devendo ser cotados na planilha or¢camentaria.

8.2.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislacdo tributaria.

8.2.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo
ser incluidos no BDI.

8.2.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacao de incidéncia ndo-cumulativa de
PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracao de contribui¢des sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacdo dos créditos previstos no art. 32 das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os pregos contratados pela Administragdo Publica reflitam os
beneficios tributarios concedidos pela legislacdo tributaria.

8.2.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais
de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicao do BDI, compativeis as aliquotas a que
estdo obrigadas a recolher, conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

8.2.5.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional
ndo podera incluir os gastos relativos as contribui¢cdes que estdo dispensadas de
recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 39, da referida Lei Complementar.

8.2.5.7. serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administragdo local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos
definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma.

8.2.5.8. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverd apresentar um percentual
reduzido de BDI, compativel com a natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital;

8.2.6. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de

abertura do certame.
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8.2.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao, desde
gue ndo haja majoracdo do preco.

8.2.7.1. 0O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

8.2.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcado a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional,
guando nao cabivel esse regime.

Sera desclassificada a proposta que:
8.3.1. contenha vicios insanaveis;
8.3.2. ndo obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento convocatério;

8.3.3. apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orgamento
estimado para a contratagao;

8.3.4. ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracdo publica;
ou

8.3.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatério, desde que insanavel, incluindo previsdao de oferta de vantagem ndo prevista no
edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentacdo de preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

8.4. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por

cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor do orgamento estimado pela administragao publica, ou,

b) Valor do orgcamento estimado pela Administracdo Publica.

8.4.1. Na situacdo deste item, a administracdo deverd conferir ao licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante diligéncias na forma deste Edital.

8.4.1.1. Na hipdtese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execuc¢do do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composi¢des de custos unitdrios.

8.4.2. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a serem
fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

8.5. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC podera, de oficio ou mediante

provocacdo fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da

proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.
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8.5.1. Eventual convocac¢do do licitante para envio de documento digital, sera por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de 02 (duas)
horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.5.2. E facultada a comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

8.5.3. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8.6. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentacdo indicada nesta
condicdo serd desclassificado e sujeitar-se-a as sang¢des previstas neste edital e demais legislacdes
pertinentes a matéria.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitacdo examinard a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

8.8. Havendo necessidade, a Comissdo de Licitacdo suspendera a sessao, informando no “chat” a
nova data e horario para a sua continuidade.

8.9. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo passar a subsequente, havera
nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.10. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, a Comissao verificara a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

. DA HABILITACAO

9.1. Como condi¢do prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo de Licitagdo verificard o eventual
descumprimento das condi¢cGes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sang¢do que
impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
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d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

9.2. Para a consulta de licitantes pessoa juridica poderd haver a substituicdo das consultas das
alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa lJuridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritdrio, por forca do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangoes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.
9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.2.1.1.1. Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.1.1.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacdo.

9.2.1.2. Constatada a existéncia de sancdo, a Comissao de Licitacdo reputard o licitante
inabilitado, por falta de condicdo de participagao.

9.2.1.3. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceita¢do da proposta
subsequente.

9.3. Caso atendidas as condigdes de participacdo, a habilitagdo dos licitantes serd verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relacdo a habilitacdo juridica, a
regularidade fiscal, a qualificacdo econ6mica financeira e habilitagdo técnica, conforme o disposto
na Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018.

9.3.1. Também sera admitida a substituicdo parcial ou total de documentacdo de habilitacdo
técnica por certificado de pré-qualificacdo valido quando da solicitacdo de sua apresentacgdo
pela Comissdo de Licitagao;

9.3.2. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa SEGES/MP n@
03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condi¢Ges exigidas no
cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas;

9.3.3. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF ou do
certificado de pré-qualificagdo para que estejam vigentes quando da solicitagdo pela comissao
ou encaminhar a respectiva documentacdo de habilitagcdo atualizada, conforme previsto neste
Edital.
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9.4. O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas
horas, documentacdo valida que comprove o atendimento das exigéncias de habilitacdo deste
Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto a comprovacao da regularidade fiscal
das microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o
art. 43, § 12 da LC n? 123, de 2006.

9.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a
esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitagdo ou
complementar a instrucdo do processo, o licitante serd convocado a encaminhd-los, em formato
digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacao.

9.4.2. N3o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

9.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nhome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

9.4.3.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacdo do recolhimento dessas contribuicGes.

9.5. Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentagao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagdo.

9.5.1. Habilitagao juridica:

9.5.1.1. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatdrio de seus administradores;

9.5.1.2. inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacgdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agéncia;

9.5.1.3. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

9.5.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira
em funcionamento no Pais;

9.5.1.5. no caso de exercicio de atividade de engenharia ou arquitetura: ato de registro
ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, nos termos da Lei
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n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977, Lei n?
6.839, de 30 de outubro de 1980 e Lei n°12.378, de 31 de dezembro de 2010.

9.5.1.6. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as altera¢des ou
da consolidacgdo respectiva;

9.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.5.2.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9.5.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

9.5.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.5.2.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da consolidacdo das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n2
5.452, de 12 de maio de 1943;

9.5.2.5. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.5.2.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante;

9.5.2.7. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo
emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei;

9.5.2.8. Quando se tratar da subcontratacao prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar
n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada devera, também, apresentar a
documentacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serdo subcontratadas no decorrer da execu¢do do contrato, ainda que
exista alguma restrigdao, aplicando-se o prazo de regularizagao previsto no art. 49, §12 do
Decreto n? 8.538, de 2015.

9.5.3. Qualificagao Econémico-Financeira:
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9.5.3.1. certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou recuperacdo extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.5.3.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o
licitante devera apresentar a comprovacgdo de que o respectivo plano de recuperacdo
foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro
de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitacdo.

9.5.3.2. balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancgos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentagdo da proposta;

9.5.3.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

9.5.3.2.2. é admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

9.5.3.3. comprovagdo da situacdo financeira da empresa serd constatada mediante
obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicagdo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

9.5.3.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patriménio liquido nao inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.

9.5.4. Qualificagao Técnica:
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9.5.4.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme
as areas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

9.5.4.2. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados
ou inscritos no CREA e/ou no CAU do Estado de Rio Grande do Sul, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional e apresentados juntamente com
o contrato assinado, no prazo fixado no Edital.

9.5.4.3. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou
servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitacdo, tendo as seguintes caracteristicas minimas:

9.5.4.2.1. Comprovacdo de execucdo de espaco de convivéncia: fornecimento de
container habitavel ou realizagdo de servicos de mesma complexidade do objeto
licitado, para o item 1.

9.5.4.2.1.1. S3o considerados servicos de mesma complexidade, neste caso,
fornecimento de salas pré fabricadas e estruturas metdlicas.

9.5.4.2.2. Comprovacdo de execucdo de escadas metalicas com caracteristicas
semelhantes a deste projeto com area superior a 100 m2, ou comprovagdo de
execucdo servicos de mesma complexidade, para o item 2.

9.5.4.2.2.1. Os servigcos de mesma complexidade neste caso sdo execucgdo de
estruturas metalicas com area superior a 100 m?.

9.5.4.4. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

9.5.4.5. Comprovagao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentagao de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participarao da obra, que demonstre a Anota¢do de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execuc¢do da obra
ou servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagao, a saber:

9.5.4.6. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto:

I.Comprovagdo de execucdo de: fornecimento de container habitavel ou realizacdo de
servicos de mesma complexidade do objeto licitado.

11.S30 considerados servicos de mesma complexidade, neste caso, fornecimento de salas
pré fabricadas e estruturas metalicas
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lll.Comprovacdo de execucdo de escadas metdlicas com caracteristicas semelhantes a
deste projeto com area superior a 100 m2, ou comprovacao de execucao de servicos
de mesma complexidade.

IV.Os servicos de mesma complexidade neste caso sdo execuc¢do de estruturas metalicas
com drea superior a 100 m2.

9.5.4.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

9.5.4.8. No decorrer da execucdo da obra ou do servico, os profissionais de que trata este
subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracdo.

9.5.4.9. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necessdrias a comprovacdao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo e das
correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local
em que foram executadas as obras e servicos de engenharia.

9.5.4.10. Declaragao formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das
instalacGes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao
contratual, a saber:

9.5.4.2.3. Engenheiro Civil com registro do CREA ou outro profissional legalmente
habilitado para realizagdo dos servicos que compdem o escopo da obra.

9.5.4.2.4. A comprovacdo da experiéncia equivalente ou superior sera realizada
através da apresentacdo dos mesmos documentos exigidos para habilitagao técnico-
profissional no certame.

9.5.4.11. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, caso exigido no Projeto
Basico;
9.5.4.2.5. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragcdo emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais para

execucao do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condig¢des e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e
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gue ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

9.6. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.6.1. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacao.

9.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no
gue tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, ap6s a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizacao.

9.7.1. O prazo poderd ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo publica,
qguando requerida pelo licitante, mediante apresentac¢do de justificativa.

9.8. A ndo-regularizacado fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sang¢bes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de classificacao,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizacgao.

9.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissdo de
Licitagdo suspenderad a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

9.10. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

9.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacdo da proposta subsequente.

9.12. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

10.DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal de microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, poderd o licitante, que desejar
apresentar recurso, manifestar a inten¢do de recorrer imediatamente apds o término de cada
sessdo, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisdo(des) pretende recorrer e por
guais motivos, em campo préprio do sistema.
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10.1.1. S3o suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisoes:
10.1.1.1. ato de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante;
10.1.1.2. julgamento das propostas.

10.1.2. Independentemente do momento de realizacdo do ato a ser recorrido, o recurso
deverd ser apresentado nesta fase recursal Unica.

10.2. Havendo quem se manifeste, cabera a Comissao de Licitacao verificar a tempestividade e a
existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento a Comissdo de Licitacdo ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas
verificara as condi¢Ges de admissibilidade do recurso.

10.2.2. Afalta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer importara
a decadéncia desse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente ter3, a partir de entao, o prazo de cinco dias
Uteis para apresentar as razoes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazées também pelo sistema eletronico,
em outros cinco dias Uteis, que comecarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
Ihes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observara o disposto no art. 56 do
Decreto n? 7.581, de 2011.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edital.

11.DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1. Finalizada a fase recursal, a administracdo publica poderd negociar condicdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

11.2. Exaurida a negociacao acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente podera:

11.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

11.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insandvel;
11.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

11.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitacdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato Unico.
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11.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da anulagdo ou
revogacao da licitagao, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.

12.DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. Serd exigida a presta¢do de garantia na presente contratagdo, conforme regras constantes
do Projeto Basico.

13.DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1. Apds a homologacdo da licitagcdo, em sendo realizada a contratacao, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2. Ovencedor tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacéo,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo
das sanc¢0Oes previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente a convocag¢do para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo poderda encaminhd-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que
seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:

13.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali
estabelecida as disposi¢cdes da Lei n? 8.666, de 1993;

13.3.2. acontratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas no edital e seus anexos;

13.3.3. a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos
77 e 78 da Lei n? 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 79 e
80 da mesma Lei.

13.4. Previamente a contratagdo a Administracdo realizard consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo, no ambito do drgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instru¢dao Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos
do art. 69, IIl, da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.


http://rolante.ifrs.edu.br/

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacéo Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Rolante
Rodovia RS 239, Km 68, n° 3505 - Rolante/RS - Cx. Postal 118 - CEP 95.690-000
Telefone: (51) 3547.9609 - Sitio eletrénico: http:/rolante.ifrs.edu.br

13.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem onus,
antes da contratacdo.

13.4.2. Na hipédtese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a
sua situacgdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas no edital e anexos.

13.5. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacdo das condi¢Ses de habilitacdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

13.6. Na hipdtese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condicdes de habilitacdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo
das sanc¢des das demais cominacgdes legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a comprovacao dos requisitos para habilitagdo,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares assinar o contrato nas condigdes
ofertadas pelo licitante originalmente vencedor.

13.6.1. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos acima, a
administracdo publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao,
para a celebracdo do contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o respectivo valor
seja igual ou inferior ao orcamento estimado para a contratagdo, inclusive quanto aos precos
atualizados nos termos do instrumento convocatério.

14.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

14.1. Asregras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo
a este Edital.

15. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

15.1. Oscritérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no Projeto
Basico.

16. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigacGes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Projeto Basico.

17.D0 PAGAMENTO

17.1. Asregras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.
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17.1.1. E admitida a cessdo de crédito decorrente da contratacdo de que trata este
Instrumento Convocatério, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.

18.DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infracdao administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n? 12.462, de 2011, o licitante
que:
18.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,

inclusive nas hipdteses previstas no item 14.6 deste Edital;

18.1.2. deixar de entregar a documentacado exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

18.1.3. ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

18.1.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

18.1.5. fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;

18.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou

18.1.7. der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

18.2. Considera-se comportamento inidoneo a declaracdo falsa quanto as condi¢cdes de
participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualguer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

18.3. O licitante que cometer qualquer das infracGes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢ées:

18.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

18.3.2. Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

18.3.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administragdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

18.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento
convocatério e no contrato, bem como das demais cominagoes legais.

18.3.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢cdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
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gue o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo
da sancdo aplicada com base no inciso anterior;

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des.

18.5. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

18.6. A apuracdo e o julgamento das demais infragGes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

18.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cddigo Civil.

18.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
qgue assegurarda o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatério, observando-se o
procedimento previsto na Lei n2 12.462, de 2011, e subsidiariamente nas Leis n2 8.666, de 1993 e
9.784, de 1999.

18.10.A autoridade competente, na aplicagdo das san¢des, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo,
observado o principio da proporcionalidade.

18.11.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.12.As sanc¢Bes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no Projeto Basico.

19.DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

19.1. Até 5 (cinco) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer
pessoa poderd impugnar este Edital.

19.2. Aimpugnacdo podera ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail cpl@rolante.ifrs.edu.br.

19.3. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
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19.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao ser enviados a
Comissdo de Licitacdo até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo
publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no endereco indicado no Edital.

19.5. As impugnacbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

19.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

19.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a Administracao.

20.DAS DISPOSICOES GERAIS
20.1. Da sessdo publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

20.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagao em
contrario, pela Comissao de Licitacdo.

20.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horario de Brasilia — DF.

20.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comissdo de Licitacdo podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade
e eficacia para fins de habilitacdo e classificacdo.

20.5. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

20.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que n3ao comprometam o interesse da Administracao, o
principio da isonomia, a finalidade e a segurancga da contratagdo.

20.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacao de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugdo ou do resultado do processo licitatério.

20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-d o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragado.

20.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.
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20.10.Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

20.11.0 Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletronico
https://ifrs.edu.br/rolante/pregoes.

20.12.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

20.12.1. ANEXO I — Projeto Basico e seus anexos - Execuc¢do do Espaco de Convivéncia:
20.12.1.1. Anteprojeto;
20.12.1.2. Termo de Justificativas Técnicas Relevantes;
20.12.1.3. Modelo de Declaracdo de Conhecimento (referente a vistoria);
20.12.1.4. Modelo de Carta de Anuéncia Profissional.

20.12.2. ANEXO Il — Projeto Basico e seus anexos - Execu¢do das Escadas Metdlicas:
20.12.2.1. Anteprojeto;
20.12.2.2. Termo de Justificativas Técnicas Relevantes;
20.12.2.3. Modelo de Declaracdo de Conhecimento (referente a vistoria);
20.12.2.4. Modelo de Carta de Anuéncia Profissional.

20.12.3. ANEXO Ill — Estudos Técnicos Preliminares;

20.12.4. ANEXO IV - Projeto Executivo — Espago de Convivéncia;

20.12.5. ANEXO V - Minuta de Termo de Contrato;

20.12.6. ANEXO VI- Modelo de Declaragdo de cumprimento ao disposto no inciso XXXIIl do art.
79, da Constituicdo Federal;

20.12.7. ANEXO VIl — Modelo de Proposta;
20.12.8. ANEXO VIl - Modelos de declaracdo de elaboracdo independente de proposta;

20.12.9. ANEXO IX — Modelo de declaragdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo
da habilitacao;

20.12.10.ANEXO X — Projeto Executivo — Execuc¢do de Escadas Metalicas.

Rolante, 17 de novembro de 2022.

Adriana de Oliveira
Coordenadora de Licitagcdes e Contratos
Portaria n2 029/2021
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Claudia Dias Zettermann
Diregdo-geral
Portaria n2 159/2020
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PROJETO BASICO DE OBRA DE ENGENHARIA
PARA CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DO ESPAGO DE CONVIVENCIA DO IFRS/CAMPUS
ROLANTE SOB REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO N2 10/2022 - UASG 158141
(Processo Administrativo n2 23740.000339/2022-61)

1. OBIJETO
1.1. Contratacdo de Empresa para a Execucdo do Espaco de Convivéncia do IFRS/Campus Rolante,
conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.
1.4. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 150 (cento e cinquenta) dias, sendo prorrogavel apenas
na forma do art. 57, §12 da Lei n2 8.666, de 1993.
1.4.1. O prazo de vigéncia do contrato é o prazo previsto para as partes cumprirem as prestacées
gue lhes incumbem, e corresponde ao somatdrio dos prazos de:
a. instalacdo do canteiro de obra, de 05 (cinco) dias;
b. execucdo, de 60 (sessenta) dias, conforme cronograma;
c. recebimento provisério, de 15 (quinze) dias; e
d. recebimento definitivo, de 90 (noventa) dias.

1.5. O regime de execugdo do contrato serd o de empreitada por pre¢o unitario.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, Anexo | deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO
3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, Anexo | deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratacdo — RDC Eletronico.
4.2. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a

Administracdo, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo
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direta.
4.3. O modo de disputa sera ABERTO.
4.4. O critério de julgamento da proposta é o MAIOR desconto global.

4.5. N3o serd permitida a participacdo de consdrcios e cooperativas.

. VISTORIA PARA A LICITACAO
5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalacoes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 08 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail
licitacao@rolante.ifrs.edu.br.
5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.
5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realiza¢do da vistoria.
5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informagdes relativas ao objeto
da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢ées de bem elaborar sua proposta.
5.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
5.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacGes e das condicGes

locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagdo (vide Anexo IV do Projeto Basico).

. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
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irregularidades constatadas no curso da execugao, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se
de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada;
6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacao
previr o atendimento direto;
6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢Ges dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo
a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgao
ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e
passagens.
6.7. Fornecer por escrito as informagGes necessarias para a correta execugdo contratual
6.8. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;
6.9. Cientificar o 6rgdo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;
6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspeg¢des técnicas apds o recebimento
do servico e notificacGes expedidas;
6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel

para o recebimento do objeto, conforme o caso:
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6.11.1. "as built", elaborado pelo responsdvel por sua execucdo;

6.11.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartdrio de Registro de Imdveis;

6.11.6. a reparacgao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90
(Cédigo de Defesa do Consumidor).

6.11.7. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado

da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n2 12.462/2011.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
7.1. Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessdarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;
7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execug¢do ou dos materiais empregados;
7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
7.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianca no érgdo Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
7.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdao do contrato, até o

dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
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regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes,
em condi¢cOes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;
7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugdo do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que n3o esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
7.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢ao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinacgGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢bes de seguranca, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,

todas as condig¢Oes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;
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7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagcdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;
7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendag0es aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

7.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

7.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao
no 6rgdo para a execugdo do servico;

7.26. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucdo do servigco, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigco para
representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os
compromissos assumidos;

7.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

7.29. Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

7.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas

pertinentes (Leis n? 6.496/77 e 12.378/2010);
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7.31. Obter junto aos drgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;
7.32. Elaborar o Diadrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niumero de funciondrios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto;
7.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;
7.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel
- PMFS devidamente aprovado pelo drgdao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente;
7.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:
7.35.1. Cépias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;
7.35.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso Il, da Lein® 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legisla¢do
correlata;
7.35.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
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de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatodria.
7.35.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préoprio, a CONTRATADA devera
apresentda-lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte
e armazenamento nos limites do territdrio estadual.
7.35.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,
conforme art. 92 do Decreto n2 9.094/17, podera haver solicitacdo de copia autenticada por
cartério ou pelo servidor, mediante comparagdo com o original.
7.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgado civil
estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
7.36.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao d6rgdo
competente, conforme o caso;
7.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdao civil originarios da contratagcdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
7.36.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacdo de material para usos futuros;
7.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo
a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;
7.36.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

7.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
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armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
7.36.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratacado
em aterros de residuos sdélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos
e areas protegidas por Lei, bem como em dreas nao licenciadas;
7.36.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n? 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.
7.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
7.37.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
7.37.2. Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢gdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata;
7.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos correspondentes.
7.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢ado, danificacado, defeitos ou
incorre¢Oes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra;
7.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e

sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos
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materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.40. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencao de licencas e regularizagcdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo, etc.);

7.41. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais
proxima;

7.42. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios
ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.43. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplica¢do das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo nao recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato;

7.44. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.45. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada
gue efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

7.46. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a reten¢do do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo
quitacdo das obriga¢des por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante
efetue o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

7.47. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
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profissional;

7.48. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018;

7.49. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n2
1845, de 22 de novembro de 2018;

7.50. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT;
7.51. Apds a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial com a
contratante para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacGes acerca das
obrigaces contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execug¢do do objeto, do
plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericio dos
resultados e das sanc¢des aplicdveis, dentre outros;

7.52. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar
da subcontratacgdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006;

7.53. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingao da
subcontrata¢do, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total,
notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdao, sem prejuizo das san¢des cabiveis,
ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipdtese em que ficara responsdvel pela execugao da
parcela originalmente subcontratada;

7.54. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e

pela qualidade da subcontratacao.

. DA SUBCONTRATACAO
8.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total
do contrato, nas seguintes condi¢des:
8.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacio, definida no projeto
executivo;
8.1.2. Os servigos cuja comprovacao de capacidade técnica for exigida por atestados para fins de
habilitacdo ndo podem ser subcontratados, vide Acérddos/TCU/Plenario n? 2679/2018 e
3.144/2011.

8.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
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subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execuc¢do do objeto.
8.2.1. Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das cldusulas assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada

pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e coordenacao das atividades da

subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das

obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo.

9. ALTERACAO SUBIJETIVA
9.1. N3do haverd rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporacdo do contratado, ou de

substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condicdes de habilitacdo previamente atestadas.

10.CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢do do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666,
de 1993
10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessdaria para o acompanhamento
e controle da execug¢do dos servigos e do contrato.
10.3. A verificagdao da adequacgado da presta¢do do servigo devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.
10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-
se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de
1993.
10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas

guantidades e especificacGes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
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10.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de
sancOes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acGes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.9. Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA
a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10.0 fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagao da execug¢do do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagado dos servigos realizada.
10.11.Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da presta¢ao dos servigos realizada.

10.12.A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestagao do servigo com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
10.13.Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes a CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14.0 fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo
dos servigos.

10.15.Cumpre, ainda, a fiscalizagdo:
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10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatorios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucdo da obra, em especial, quanto:
10.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;
10.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
10.15.1.3.a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for
devido;
10.15.1.4. aos depdsitos do FGTS; e
10.15.1.5.a0 pagamento de obriga¢Oes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extin¢do do contrato.
10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as
contribuicOes previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedird que a analise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relagdao a um mesmo empregado;
10.15.3. oficiar os drgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
10.15.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.
10.16.A fiscalizacdo da execugao dos servicos abrange as rotinas estabelecidas no manual de
fiscalizacdo de contratos do IFRS, condizentes com as normativas vigentes.
10.17.A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicGes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,

gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

11.DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos

termos abaixo.
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11.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, através
de planilha e memédria de calculo detalhada.
11.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
11.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.
11.1.4. O recebimento provisério sera realizado pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da
documentacgdo acima, da seguinte forma:
11.1.5. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico,
com a finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.
11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.
11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a uUltima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.
11.1.5.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
11.1.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos

executados.
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11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverd elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia
com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.
11.1.6.1. quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o relatdrio circunstanciado
deverd conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do
contrato, em relacdo a fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminhad-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
11.1.6.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
11.1.6.2.1. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.
11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo
dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:
11.2.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagao e,
caso hajairregularidades que impecam a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;
11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e
11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo.
11.3. O recebimento provisério da ultima etapa da obra é condicionado, além da execugdo do objeto
em si, a entrega dos “as built”.
11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposicGes legais em vigor (Lei n° 10.406,
de 2002).
11.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo @ ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem

prejuizo da aplicacdo de penalidades.
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12.DO0 PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme
este Projeto Basico.
12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverad ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentag¢do mencionada
no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,

deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n? 3, de 26 de

abril de 2018.
12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emissao;

12.4.3. os dados do contrato e do drgao contratante;

12.4.4. o periodo de prestagao dos servigos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacao da regularizacdo da situacao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.
12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
12.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.
12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
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critério da contratante.
12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacao em licitacao,
no ambito do drgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n? 3, de 26
de abril de 2018.
12.10.N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
12.11.Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.
12.12.Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.
12.12.1. Sera rescindido o contrato em execug¢dao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
12.13.Quando do pagamento, sera efetuada a retencgao tributaria prevista na legislacdo aplicavel.
12.14.E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orcamentarias vigente.
12.15.No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento
das obrigacBes de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada
e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo
seja regularizada.
12.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quita¢do das obrigacGes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das obrigacGes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos
objeto do contrato.
12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo

das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas,
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bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucdo do contrato.
12.16.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte férmula:
EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensac3o financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) I =0,00016438

I =(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13.REAJUSTE
13.1. Os pregos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacdo das propostas.
13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
(indice Nacional de Custo da Construgido) exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas
apods a ocorréncia da anualidade.
13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
13.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoaria de calculo referente ao reajustamento de pre¢os do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

13.4. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
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13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislacao
entdao em vigor.

13.6. Naauséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

14.GARANTIA DA EXECUCAO
14.1. O adjudicatdrio prestara garantia de execu¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2 8.666,
de 1993, com validade durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato;
14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de prestacdo de
garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fiancga
bancaria;
14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).
14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispoem
os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
14.3. Avalidade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias apds o término da vigéncia contratual;
14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;
14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;
14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
14.4.4. obrigacGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
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no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria;

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa EconOmica Federal, com correcao monetdria;

14.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia;

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, deverd constar expressa rendncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil;

14.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao;

14.10.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data em que for notificada;

14.11.A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria;
14.12.Serd considerada extinta a garantia com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autoriza¢do para
o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cldusulas do contrato;

14.13.0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada;

14.14.A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no

neste Edital e no Contrato.

15.SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 12.462/2011, a CONTRATADA que:
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15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da

contratagao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

15.1.3. praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a

CONTRATADA as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para

o0 servigo contratado;

b) Multa de:

vi.

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com atraso,
podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugao
total da obrigagdao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecugao parcial da obrigagcdo assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso

de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante

das tabelas 1 e 2, abaixo; e

. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagao

da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas independentes

entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade

administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até


http://rolante.ifrs.edu.br/

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnol6gica

Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Rolante
Rodovia RS 239, Km 68, n° 3505 - Rolante/RS - Cx. Postal 118 - CEP 95.690-000
Telefone: (51) 3547.9609 - Sitio eletronico: http://rolante.ifrs.edu.br

dois anos, conforme art. 87, 11l da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco)

anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicdao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante

a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada

ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. Assanc0es previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a CONTRATADA

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas

le2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo 05
corporal ou conseqiiéncias letais, por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os 04
servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funciondrio sem qualificagdo para executar os servigos contratados, 03
por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscaliza¢do, por servico e 02
por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinac¢do formal ou instrugdo complementar do 6rgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao 01
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atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta
9 tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pelo érgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no

10 .
edital/contrato;

01

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

15.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de

atos ilicitos praticados.
15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessdrias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instaura¢do de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.
15.7. A apuracdo e o julgamento das demais infragGes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragcdao Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.
15.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.
15.10.A autoridade competente, na aplicagdo das sanc¢des, levard em considerac¢do a gravidade da
conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo,

observado o principio da proporcionalidade.
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15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unidao e cobrados judicialmente.
15.11.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Cddigo Civil.
15.12.Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

15.13.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16.CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
16.2. Qualificacdo Econémico-Financeira:
16.2.1. Certiddo negativa de faléncia, recuperacao judicial ou recuperagdo extrajudicial expedida
pelo distribuidor da sede do licitante;
16.2.1.1. No caso de certiddao positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitagcdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacdo.
16.2.2. balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentac¢do da proposta;
16.2.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacgao
de balanco patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;

16.2.2.2. é admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
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16.2.3. comprovacao da situagdo financeira da empresa serd constatada mediante obtengao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da

aplicacdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante
16.2.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a
1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar patrimoénio liquido nao inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo ou do item pertinente.
16.3. Qualificacdo Técnica:

16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacdo
previstas no Projeto Basico, em plena validade;
16.3.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresenta¢do de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do contratado, relativo a execugdo de servigo de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto:

16.3.2.1. Comprovacdo de execucdo de: fornecimento de container habitavel ou realiza¢do de

servicos de mesma complexidade do objeto licitado.

16.3.2.2. S3o considerados servicos de mesma complexidade, neste caso, fornecimento de

salas pré fabricadas e estruturas metalicas.
16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes
informacdes:

a. Dados da obra ou servigo, como nimero do contrato ou convénio (se houver), local de

realizacdo da obra ou servigo (rua, numero, complemento, bairro, municipio, UF, CEP),
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parcelas executadas (no caso de obra/servico ndo continuado ou parcialmente concluido);

b. Dados do contratante: razdo social, CNPJ;

c. Dados da pessoa juridica contratada: razdo social, CNPJ;

d. Dados do(s) responsavel(is) técnico(s): nome completo, titulo profissional e registro no

CREA ou CAU;

e. Descricdo dos servicos realizados, suficientemente detalhada para permitir a

caracterizacdo das atividades desenvolvidas e a identificacdo dos profissionais envolvidos na

obra ou servico;

f.  Quantitativos dos servicos realizados;

g. Identificacdo do signatario (titulo, nome completo e cargo/funcdo) e assinatura do

representante do contratante;

h. Numero do documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou

servicos executados (ART/RRT); e

i. Data de emissdo do Atestado Técnico.
16.3.4. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;
16.3.5. Comprovagdo da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida e registrada pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos
da legislagdo aplicavel, em nome dos responsdveis técnicos que participardao da obra contratada,
gue demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execugdao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacdo, a saber a execugdo de:

16.3.5.1. para o Engenheiro Civil ou Arquiteto:

I.Comprovacdo de execugdo de: fornecimento de container habitdvel ou realizagdo de
servicos de mesma complexidade do objeto licitado.
II.Sd0 considerados servicos de mesma complexidade, neste caso, fornecimento de salas

pré fabricadas e estruturas metdlicas.

16.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo por

intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
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devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo
contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.
16.3.6.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pela Administragdo.
16.3.7. A proponente, quando solicitada, deverd disponibilizar todas as informacdes necessdrias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
cOpia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes CertidGes de Acervo
Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos
de engenharia.
16.3.8. Declaragdo formal de que dispord, por ocasidao da futura contratacdo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual, a seguir
discriminadas:
16.3.8.1. Engenheiro Civil e/ou Arquiteto.
16.4. A proposta deverd contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Basico e
Anexos.
16.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
16.5.1. Valor Global: RS 86.706,72 (oitenta e seis mil setecentos e seis reais e setenta e dois
centavos).
16.6. Como o Regime de Execucdo serd o de empreitada por pre¢o unitario, os custos unitdrios dos
itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos
no orgcamento estimado pela administracdo publica, sendo considerados itens materialmente
relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo
menos oitenta por cento do valor total do orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais

a funcionalidade da obra.

17.ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
17.1. O custo estimado da contratacdo é de RS 86.706,72 (oitenta e seis mil setecentos e seis reais e
setenta e dois centavos).

17.2. O valor estimado mais vantajoso da contratagao foi obtido através da comparacdo do calculo da
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contribuicdo previdenciaria COM ou SEM desoneracgado da folha, sendo:
17.2.1. SEM DESONERACAO: RS 86.706,72 (oitenta e seis mil setecentos e seis reais e setenta e
dois centavos).
17.2.2. COM DESONERACAO: R$ 90.679,75 (noventa mil seiscentos e setenta e nove reais e setenta
e cinco centavos).
17.3. O valor do calculo da contribui¢do previdencidria foi estimado tendo por base a DESONERACAO
da folha, com base no Parecer n. 00044/2019/DECOR/CGU/AGU, por forca do art. 72 da Lei
12.6546/2011.
17.4. Se o licitante adotar em sua proposta, para mensuracdo dos custos, critério diferente do
aplicado no orcamento de referéncia, na hipétese de adjudicacdo e ulterior contratagdo, NAO PODERA
pleitear reequilibrio econémico do contrato referente a essa diferenca.
17.5. Inexistira direito do contratado a reequilibrio econémico quando em sua proposta

subdimensionar os percentuais de tributos incidentes.

18.RECURSOS ORCAMENTARIOS
18.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
Gestdo/Unidade Or¢camentaria: 26419 - IFRS
Unidade Administrativa de Servicos Gerais: 158141 - IFRS
Unidade Gestora: 158743 - IFRS/Campus Rolante
Fonte de Recursos: 8100000000
Programa de Trabalho: 191791
Elemento de Despesa: 44.90.51
Plano Interno: V20RGP41IL6

Nota de Empenho: (serd indicada no contrato)

19.Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anteprojeto;

Termo de Justificativas Técnicas Relevantes;

Modelo de Declaragdo de Conhecimento (referente a vistoria);
Modelo de Carta de Anuéncia Profissional;

Projeto Executivo, contendo:
O Projeto Arquitetdnico;
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Projeto Elétrico;

Memorial Descritivo - Estrutural;

Memorial Descritivo - Arquitetonico;

Planilha Orgamentaria - Sem Desoneracdo;

Planilha de Composicdo do BDI - Sem Desoneracao;
Tabela de Encargos Sociais - Sem Desoneracao; e

O O 0O O 0O 0o

Cronograma Fisico-Financeiro.

Rolante/RS, 17 de novembro de 2022.

A apreciacdo da autoridade competente da unidade de Compra e Licita¢des.

Adriana de Oliveira
Coordenadora de Licitagdes e Contratos
IFRS/Campus Rolante

Membros da Equipe de Planejamento da Contratagao:
(designada sob Portaria PROAD/IFRS n2 131, de 01 de agosto de 2022)

Michel Lima Levien
SIAPE n2 2349666
Integrante Técnico

Marcelo Lauer Mota
SIAPE n® 1724423
Integrante Administrativo

Daniel Santana de Souza
SIAPE n° 1974790
Integrante Administrativo
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Despacho: Diante do atendimento dos principios da essencialidade, do interesse publico e da
economicidade previstos na justificativa apresentada, aprovo o presente Projeto Basico com seus
direitos e deveres por ambas as partes e autorizo a abertura da licitacdo e a sua realizagdo na
modalidade RDC, respeitando as formalidades da Lei n2 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n?
7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n?
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e da Lei n2 8.666/1993.

Claudia Dias Zettermann
Diretora-geral
IFRS/Campus Rolante
Portaria n2 159/2020
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ANTEPROJETO - ESPAGO DE CONVIVENCIA

CONSIDERAGOES INICIAIS

Este anteprojeto apresenta o conjunto de estudos preliminares realizados visando a Execu¢do do Espago
de Convivéncia do IFRS/Campus Rolante. Nesse sentido, proceder com a contratacdo de empresa
especializada para execucdo da futura obra.

Nesta fase, avaliam-se questoes relativas a viabilidade da execucdo da obra ou da prestacdo do servico,
sob a ética da racionalizacdo das atividades desde os seus primeiros estagios de desenvolvimento.

Em geral, a elaboracdo de anteprojeto compreende as especificages e técnicas que serdo empregadas, a
definicdo das frentes de servigo, a sequéncia das atividades, o uso e as caracteristicas dos equipamentos
necessarios.

O anteprojeto considerard as atividades associadas a execucdo, com o fim de evitar possiveis

interferéncias externas.

1 DEFINICAO DO OBJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DO ESPACO DE CONVIVENCIA DO IFRS/CAMPUS
ROLANTE

2 ESTUDOS PRELIMINARES

o O conjunto de estudos preliminares para a obra abrange os seguintes aspectos:

o Adequacgdo técnica;

o Funcionalidade;

o Requisitos ambientais;

o Adequacgbes as normas vigentes (requisitos de limites e dreas de ocupagao, normas de

urbanizagéao, leis de prote¢do ambiental);
o Possivel movimento de terra decorrente da implantacdo, necessidade de estabilizar taludes,

construir muros de arrimo ou fundagdes especiais;

o Processo Construtivo a ser empregado;
o Possibilidade de racionalizagdo do processo construtivo;
o Existéncia de fornecedores que deem respostas as solugdes sob consideragao;

O Estimativa Preliminar de custo;
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o Viabilidade econémico-financeira do objeto.

3 ADEQUAGAO TECNICA

Para estudo do objeto foi considerado no todo ou em parte, os seguintes estudos e/ou parametros:

3.1 Necessidade da Obra

O Campus Rolante, por se tratar de um campus oriundo da fase trés da expansdo dos institutos da rede
federal, apresenta uma estrutura ainda recente e que apresenta uma série de deficiéncias para atender
ao publico jovem.

Haja vista a necessidade do espaco escolar, como local do pensar, e nesse sentido, a escola, como espaco
de socializacdo que adquirem para os jovens novas significacdes, rompendo assim qualquer possibilidade
de espaco escolar como aparato disciplinar e de controle social.

Nesta perspectiva este projeto traz em sua proposta a construgdo de um espaco fisico que possa acolher
e promover a socializacdo e diversas praticas e projetos vinculados ao Nucleos e Grupos de Pesquisa.

3.2 Construgao existente

Para a construcdo foram analisadas as construgGes ja existentes para identificar os servicos necessarios

para a obra.

3.3 Licenciamento Ambiental

Segundo aresolucdo do Ministério do Meio Ambiente (MMA), que regula as atividades do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), define-se como Licenciamento

Ambiental como:

“procedimento administrativo pelo qual o 6rgdo ambiental competente licencia a localizag¢do, instalagdo,
ampliagdo e a opera¢do de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar
degrada¢do ambiental, considerando as disposi¢des legais e regulamentares e as normas técnicas
aplicdveis ao caso.”

Nesse sentido, o local que sera construido o Espago de convivéncia, no Campus Rolante, serd licenciado
de acordo com as especificacbes de risco da construgdo e as normas vigentes do municipio.

Assim, os tramites do licenciamento serao feitos antes do inicio da execugao.
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4 FUNCIONALIDADE

Para que o objeto seja funcional sera levado em consideracdo, na hora de planejar, alguns pardametros a
seguir relacionados:

* Programa arquitetonico: elaborado com base no nimero de usudrios e nas necessidades operacionais

cotidianas bdsicas do campus;

¢ Tipologia do fechamento: serd adotada solugcdo de fechamento em alvenaria e com cobertura em telhas

metalicas.

¢ Elementos arquitetonicos de identidade visual: elementos marcantes do partido arquitetonico, como

pilares, volumes e marcacoes.

¢ Funcionalidade dos materiais de acabamentos: os materiais serdo especificados levando em

consideracdo os seus requisitos de uso e aplicacdo: intensidade e caracteristica do uso, conforto,

exposicao a agentes e intempéries;

5 REQUISITOS AMBIENTAIS

Serd levado em consideragao os requisitos ambientais para a constru¢do da obra.

Primeiramente uma andlise visual do terreno para verificagdo se existéncia de espécies nativas. Se o
terreno apresenta erosdo ou assoreamento de possiveis cursos d'agua locais.

As atividades que deverao ser monitoradas no decorrer da execu¢ao da obra deverao seguir as diretrizes

de sustentabilidade ambiental:

o Emissdo e propagacao de ruidos;

o Emissdes de materiais particulados / poeiras;

o Sinalizagdo da obra;

° Saude e seguranga do ocupacional / usos de EPI’s /Treinamento ambiental;
° Passivos ambientais / dreas contaminadas

° Erosdes e assoreamento dos cursos d’agua locais;

° Residuos sélidos / efluentes liquidos;

o Residuos da construcdo civil e de demoli¢bes

Devera ser tratado e previsto no projeto basico e no edital o destino final adequado dos residuos da obra,

ou seja, distribuicdo ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais especificas de
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modo a evitar danos ou riscos a saude publica e a seguranca e a minimizar os impactos ambientais
adversos.

Os projetos basico e executivo devem considerar o impacto ambiental da contratagao caso exista.
Deve-se destacar no projeto bdsico e executivo a previsdo de emprego de mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias-primas locais (artigo 12, IV, Lei n. 8.666, de 1993), aspectos que foram
recentemente algados ao patamar de diretrizes de sustentabilidade nas contratagdes publicas (artigo 49,

Decreto 7.746, 05/06/12).

6 ADEQUACOES AS NORMAS VIGENTES (REQUISITOS DE LIMITES E AREAS DE OCUPACAO,
NORMAS DA URBANIZACAO, LEIS DE PROTECAO AMBIENTAL)
Com base no Plano Diretor Municipal da cidade de Rolante - RS foi avaliado a viabilidade dentro das

normas vigentes e a obra atende a legislacdo para os critérios abaixo:

° Limites e areas de ocupacdes

° Normas da Urbanizacao

° Leis de Protecdo Ambiental

7 POSSIVEL MOVIMENTO DE TERRA DECORRENTE DA IMPLANTACAO, NECESSIDADE DE

ESTABILIZAR TALUDES, CONSTRUIR MUROS DE ARRIMO OU FUNDACOES ESPECIAIS.

Para a construgao da obra ndo serdo necessarias intervengdes referentes a movimentagdo de terras.

8 PROCESSO CONSTRUTIVO A SER EMPREGADO

O sistema construtivo seguird os parametros abaixo descritos:

o Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

° Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em consonancia com a ABNT
NBR 9050;

o Utilizagdo de materiais que permitam a perfeita higienizacao e facil manutencao;

o Obediéncia a legislagdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a construcgdo, saude

e padrdes educacionais;
° O emprego adequado de técnicas e de materiais de constru¢ao, valorizando as reservas regionais

com enfoque na sustentabilidade.
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Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execucao da obra o sistema construtivo
adotado sera o convencional:

° Estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, cobertura em telhas metdlicas.

9 POSSIBILIDADE DE RACIONALIZAGAO DO PROCESSO CONSTRUTIVO

Como possibilidade de racionalizagdo do processo construtiva serd levando em consideracdo os critérios

abaixo:

° Otimizagdo do processo produtivo;

° Racionalizacdo de materiais;

° Racionaliza¢do do tempo;

° Padronizacdo de projetos;

° Mecanizacdo e uso de novas tecnologias;

o Projeto elaborado de acordo com a necessidade do empreendimento.

10 EXISTENCIA DE FORNECEDORES QUE DEEM RESPOSTAS AS SOLUCOES SOB CONSIDERAGAO

Na regido existem fornecedores para os materiais propostos para a Execu¢do do Espago de Convivéncia

do IFRS/Campus Rolante.
11 ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTO

O modelo adotado para a execugdo do Espago de Convivéncia foi elaborado pelos profissionais técnicos
do IFRS, e conforme necessidade do Campus Rolante e terd como estimativa prévia de custo no valor de

RS 86.706,72 (oitenta e seis mil setecentos e seis reais e setenta e dois centavos).

12 VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA DO OBJETO

O Campus Rolante ja conta com recurso para a construgdo do Espaco de Convivéncia uma vez que recebeu

recurso especifico para esta finalidade.

Rolante, 17 de novembro de 2022.

Michel Lima Levien

Engenheiro Civil
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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES — ESPACO DE CONVIVENCIA

1. DA OPGAO PELO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES

Instituido no capitulo | da Lei n? 12.462/2011, e regulamentado pelo Decreto n2
7.581/2011, o Regime Diferenciado de Contrata¢des Publicas (RDC) constitui disciplina
excepcional e transitdria facultativamente aplicavel as licitagdes no ambito da Administracao
Publica brasileira, que expressa, em suas diretrizes, a busca pela eficiéncia, que inspira em grande
medida a recomendacao por parte desta diretoria da utilizagdao de tal modalidade neste certame:

1.2.1. A padronizagdo de instrumentos convocatérios e minutas de contratos
conforme art. 49, inciso Il da Lei 12.462/2011;

1.2.2. A busca da maior vantagem para a Administracdo Publica, considerando
custos e beneficios, diretos e indiretos, de natureza econ6mica, social ou
ambiental (art. 49, inciso Ill Lei 12.462/2011);

1.2.3. O artigo 22 da Lei n? 12.462/2011 estipula as definicbes a serem
observadas no regime diferenciado de contratacdes. Sobre o assunto, passa-se
a destacar as inovacGes havidas em relagdo a Lei n2 8.666.

1.2.3.1. A primeira refere-se a previsdo de que o projeto bdsico devera conter
os elementos minimos em referéncia “sem frustrar o carater competitivo do
procedimento licitatério” (pardgrafo Unico, artigo 22 da Lei 12.462/2011).
Diferenciando-se da Lei de Licitagdes — na qual a expressao consta em apenas
alguns dos elementos minimos do projeto basico —a nova legislagdo estende tal
diretiva expressamente a todos os elementos do projeto bdsico, com todos os
seus elementos constitutivos, ndo podera frustrar o carater competitivo das
licitagOes.

1.2.3.2. A segunda inovac¢do diz respeito a previsdo de que o projeto bdsico
devera conter solugdes técnicas detalhadas, restringindo-se “a necessidade de
reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizagdo das obras e montagem a situagdes devidamente
comprovadas em ato motivado da Administragdo Publica” (artigo 22, paragrafo
Unico, inciso |l da Lei 12.462/2011). Por mais avancada que seja a engenharia de
custos e de projecao, ndo se estara sempre livre de distor¢des entre estimativa
e realidade. Investindo-se na etapa de planejamento, certamente os riscos
diminuem sobremaneira, mas ainda assim ndo se eliminam por completo. Disso
advém a obrigacdo do Administrador em zelar para que, ndo obstante o contido
no contrato, no Edital, nos projetos e na proposta do executor, seja honrada a
contraprestacdo pecunidria com relagdo ao servico e ao material efetivamente
empregado na execugdo da obra. Trata-se de imposicdo dos principios
constitucionais da moralidade e da eficiéncia, bem como dos principios da
supremacia do interesse publico e da vedagdo ao enriquecimento ilicito.
1.2.3.3. Trata-se de inovagao relevante que fortalece o controle de eventuais
reformula¢des durante as fases de detalhamento dos projetos e de execugdo da
obra. Nesse sentido, a norma obriga que se comprove, por ato motivado, a
necessidade de alteragdo em relagdo ao projeto basico. Com isso, por meio da
verificacdo dos motivos de tal ato, coibem-se modificagdes abusivas.
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2. DO REGIME DE EXECUGCAO ESCOLHIDO

Segundo o Roteiro de Auditoria de Obras Publicas, aprovado pela Portaria-SEGECEX n2
33/2012, “as maiores controvérsias quanto a escolha e a operacionalizacdo de determinado
regime de execucdo referem-se as empreitadas. Pela letra da lei, ndo fica claro como e quando
utilizar cada um dos regimes de execucdo por empreitada definidos pelo legislador”. Ademais,

a escolha do regime de execucdo da obra ndo é decisdo de livre arbitrio do
gestor, visto que deve ser pautada pelo interesse publico e estar sempre
motivada, poisimpactard as relacbes entre contratado e contratante,
as medicdes do contrato firmado, seus aditivos, entre outros fatores
relacionados a gestdo do empreendimento contratado. Decorre desse
entendimento a constatacdo de que ndo existe, em tese, um regime de
execucdo melhor que outro, e sim um regime que, no caso concreto, melhor
atende ao interesse publico. (TCU, 2012: 76 — sublinhado nosso)

Assim sendo, a escolha do regime de execucdo, que corresponde a “forma pela qual o

objeto do contrato serda executado” (TCU, 2010: 674), dentre aqueles previstos na Lei de
LicitacBes e Contratos vigente (LLC, n® 8.666/1993) para a execugdo indireta — empreitada por

preco global, empreitada por preco unitario, tarefa, e empreitada integral —, dependera da
analises das possibilidades e limitagdes inerentes a cada regime e sua adequagdo as
peculiaridades do projeto que sera licitado, visando a consecucdo do objeto.

Estudados um a um, depreende-se que, segundo o TCU (Acérddo 1.977/2013), o regime
de empreitada por prego unitario — quando se contrata a execucdo da obra ou do servico por
preco certo de unidades determinadas, conforme estabelecido na alinea b, do inciso VIII, do
artigo 62, da Lei n2 8.666/93 —, é mais indicado para obras e servicos que apresentem ndo se
tenham precisdo dos servicos, exemplo de escavacgdes, fundacbes, drenagens de solos, reformas
de edificacbes, ou seja que ndo apresentam boa precisdo na estimativa de quantitativo.

A opcdo pelo regime de preco unitdrio se deu pela caracteristica do objeto e pelo
interesse publico. Considerando que:

a) Trata-se de uma obra de pequeno valor;

b) Trata-se de questdes relacionadas a reforma de telhado;

C) A existéncia de poucos itens envolvidos;

d) A destinacdo de sua execucdo por empresas de pequeno porte e a condicdo de caixa

destas empresas.

Neste sentido ndo queremos impedir empresas da regido de pequeno porte de impedir
sua participacao, como forma de desenvolver a economia local. Em razao das caracteristicas da
obra e de seu cronograma o pagamento faseado por meio de medi¢Ges frequentes viabilizara
uma competicdo maior e uma correcao entre o executado e pago, mantendo o equilibrio
econdmico financeiro, pois a margem de lucro das empresas é pequeno pelo montante envolvido
na obra e se ndo o fizermos por meio de medicdo, podemos ter uma licitagdo deserta. Nosso
entender coaduna como o que dispde o art. 14 do Decreto n? 7.983/2013, que estabelece regras
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e critérios para elaboragdo do orgamento de referéncia de obras e servicos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos or¢amentos da Unido.

Art. 14. Adiferenca percentual entre o valor global do contrato e o precgo global
de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia
de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

Paragrafo uUnico. Em caso de adog¢do dos regimes de empreitada por prego
unitario e tarefa, a diferenca a que se refere o caput podera ser reduzida para a
preservacdao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais
nao excedam os custos unitdrios do sistema de referéncia utilizado na forma deste
Decreto, assegurada a manutenc¢ao da vantagem da proposta vencedora ante a da
segunda colocada na licitagao.

3. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

O edital como lei interna da licitacdo deverd conter o critério de aceitabilidade de precos,
sendo vedada a fixacdo de precos minimos, critérios estatisticos ou faixas de variacdo em relacao
a preco de referéncia, conforme dispGe o inc. X do art. 40 da Lei n? 8666/93, devendo ainda
constar do anexo do edital o or¢camento estimado em planilhas de quantitativos e precos
unitarios, conforme § 29, inc. I, desse mesmo artigo. Nesse sentido, o TCU, através da Sumula
259, disciplinou que nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, a definicdo do critério
de aceitabilidade dos precos unitdrios e global, com fixacdo de precos maximos para ambos, é
obrigacao e nao faculdade do gestor.

No caso especifico do RDC, o art. 25, inc. |, do Decreto n? 7.581/2011, estabeleceu que
poderdo ser utilizados como critérios de julgamento o menor preco ou o maior desconto, que,
vide art. 26, consideram “o menor dispéndio para a administracdo publica, atendidos os
pardmetros minimos de qualidade definidos no instrumento convocatério”

Oportuno destacar que a fixacdo do critério de aceitabilidade nos editais de obras e
servicos de engenharia independe do regime de execucdo adotado pela Administragcdo — se por
empreitada por preco global ou unitario —, conforme ja pacificado pelo Tribunal de Contas da
Unido no Acdérdio 818/2007, e que, apesar de ser o critério de julgamento mais comum, a
avaliacdo do valor global da proposta (leia-se o “menor preco global” obtido) ndo é suficiente
para garantir a escolha da proposta mais vantajosa para a Administracdo. Para isso, é necessario
qgue o edital preveja o controle dos precos unitdrios de cada item da planilha, e estabeleca o
critério de aceitabilidade desses valores, para que se realize detalhada verificacdo das propostas
recebidas, a fim de evitar problemas futuros, seja por antecipacdo de pagamentos ou com
aditivos superfaturados (Altounian, 2011).
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Logo, a fim de evitar jogo de planilhas, em consonancia com a legisla¢do, o critério de
julgamento escolhido foi o maior desconto global, que, nos termos do art. 27 do referido
diploma, “utilizard como referéncia o prego total estimado, fixado pelo instrumento
convocatério”, ou seja, o “percentual de desconto apresentado pelos licitantes incidird
linearmente sobre os precos de todos os itens do orcamento estimado constante do instrumento
convocatorio”.

4. DO PARCELAMENTO DO OBJETO

O objeto da presente licitagdo é a contratacdo de empresa especializada para a
EXECUCAO DO ESPAGO DE CONVIVENCIA DO IFRS CAMPUS ROLANTE, licitado pelo valor global
estimado, conforme projeto executivo, de RS 86.706,72 (oitenta e seis mil setecentos e seis reais
e setenta e dois centavos). Logo, trata-se da licitacao total proposta do Anteprojeto, apéndice A
do Estudo Técnico Preliminar. Ou seja, nao tera parcelamento do objeto.

5. DA NAO PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS E COOPERATIVAS

A possibilidade de participa¢gdo de empresas em consorcio, é tratada na Lei n2 8.666/1993
como excecdo, a ser decidida caso a caso, devendo, inclusive, ser expressamente prevista pela
Administracao Licitante no ato convocatério e, ainda, devidamente motivada. Apesar disso,
segundo o inc. | do Paragrafo Unico do art. 14 da Lei n 12.462/2011, é regra que se admita a
participacdo de licitantes sob a forma de consdrcio nas licitacdes disciplinadas pelo RDC, desde
que observadas as condi¢Ges impostas pelo art. 51 do Decreto n? 7.581/2011, motivo por que
surgiram orientacoes do TCU no sentido de que a vedacdo a participacdo de empresas em
consorcio, sobretudo em obra de elevada complexidade e grande vulto, deveria ser justificada
pela Administracdo, sob pena de configurar-se restricao a competitividade do certame.

Sabe-se que o consércio tem como razao de ser o aumento da competitividade, pois
viabiliza a comunhdo de esforcos entre duas ou mais empresas que, sozinhas, ou ndo atenderiam
as exigéncias habilitatdrias da licitacdo ou ndo conseguiriam executar o objeto licitado. Contudo,
a participacao de consdrcio pode servir de estimulo a cartelizacdo entre empresas, que deturpam
esse instrumento a fim de incentivar a pratica de infragdes contra a ordem econémica pelas
concorrentes, unindo-se em consércios para participar, com precos mais competitivos, de
licitacdo em que poderiam, facilmente, concorrer sozinhas, com precos equiparados ao do
mercado. Logo, levando em consideracdo que o objeto desta licitacdo fora caracterizado como
obra civil de baixa complexidade e reduzido valor econémico, a possibilidade de reunidao em
consoércio ndo é a mais consentanea com o processo licitatério, que tem por objetivos (i)
assegurar a selecdo da proposta apta a gerar o resultado de contratacdo mais vantajoso para a
Administracdo Publica, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, (ii) assegurar
tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa competicao, (iii) evitar contratacées
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com sobrepreco ou com precos manifestamente inexequiveis e superfaturamento na execugao
dos contratos, e (iv) incentivar a inova¢do e o desenvolvimento nacional sustentavel.

Segundo o art. 32, §19, inc. |, da Lei de Licitagdes, é vedado aos agentes publicos prever
nos atos convocatérios clausulas que restrinjam ou frustrem o carater competitivo do certame,
inclusive no caso de sociedades cooperativas, tendo o art. 34 da Lei n2 11.488/2007 estendendo-
Ihes os mesmos beneficios e privilégios atribuidos as microempresas e empresas de pequeno
porte. Ndo obstante, a participagdo de cooperativas, via de regra, ndo é admitida na contratagao
de servicos com disponibilizacdo de mao de obra, haja vista o Termo de Conciliagao Judicial
firmado entre a Unido Federal e o Ministério Publico do Trabalho, ocorrido na Ac¢ao Civil Publica
n2 01082-2002-020-10-00-0, Vigésima Vara do Trabalho de Brasilia, no qual a Unido Federal se
compromete a ndo mais contratar cooperativas que atuem em atividades como servicos de
limpeza, conservagdo e manutencdo de prédios, de equipamentos, de veiculos e instalagdes,
dentre outros.

Observado o traco comum presente em todos esses servicos - a existéncia de
subordinacdo entre os profissionais alocados para a execucdo dos servicos e a cooperativa -, 0
Tribunal de Contas da Unido autoriza a vedacdo a participacdo de cooperativas nos certames em
gue restar evidenciada a “presenca do vinculo de subordinacdo entre o trabalhador e o
fornecedor de servigos” (Acérddo n? 975/2005-Segunda Camara), posto que, se assim ndo fosse,
a disciplina das cooperativas violaria pilar basilar do Direito do Trabalho (art. 32, da CLT).

Nesse conflito de interesses e valores, direito das cooperativas x diretriz para a formacao
das relacdes de trabalho, prevaleceu o segundo, pois relaciona-se com direito constitucional
fundamental, culminando na Simula n2 281 do TCU, que estabelece que “é vedada a participa¢ao
de cooperativas em licitacdo quando, pela natureza do servico ou pelo modo como é usualmente
executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinacao juridica entre o obreiro e
o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade”, o que se verifica no caso em tela.

Isto posto, poderdo participar desta licitacdo empresas que pertencam ao ramo do objeto
a ser licitado, devidamente constituidas e operando em conformidade com a legislagao vigente,
gue retunam as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas, regularmente credenciadas no
Sistema de Cadastramento de Fornecedores (SICAF), conforme disposto no §32 do artigo 82 da
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n2 02/2010 e suas alteracdes, e que ndo estejam reunidas em
consarcio ou constituidas na forma de sociedade cooperativa.

6. DA VISTORIA PREVIA

As empresas interessadas na licitagdo PODERAO realizar uma vistoria técnica in loco,
desde que previamente agendada, quando o representante da empresa podera inspecionar o
local da obra e cercanias, de modo a obter, para sua prdpria utilizacdo e por sua exclusiva
responsabilidade, toda a informacdo necessaria a elaboracdo da proposta, sendo de inteira
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responsabilidade do licitante todos os custos associados a visita e inspec¢do. Logo, vez que ndo é
obrigatdria a realizagdao de vistoria técnica, e que as licitantes poderao optar por ndo realizar a
vistoria facultada, o atestado de vistoria deve ser substituido, como documento de habilitagao,
pela Declaracdo de Conhecimento (vide anexo Il do Projeto Basico).

7. DA AUTORIZAGAO DE SUBCONTRATAGAO

Em regra, a execugao do objeto licitado é obrigacdao da empresa contratada, permitindo
a Lei n2 8.666/93 a possibilidade de subcontratacdo — que, segundo o TCU, “consiste na entrega
de parte de fornecimento de bem, execuc¢ao de obra ou prestacdo de servico a terceiro, estranho
ao contrato, para que execute em nome do contratado item, etapa ou parcela do objeto
avencado” — apenas nos moldes legalmente fixados, conforme a necessidade e a conveniéncia
da Administragao, as peculiaridades de cada contratagao e respeitados os limites legais, vedada
a subcontratacdo total do objeto, bem como a subcontratacdo da parcela de maior relevancia do
projeto.

Analisando detidamente o disposto na Lei n2 8.666/93, verifica-se, primeiramente, que a
admissdo de subcontratagdo, ou ndo, constitui decisdo administrativa de cunho técnico e/ou
administrativo, que considera suas necessidades, as caracteristicas do mercado e a
disponibilidade deste em relagdao ao objeto do certame. Nesse sentido, o Acérddao TCU n¢?
2002/2005-Plenario consignou que a subcontratacdo deve ser adotada unicamente quando
necessaria para garantir a execucdao do contrato e desde que ndo atente contra os principios
constitucionais inerentes ao processo licitatério, e nem ofenda outros principios relacionados as
licitacGes, notadamente o da selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo (art. 39,
Lei n2 8.666/93).

Assim, posto que cabe a Administragao o juizo de conveniéncia, oportunidade, analise da
possibilidade técnica e da viabilidade em se admitir a subcontrata¢ao, considerando que essa
permissdo ndo exonera o contratado das responsabilidades decorrentes do contrato — de modo
gue apenas este responde, em regra, pelo adimplemento ou inadimplemento contratual — e
revela-se, em principio e antes de sua materializagdo, desejavelmente vantajosa para a
Administracdo contratante e o particular contratado, ou no minimo indiferente para a
Administracdao com relacdo a contratacdo, decidiu-se por autorizar o contratado, na execuc¢ao do
contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, a subcontratar partes da obra,
desde que mediante prévia e expressa aprovacao da contratante. Ndo obstante, a Administracdo
decidiu por n3o aplicar a exigéncia de subcontratacdo de ME/EPP, facultada pelo art. 72 do
Decreto n? 8.538/2015, por acreditar que o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e as empresas de pequeno porte, neste caso, ndo é vantajoso para a
administracdo publica, representando, com base na experiéncia pretérita, em reducdo da
competitividade e aumento do custo do contrato.
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Ademais, vez que a possibilidade ou ndao de subcontratacdo de parte do objeto influi
sobremaneira nas propostas, ja que as empresas interessadas devem considerar, nas suas
planilhas de custos, se a execu¢do da parte do objeto sera feita por elas préprias ou se irdo
subcontratar outra empresa, prefixa-se no Projeto Basico os limites em que se ird permitir a
subcontratacdo: até o maximo de 20% (vinte por cento) do projeto executivo, conforme
especificado no projeto basico, vedada a subcontratacdao da execugdao das parcelas de maior
relevancia do projeto.

8. DA QUALIFICACAO TECNICA

Conforme a sistematica adotada pela Lei n? 8.666/93, na etapa de habilitacdo, entre
outros aspectos, a Administracdo deverd analisar a qualificacdo técnica dos licitantes, com o
objetivo de aferir se dispdem de conhecimento, experiéncia e aparelhamentos técnico e humano
suficientes para satisfazer o contrato a ser celebrado. Para isso, a Lei de Licitagdes autoriza a
Administracdo a exigir a comprovacao da capacitagdo técnico-operacional, nos termos de seu
art. 30, inc. ll, e a comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, de acordo com seu art. 30, §
19, inc. I.

No primeiro caso (capacitacdo técnico-operacional), a experiéncia a ser verificada é a da
pessoa licitante, devendo comprovar, enquanto organizacdo empresarial, sua aptidao para
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com
o objeto da licitacdo. Na avaliacdo da capacidade técnico-profissional, por sua vez, o foco da
exigéncia é a demonstracdo da experiéncia do profissional indicado pelo licitante para atuar
como seu responsavel técnico na execugdo do objeto contratado.

O TCU reconheceu, por meio da publicagdo da Simula n? 263, que “para a comprovagao
da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigéncia
de comprovacdo da execucdo de quantitativos minimos em obras ou servicos com caracteristicas
semelhantes, devendo essa exigéncia guardar proporcao com a dimensdo e a complexidade do
objeto a ser executado.”

Para fins de certificacdo prévia da qualificacdo técnica do licitante, adotou-se, portanto,
os requisitos de comprovacao de Capacidade Técnica-Operacional e de Capacidade Técnico-
Profissional especificados tépico 17.3 do Projeto Basico, onde se fixam quantitativos minimos
relativos as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto, previamente
estabelecidos pelos engenheiros e arquitetos responsaveis pelo Projeto Executivo, “num
patamar que possa garantir que a empresa contratada tenha condigdes técnicas para executar o
objeto licitado, mas que ndo restrinja a competitividade” (Acérddo TCU 1.771/2007-Plenario).
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DECLARACAO DE CONHECIMENTO REFERENTE A VISTORIA PARA LICITACAO — ESPACO DE
CONVIVENCIA

A empresa (razdo social da empresa declarante), inscrita no CNPJ sob o n.?
(xx.xxx.xxx/xxxx-xx), estabelecida a (indicar endereco completo), neste ato representada por (nome
completo do representante da empresa), (n? do documento de identidade), (qualificacdo do
representante),

e tendo realizado a vistoria facultada na cldusula 5 do Projeto Basico,
® ndo tendo realizado a vistoria facultada na cldusula 5 do Projeto Basico,

DECLARA que tem pleno conhecimento de todas as informagdes e das condi¢bes locais
relacionadas a execucdo dos servicos, bem como que lhe foram esclarecidas todas as duvidas suscitadas
guanto ao cumprimento das obrigacbes dispostas no RDC Eletrdnico n2 10/2022 (UASG 158141), cujo
objeto é a EXECUCAO DO ESPACO DE CONVIVENCIA DO IFRS CAMPUS ROLANTE, em conformidade com
as diretrizes constantes no Projeto Basico e seus anexos.

Isto posto, COMPROMETE-SE com cumprimento das obriga¢cdes a serem contratadas,
caso vencedora do certame.

, de de 2022.

Cidade-UF dia més

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
E CARIMBO DA EMPRES


http://rolante.ifrs.edu.br/

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educagdo Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Caxias do Sul

CARTA DE ANUENCIA PROFISSIONAL — ESPACO DE CONVIVENCIA

Eu, (nome completo do profissional RT), (formacdo profissional compativel com a fungao
de RT), com registro valido no (entidade profissional competente), sob n2 (informar o nimero registro),
DECLARO-ME CIENTE E DE ACORDO com minha participa¢ao na equipe técnica da empresa (razdo social
da empresa declarante), inscrita no CNPJ sob 0 n.2 (xx.xxx.xxx/xxxx-xx), participante do RDC Eletrénico n2
10/2022 (UASG 158141), cujo objeto é a EXECUGCAO DO ESPAGCO DE CONVIVENCIA DO IFRS CAMPUS
ROLANTE, para, sagrando-se vencedora do certame, atuar como seu Responsavel Técnico (RT) na
execucdo do(s) servico(s) contratado(s).

, de de 2022.

Cidade-UF dia més

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
E CARIMBO DA EMPRESA
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ANEXO Il DO EDITAL N° 10/2022

PROJETO BASICO DE OBRA DE ENGENHARIA

PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE ESCADAS METALICAS PARA O IFRS/CAMPUS

CAXIAS DO SUL SOB REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO N2 10/2022 - UASG 158141
(Processo Administrativo n° 23740.000339/2022-61)

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa para EXECUCAO DE ESCADAS METALICAS PARA O IFRS/CAMPUS CAXIAS
DO SUL, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos.
1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados na planilha orcamentdria
parte integrante do projeto executivo, anexo deste projeto basico.
1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 240 (duzentos e quarenta) dias, sendo prorrogavel
apenas na forma do art. 57, §12 da Lei n2 8.666, de 1993.
1.4.1. O prazo de vigéncia do contrato é o prazo previsto para as partes cumprirem as prestacées
gue lhes incumbem, e corresponde ao somatdrio dos prazos de:

a. instalacdo do canteiro de obra, de 05 (cinco) dias;
b. execugdo, de 120 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma;
c. recebimento provisério, de 25 (quinze) dias; e
d. recebimento definitivo, de 90 (noventa) dias.
1.5. Oregime de execu¢ao do contrato sera o de empreitada por prego unitario.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tdpico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, Anexo | deste Projeto Basico.

. DESCRICAO DA SOLUCAO
3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tdpico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, Anexo | deste Projeto Basico.

. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado de

Contratagdo — RDC Eletronico.
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4.2. A execucgdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e
a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacdo direta.

4.3. O modo de disputa sera ABERTO.

4.4. O critério de julgamento da proposta é o MAIOR desconto global.

4.5. Nao serd permitida a participacao de consércios e cooperativas.

. VISTORIA PARA A LICITACAO
5.1. Para o correto dimensionamento e elabora¢do de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalacGes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail
licitacao@caxias.ifrs.edu.br.
5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.
5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.
5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser entregue CD-
ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugao, contendo as informagdes relativas ao
objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.
5.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alega¢des de
desconhecimento das instalagGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacées e das condicbes

locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitacdo (vide Anexo IV deste Projeto Basico).

. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o

nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
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competente para as providéncias cabiveis;
6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se
de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retencdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada;
6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo
previr o atendimento direto;
6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
6.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo
a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgado
ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao de didrias e
passagens.
6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugdo contratual;
6.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;
6.9. Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;
6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificaces técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas apds o recebimento
do servico e notificacGes expedidas;
6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel

para o recebimento do objeto, conforme o caso:
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6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
6.11.2. comprovacao das liga¢des definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
6.11.5. certiddao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartdrio de Registro de Imdveis;
6.11.6. areparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista
o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90
(Cédigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da

preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n2 12.462/2011.

. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execug¢do ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no drgdo Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando nao for possivel a verificagdao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsdvel pela fiscalizagdo do contrato, até

o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de
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regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacoes,
em condi¢cOes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;
7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugdo do empreendimento;

7.11. Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;
7.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

7.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado;

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinacGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢bes de seguranca, higiene e disciplina;

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo;

7.16. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,

todas as condig¢Oes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacao;
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7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015;

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
7.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagcdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;
7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

7.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

7.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao
no 6rgdo para a execugdo do servico;

7.26. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigco para
representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os
compromissos assumidos;

7.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;

7.29. Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessdario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao;

7.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas

pertinentes (Leis n? 6.496/77 e 12.378/2010);
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7.31. Obter junto aos drgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;
7.32. Elaborar o Diadrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto;
7.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;
7.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel
- PMFS devidamente aprovado pelo drgdao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente;
7.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:
7.35.1. Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;
7.35.2. Cédpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legisla¢do
correlata;
7.35.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
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de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatodria.
7.35.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢do contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera
apresentda-lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte
e armazenamento nos limites do territdrio estadual.
7.35.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,
conforme art. 92 do Decreto n? 9.094/17, podera haver solicitacdo de cdpia autenticada por
cartério ou pelo servidor, mediante comparagdo com o original.
7.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgado civil
estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
7.36.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;
7.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdao civil originarios da contratagcdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
7.36.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacdo de material para usos futuros;
7.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo
a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;
7.36.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

7.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
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armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
7.36.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacao
em aterros de residuos sdlidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos
e areas protegidas por Lei, bem como em dreas nao licenciadas.
7.36.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n? 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.
7.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
7.37.1. Qualquerinstalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execuc¢do contratual, deverd
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
7.37.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢gdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata.
7.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos correspondentes.
7.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorre¢Oes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.
7.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagao e

sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos
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materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.40. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo, etc.);

7.41. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais
proxima;

7.42. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios
ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.43. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato;

7.44. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.45. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada
gue efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

7.46. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo
quitacdo das obriga¢des por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante
efetue o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

7.47. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
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profissional;

7.48. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacOes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018;

7.49. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n?
1845, de 22 de novembro de 2018;

7.50. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT;
7.51. Apds a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial com a
contratante para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacGes acerca das
obrigaces contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execug¢do do objeto, do
plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericio dos
resultados e das sanc¢des aplicdveis, dentre outros;

7.52. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execug¢dao do contrato, quando se tratar
da subcontratacgdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006;

7.53. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingao da
subcontrata¢do, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total,
notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdao, sem prejuizo das san¢des cabiveis,
ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipdtese em que ficard responsdvel pela execugdo da
parcela originalmente subcontratada;

7.54. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e

pela qualidade da subcontratacao.

. DA SUBCONTRATACAO
8.1. E permitida a subcontrata¢do parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condicdes:
8.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigac3o, definida no projeto
executivo;
8.1.2. Os servicos cuja comprovagao de capacidade técnica for exigida por atestados para fins de
habilitacdo ndo podem ser subcontratados, vide Acérddos/TCU/Plenario n? 2679/2018 e
3.144/2011.

8.2. A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
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subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execuc¢do do objeto.
8.2.1. Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das cldusulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada

pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e coordenagao das atividades da

subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das

obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo.

9. ALTERACAO SUBJETIVA
9.1. N&o havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporac¢do do contratado, ou de

substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitagcdo previamente atestadas.

10.CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢do do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da presta¢do dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666,
de 1993
10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessdria para o acompanhamento
e controle da execug¢do dos servicos e do contrato.
10.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.
10.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-
se os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de
1993.
10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bdsico, informando as respectivas

guantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
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10.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de
san¢Oes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.9. Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA
a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10.0 fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagao da execug¢do do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagado dos servigos realizada.
10.11.Em hipétese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da presta¢ao dos servigos realizada.

10.12.A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestagao do servigo com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
10.13.Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes a CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14.0 fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo
dos servigos.

10.15.Cumpre, ainda, a fiscalizagdo:
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10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatdrios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucdo da obra, em especial, quanto:
10.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;
10.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
10.15.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando
for devido;
10.15.1.4. aos depdsitos do FGTS; e
10.15.1.5. ao pagamento de obrigacGes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extin¢do do contrato.
10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as
contribuicOes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedird que a analise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relagao a um mesmo empregado;
10.15.3. oficiar os drgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
10.15.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.
10.16.A fiscalizacdo da execugao dos servicos abrange as rotinas estabelecidas no manual de
fiscalizacdo de contratos do IFRS, condizentes com as normativas vigentes.
10.17.A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicGes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,

gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

11.DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos

termos abaixo.
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11.1.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, através
de planilha e memédria de calculo detalhada.
11.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
11.1.3. Estd previsto, no Cronograma Fisico-Financeiro, pelo menos duas etapas para cada més
do contrato. SO poderd ser paga a etapa seguinte, quando a etapa anterior estiver concluida.
11.1.4. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.
11.1.5. O recebimento provisério sera realizado pela equipe de fiscalizagcdo apds a entrega da
documentacgdo acima, da seguinte forma:
11.1.5.1. A contratante realizard inspe¢dao minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessdrios.
11.1.5.2. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagGes da execucdo do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.
11.1.5.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a uUltima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.
11.1.5.4. O recebimento provisério também ficarad sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
11.1.5.5. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos

executados.
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11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatdrio Circunstanciado em
consonancia com suas atribuicdes, e encaminhd-lo ao gestor do contrato.
11.1.6.1. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
deverd conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢ao do
contrato, em relacdo a fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminhad-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
11.1.6.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
11.1.6.2.1. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.
11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo
dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:
11.2.1. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentag¢do apresentada pela fiscalizagdo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;
11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatdrios e documentacgdes apresentadas; e
11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo.
11.3. O recebimento provisério da ultima etapa da obra é condicionado, além da execugdo do objeto
em si, a entrega dos “as built”.
11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdao do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢cOes legais em vigor (Lei n® 10.406,
de 2002).
11.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo @ ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem

prejuizo da aplicacdo de penalidades.
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12.DO0 PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme
este Projeto Basico
12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢dao mencionada
no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,

deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n? 3, de 26 de

abril de 2018.
12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emissdo;

12.4.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

12.4.4. o periodo de prestagao dos servigos;

12.4.5. ovalorapagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de reteng¢des tributdrias cabiveis.
12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagcdo
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacao da regularizacdo da situacao,
nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante;
12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
12.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.
12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a

critério da contratante.
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12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacao em licitacao,
no ambito do drgao ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 3, de 26
de abril de 2018.
12.10.N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
12.11.Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.
12.12.Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.
12.12.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
12.13.Quando do pagamento, sera efetuada a retencgao tributaria prevista na legislacdo aplicavel.
12.14.E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentdrias vigente.
12.15.No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatdria do cumprimento
das obrigacGes de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada
e reterad o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo
seja regularizada.
12.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quita¢do das obrigacGes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucdao dos servigos
objeto do contrato.
12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas,

bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
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Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucdo do contrato.
12.16.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte férmula:
EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensac3o financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) I =0,00016438

I =(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13.REAJUSTE
13.1. Os pregos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagdo das propostas.
13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
(indice Nacional de Custo da Construgdo) exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas
apods a ocorréncia da anualidade.
13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
13.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoaria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
13.4. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
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possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo
entdao em vigor.

13.6. Naauséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

14.GARANTIA DA EXECUCAO
14.1. O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2 8.666,
de 1993, com validade durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato;
14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagdo de
garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fiancga
bancaria;
14.2.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).
14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispoem
os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias apds o término da vigéncia contratual;
14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;
14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;
14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
14.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.
14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados

no item anterior, observada a legislagao que rege a matéria;
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14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa EconOmica Federal, com correcdao monetdria;

14.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia;

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, deverd constar expressa rendncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil;

14.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao;

14.10.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data em que for notificada;

14.11.A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria;
14.12.Serd considerada extinta a garantia com a devolugao da apélice, carta fianga ou autorizagdo para
o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cldusulas do contrato;

14.13.0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a contratada;

14.14.A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no

neste Edital e no Contrato.

15.SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 12.462/2011, a CONTRATADA que:
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15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacGes assumidas em decorréncia da
contratagao;
15.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execug¢ao do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
15.1.5. cometer fraude fiscal.
15.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:
a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para
0 servigo contratado;
b) Multa de:

i.0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execuc¢do dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o
décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com atraso, poderd
ocorrer a ndo-aceita¢do do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugao total da
obrigacdao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

ii.0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucgado parcial da obriga¢do assumida;

iii.0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucdo total da obrigacdo assumida;

iv.0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

v.0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagao da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

15.2.1. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.
c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade

administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
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dois anos, conforme art. 87, 11l da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco)

anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante

a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada

ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. Assanc0es previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a CONTRATADA

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas

le2:

Tabela 1

GRAU

CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

vl |l W| N| -

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os
servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;

04

Manter funciondrio sem qualificagdo para executar os servigos contratados,
por empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscaliza¢do, por servigo e
por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinac¢do formal ou instrugdo complementar do 6rgao
fiscalizador, por ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao

01
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atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta
9 tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pelo érgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no

10 .
edital/contrato;

01

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenac¢do definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de

atos ilicitos praticados.
15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessdrias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instaura¢do de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR;
15.7. A apuracdo e o julgamento das demais infragGes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa;
15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico;
15.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.
15.10.A autoridade competente, na aplicagdo das sanc¢des, levard em considerac¢do a gravidade da
conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo,

observado o principio da proporcionalidade.
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15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unidao e cobrados judicialmente.
15.11.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Cédigo Civil;
15.12.Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente;

15.13.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16.CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
16.2. Qualificacdo Econémico-Financeira:
16.2.1. Certiddo negativa de faléncia, recuperacao judicial ou recuperagdo extrajudicial expedida
pelo distribuidor da sede do licitante;
16.2.1.1. No caso de certiddao positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitagcdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacdo.
16.2.2. Balango patrimonial e demonstragdes contadbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentac¢do da proposta;
16.2.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracGes contdbeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

16.2.2.2. E admissivel o balanco intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
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16.2.3. Comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obtencgdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da

aplicacdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante
16.2.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual
a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), deverdo comprovar patriménio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratacdo ou do item pertinente.
16.3. Qualificacdo Técnica:
16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo
previstas no Projeto Basico, em plena validade;
16.3.2. Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentagdao de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do contratado, relativo a execugdo de servi¢o de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto:
16.3.2.1. Comprovacdo de execucdo de escadas metdlicas com caracteristicas semelhantes a
deste projeto com area superior a 100 m2, ou comprovacao de execugdo servicos de mesma
complexidade.
16.3.2.2. Os servicos de mesma complexidade neste caso s3ao execucdo de estruturas
metalicas com area superior a 100 m2.
16.3.2.3. Serd permitido o somatério de atestados distintos para a comprova¢do da
capacidade operacional, desde que os atestados evidenciem a execugdo anterior dos

quantitativos solicitados, ainda que em obras distintas, mas simultaneas, no mesmo decurso
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de tempo.
16.3.2.4. Serd admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante.
16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informacoes:
a. Dados da obra ou servico, como numero do contrato ou convénio (se houver), local de
realizacdo da obra ou servico (rua, nimero, complemento, bairro, municipio, UF, CEP),
parcelas executadas (no caso de obra/servico ndo continuado ou parcialmente concluido);
b. Dados do contratante: razdo social; CNPJ;
c. Dados da pessoa juridica contratada: razdo social, CNPJ;
d. Dados do(s) responsavel(is) técnico(s): nome completo, titulo profissional e registro no
CREA ou CAU;
e. Descricdo dos servigos realizados, suficientemente detalhada para permitir a caracterizacao
das atividades desenvolvidas e a identificagdo dos profissionais envolvidos na obra ou servico;
f. Quantitativos dos servicos realizados;
g. ldentificacdo do signatario (titulo, nome completo e cargo/funcdo) e assinatura do
representante do contratante;
h. Nimero do documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou
servicos executados (ART/RRT); e
i. Data de emissdo do Atestado Técnico.
16.3.4. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servi¢o, a
apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante.
16.3.5. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida e registrada pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos
da legislacdo aplicavel, em nome dos responsaveis técnicos da obra contratada, que demonstre a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execuc¢do dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacdo, a saber a execucdo de:
16.3.5.1. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto:
I.Comprovagao de execugao de escadas metdlicas com caracteristicas semelhantes a deste
projeto com area superior a 100 m2, ou comprovac¢ao de execug¢do de servicos de mesma

complexidade.
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I1.0s servicos de mesma complexidade neste caso sdo execug¢do de estruturas metalicas
com drea superior a 100 m2.
16.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaracdo de compromisso de vinculacdo
contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.
16.3.6.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pela Administragdo.
16.3.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informac&es necessarias
a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigos de engenharia.
16.3.8. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execu¢do contratual, a seguir
discriminadas:
16.3.8.1. Engenheiro Civil e/ou Arquiteto.
16.4. A proposta deverd contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Bdsico e
Anexos.
16.5. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:
16.5.1. Valor Global: RS 265.053,44 (Duzentos e sessenta e cinco mil cinquenta e trés reais e
quarenta e quatro centavos).

16.6. Como o Regime de Execucdo serd o de empreitada por preco unitario, os custos unitdrios dos

itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos
no orgamento estimado pela administracdo publica, sendo considerados itens materialmente
relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo

menos oitenta por cento do valor total do orgamento estimado ou que sejam considerados essenciais


http://rolante.ifrs.edu.br/

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Rolante
Rodovia RS 239, Km 68, n° 3505 - Rolante/RS - Cx. Postal 118 - CEP 95.690-000
Telefone: (51) 3547.9609 - Sitio eletronico: http://rolante.ifrs.edu.br

a funcionalidade da obra.

17.ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
17.1. O custo estimado da contratac3o é de RS 265.053,44 (duzentos e sessenta e cinco mil cinquenta
e trés reais e quarenta e quatro centavos).
17.2. O valor estimado mais vantajoso da contratacao foi obtido através da comparacao do calculo da
contribuicdo previdencidria COM ou SEM desoneracao da folha, sendo:
17.2.1. SEM DESONERACAO: RS 265.053,44 (duzentos e sessenta e cinco mil cinquenta e trés
reais e quarenta e quatro centavos).
17.2.2. COM DESONERACAO: RS 269.236,19 (duzentos e sessenta e nove mil duzentos e trinta e
seis reais e dezenove centavos).
17.3. O valor do calculo da contribui¢do previdenciéria foi estimado tendo por base a DESONERACAO
da folha, com base no Parecer n? 00044/2019/DECOR/CGU/AGU, por forca do art. 72 da Lei n?
12.6546/2011.
17.4. Se o licitante adotar em sua proposta, para mensuracdo dos custos, critério diferente do
aplicado no orcamento de referéncia, na hipétese de adjudicacdo e ulterior contratagio, NAO PODERA
pleitear reequilibrio econémico do contrato referente a essa diferenca.
17.5. Inexistira direito do contratado a reequilibrio econdmico quando em sua proposta

subdimensionar os percentuais de tributos incidentes.

18.RECURSOS ORCAMENTARIOS
18.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

Gestdo/Unidade Orgcamentaria: 26419 - IFRS

Unidade Administrativa de Servicos Gerais: 158141 - IFRS
Unidade Gestora: 158328 - IFRS/Campus Caxias do Sul
Fonte de Recursos: 8100000000

Programa de Trabalho: 191791

Elemento de Despesa: 44.90.51.92

Plano Interno: V20RGP41IM7

Nota de Empenho: (sera indicada no contrato)

18.2. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
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Anteprojeto;

Termo de Justificativas Técnicas Relevantes;

Modelo de Declaragdo de Conhecimento (referente a vistoria);
Modelo de Carta de Anuéncia Profissional;

Projeto Executivo, contendo:
O Projeto Estrutural, com Fundacgdes;
Projeto Arquitetonico;
Memorial Descritivo
Planilha Orgamentaria - Sem Desoneragao;
Planilha de Composicdo do BDI - Sem Desoneracao;

O O O O O

Tabela de Encargos Sociais - Sem Desoneracdo; e
o Cronograma Fisico-Financeiro.
o Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das
pecas técnicas produzidas por profissional habilitado).

Rolante/RS, 17 de novembro de 2022.

A apreciacdo da autoridade competente da unidade de Compra e Licitacdes.

Adriana de Oliveira
Coordenadora de Licitagdes e Contratos
IFRS/Campus Rolante

Membros da Equipe de Planejamento da Contratagao:
(designada sob Portaria PROAD/IFRS n2 176, de 18 de outubro de 2022)

Liana Ferreira da Rosa Fernandes Vianna
SIAPE n2 1770388
Integrante Requisitante

Vinicius Rafael Machado
SIAPE n2 2023250
Integrante Administrativo

Jozélia Assungdo Fernandes
SIAPE n2 2320246
Integrante Técnico
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Despacho: Diante do atendimento dos principios da essencialidade, do interesse publico e da
economicidade previstos na justificativa apresentada, aprovo o presente Projeto Basico com seus
direitos e deveres por ambas as partes e autorizo a abertura da licitacdo e a sua realizagdo na
modalidade RDC, respeitando as formalidades da Lei n? 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n?
7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n?
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e da Lei n2 8.666/1993.

Jeferson Luiz Fachineto
Diretor-geral
IFRS/Campus Caxias do Sul
Portaria n2 150/2020
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ANTEPROJETO - ESCADAS METALICAS PARA O IFRS/CAMPUS CAXIAS DO SUL”

1- CONSIDERAGOES INICIAIS

Este anteprojeto apresenta o conjunto de estudos preliminares realizados visando a contratacdo de
empresa para construcao de escadas metdlicas. Bem como subsidiar a elaboracao do projeto basico e do
projeto executivo da futura obra.

Nesta fase, avaliam-se questdes relativas a viabilidade da execucdo da obra ou da prestacao do servico,
sob a ética da racionalizacdo das atividades desde os seus primeiros estagios de desenvolvimento.

Em geral, a elaboracdo de anteprojeto compreende as especificacdes e técnicas que serdo empregadas, a
definicdo das frentes de servico, a sequéncia das atividades, o uso e as caracteristicas dos equipamentos
necessarios.

O anteprojeto considerara as atividades associadas a execucdo, com o fim de evitar possiveis
interferéncias externas.

2- DEFINICAO DO OBJETO:

“CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE ESCADAS METALICAS PARA O IFRS CAMPUS CAXIAS
DO SuL”.

3- ESTUDOS PRELIMINARES

O conjunto de estudos preliminares a obra abrangeu, os seguintes aspectos:

o Adequacdo técnica;

° Funcionalidade;

L Eficiéncia energética;

o Adequacgdes as normas vigentes (requisitos gerais de manuseio telhas, trabalhos em altura,

normas NR’s, leis de prote¢do ambiental);
° Escolha do material;

° Possibilidade de racionalizagdo da adequacao da cobertura por sistemas ecoldgicos ou
alternativos;

° Existéncia de fornecedores que deem respostas as solugdes sob consideracao;
° Estimativa Preliminar de custo;

o Viabilidade econémico-financeira do objeto.
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4- ADEQUAGAO TECNICA
Para estudo do objeto foi considerado no todo ou em parte, os seguintes estudos e/ou parametros:
4.1 Necessidade da Obra

A administracdo do IFRS tem desenvolvido amplo plano de adequacdo de suas unidades no que diz
respeito ao PPCl dispondo anualmente de parcela especifica de seu orcamento para em médio prazo
compor todas as suas unidades com o PPCl aprovado e em funcionamento. Assim, o Campus Caxias do
Sul ja possui o PPCl aprovado junto ao corpo de bombeiros, no entanto este deve ser readequado em
razao das ampliacGes e modificacdes realizadas em sua estrutura. Dessa forma, uma das solicitacdes para
adequacdo do Campus é a construcdo de escadas para saidas de emergéncias localizadas no Bloco A2 e
A3. Necessitando com isso garantir a seguranca de seus usuarios em caso de um incéndio no Campus e
também para se adequar a legislacdo vigente permitindo assim a obtenc¢do do APPCI (Alvara de Prevencao
e Protecdo Contra Incéndios) para o referido Campus.

4.2 Levantamento fotografico do local
Para a realizacdo das escadas metdlicas sera necessario a remogao da cobertura da passarela.

Escada 1:

Escada 2:


http://rolante.ifrs.edu.br/

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Rolante
Rodovia RS 239, Km 68, n° 3505 - Rolante/RS - Cx. Postal 118 - CEP 95.690-000
Telefone: (51) 3547.9609 - Sitio eletronico: http://rolante.ifrs.edu.br

5- FUNCIONALIDADE

Para que o objeto seja funcional sera levado em consideracdo, na hora de planejar, alguns parametros, a
seguir relacionados:

e Tipologia das coberturas: serd adotada solugdo de cobertura em estrutura de ago e telha trapezoidal

tipo sanduiche.

¢ Funcionalidade dos materiais _de acabamentos: os materiais serdo especificados levando em

consideracdo os seus requisitos de uso e aplicacdo: intensidade e caracteristica do uso, conforto,
exposicdo a agentes e intempéries;

6- REQUISITOS AMBIENTAIS

As atividades que deverao ser monitoradas no decorrer da execu¢do da obra deverdo seguir as diretrizes
de sustentabilidades ambiental:

- Emissdo e propagacao de ruidos;
- EmissGes de materiais particulados / poeiras;
- Sinaliza¢do da obra;

- Saude e seguranca do ocupacional / usos de EPI's /Treinamento ambiental;
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- Residuos da construcao civil e de demoli¢Ges

Deverad ser tratado e prevista no projeto basico e no edital o destino final adequado dos residuos da obra,
ou seja, distribuicdo ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais especificas de
modo a evitar danos ou riscos a saude publica e a seguranca e a minimizar os impactos ambientais
adversos.

O projeto bdasico e o executivo devem considerar o impacto ambiental da contratacdo caso exista.

Deve-se destacar no projeto basico e executivo a previsdo de emprego de mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias-primas locais (artigo 12, IV, Lei n. 8.666, de 1993), aspectos que foram
recentemente algados ao patamar de diretrizes de sustentabilidade nas contratagdes publicas (artigo 49,
Decreto 7.746, 05/06/12).

7- ADEQUAGOES AS NORMAS VIGENTES (REQUISITOS, NORMAS DA URBANIZACAO, LEIS DE
PROTECAO AMBIENTAL)

Com base no Plano Diretor Municipal de 2007 da cidade de Porto Alegre foi avaliado a viabilidade dentro
das normas vigentes e a obra atende a legislagdo para os critérios abaixo:

- Normas da Urbanizac¢do e impacto de vizinhanga

- Leis de Prote¢ao Ambiental

8- PROCESSO CONSTRUTIVO A SER EMPREGADO
O sistema construtivo seguird os parametros abaixo descritos:

- O modelo pode ser implantado em qualquer regido do territdrio brasileiro, considerando-se as diferencas
climaticas, topograficas e culturais;

- Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;
- Utilizacdo de materiais que permitam a perfeita higienizacdo e facil manutencao;

- Obediéncia a legislagdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a construcdo, saude e
padrdes educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

- O emprego adequado de técnicas e de materiais de construcdo, valorizando as reservas regionais com
enfoque na sustentabilidade.

9- POSSIBILIDADE DE RACIONALIZAGAO DO PROCESSO CONSTRUTIVO

Como possibilidade de racionalizagdo do processo construtiva serd levando em consideracdo os critérios
abaixo:
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— Otimizagdo do processo produtivo;

— Racionaliza¢do de materiais;

— Racionaliza¢do do tempo;

— Padronizac¢do de projetos;

— Mecanizacao e uso de novas tecnologias;

— Projeto elaborado de acordo com a necessidade do empreendimento

10- EXISTENCIA DE FORNECEDORES QUE DEEM RESPOSTAS AS SOLUCOES SOB CONSIDERAGAO

Na regido existem fornecedores para os materiais propostos para a reforma e adequacao da cobertura.

11- ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTO

O modelo adotado para a configuracao da reforma e adequacdo da cobertura predial e suas interferéncias
denotam o valor estimado de RS 265.053,44 (Duzentos e sessenta e cinco mil cinquenta e trés reais e
quarenta e quatro centavos).

12- VIABILIDADE ECONOMICA-FINANCEIRA DO OBJETO

O Campus Caxias do Sul contard com recurso proprio para a execugao das escadas metalicas uma vez que
recebeu recurso especifico para esta finalidade.

Caxias do Sul, 15 de setembro de 2022.

Queila Tomielo de Camargo
Engenheira Civil
Diretoria de planejamento e Obras - DPO
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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES — ESCADAS METALICAS PARA O IFRS/CAMPUS
CAXIAS DO SUL

1. DA OPCAO PELO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGOES

Instituido no capitulo | da Lei n? 12.462/2011, e regulamentado pelo Decreto n? 7.581/2011, o
Regime Diferenciado de Contratagdes Publicas (RDC) constitui disciplina excepcional e transitdria
facultativamente aplicdvel as licitagdes no ambito da Administracdo Publica brasileira, que expressa, em
suas diretrizes, a busca pela eficiéncia, que inspira em grande medida a recomendacado por parte desta
diretoria da utilizagdo de tal modalidade neste certame:

1.2.1. A padroniza¢do de instrumentos convocatérios e minutas de contratos
conforme art. 49, inciso Il da Lei 12.462/2011;

1.2.2. A busca da maior vantagem para a Administracdo Publica, considerando
custos e beneficios, diretos e indiretos, de natureza econ6mica, social ou
ambiental (art. 49, inciso Ill Lei 12.462/2011);

1.2.3. O artigo 22 da Lei n? 12.462/2011 estipula as definicbes a serem
observadas no regime diferenciado de contratagdes. Sobre o assunto, passa-se
a destacar as inovacGes havidas em relagdo a Lei n2 8.666.

1.2.3.1. A primeira refere-se a previsdo de que o projeto bdsico devera conter
os elementos minimos em referéncia “sem frustrar o carater competitivo do
procedimento licitatério” (pardgrafo Unico, artigo 22 da Lei 12.462/2011).
Diferenciando-se da Lei de Licitagdes — na qual a expressdo consta em apenas
alguns dos elementos minimos do projeto basico —a nova legislagdo estende tal
diretiva expressamente a todos os elementos do projeto basico, com todos os
seus elementos constitutivos, ndo podera frustrar o cardter competitivo das
licitagOes.

1.2.3.2. A segunda inovac¢do diz respeito a previsdao de que o projeto bdsico
devera conter solugdes técnicas detalhadas, restringindo-se “a necessidade de
reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaborag¢do do projeto
executivo e de realizacdo das obras e montagem a situacGes devidamente
comprovadas em ato motivado da Administracdo Publica” (artigo 29, paragrafo
Unico, inciso |l da Lei 12.462/2011). Por mais avancada que seja a engenharia de
custos e de projecdo, ndo se estara sempre livre de distor¢des entre estimativa
e realidade. Investindo-se na etapa de planejamento, certamente os riscos
diminuem sobremaneira, mas ainda assim nao se eliminam por completo. Disso
advém a obrigacdo do Administrador em zelar para que, ndo obstante o contido
no contrato, no Edital, nos projetos e na proposta do executor, seja honrada a
contraprestacdo pecunidria com relagdo ao servico e ao material efetivamente
empregado na execugdo da obra. Trata-se de imposicdo dos principios
constitucionais da moralidade e da eficiéncia, bem como dos principios da
supremacia do interesse publico e da vedagdo ao enriquecimento ilicito.
1.2.3.3. Trata-se de inovagao relevante que fortalece o controle de eventuais
reformulagdes durante as fases de detalhamento dos projetos e de execugdo da
obra. Nesse sentido, a norma obriga que se comprove, por ato motivado, a
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necessidade de alteracdo em relagdo ao projeto basico. Com isso, por meio da
verificacdo dos motivos de tal ato, coibem-se modificacdes abusivas.

2. DO REGIME DE EXECUGAO ESCOLHIDO

Segundo o Roteiro de Auditoria de Obras Publicas, aprovado pela Portaria-SEGECEX n2 33/2012,
“as maiores controvérsias quanto a escolha e a operacionalizacdo de determinado regime de execucgao
referem-se as empreitadas. Pela letra da lei, ndo fica claro como e quando utilizar cada um dos regimes
de execuc¢do por empreitada definidos pelo legislador”. Ademais,

a escolha do regime de execucdo da obra ndo é decisdo de livre arbitrio do
gestor, visto que deve ser pautada pelo interesse publico e estar sempre
motivada, poisimpactard as relacbes entre contratado e contratante,
as medicdes do contrato firmado, seus aditivos, entre outros fatores
relacionados a gestdo do empreendimento contratado. Decorre desse
entendimento a constatacdo de que ndo existe, em tese, um regime de
execucdo melhor gue outro, e sim um regime que, no caso concreto, melhor
atende ao interesse publico. (TCU, 2012: 76 — sublinhado nosso)

Assim sendo, a escolha do regime de execucdo, que corresponde a “forma pela qual o objeto do

contrato sera executado” (TCU, 2010: 674), dentre aqueles previstos na Lei de Licitacbes e Contratos

vigente (LLC, n2 8.666/1993) para a execucdo indireta — empreitada por preco global, empreitada por
preco unitdrio, tarefa, e empreitada integral —, dependerd da analises das possibilidades e limita¢des
inerentes a cada regime e sua adequagao as peculiaridades do projeto que sera licitado, visando a
consecucdo do objeto.

Estudados um a um, depreende-se que, segundo o TCU (Acdrddo 1.977/2013), o regime de
empreitada por prego unitario — quando se contrata a execucdo da obra ou do servico por preco certo de
unidades determinadas, conforme estabelecido na alinea b, do inciso VIII, do artigo 62, da Lei n2 8.666/93
—, € mais indicado para obras e servigos que apresentem ndo se tenham precisao dos servigos, exemplo
de escavacGes, fundagdes, drenagens de solos, reformas de edificacGes, ou seja que ndo apresentam boa
precisao na estimativa de quantitativo.

A opgdo pelo regime de preco unitdrio se deu pela caracteristica do objeto e pelo interesse
publico. Considerando que:

a) Trata-se de uma obra de pequeno valor;

b) Trata-se de questdes relacionadas a reforma de telhado;

c) A existéncia de poucos itens envolvidos;

d) A destinacdo de sua execugdo por empresas de pequeno porte e a condicdo de caixa destas

empresas.

Neste sentido, ndo queremos impedir empresas da regido de pequeno porte de impedir sua
participacdo, como forma de desenvolver a economia local. Em razdo das caracteristicas da obra e de seu
cronograma o pagamento faseado por meio de medig¢des frequentes viabilizard uma competi¢gdo maior e
uma corregao entre o executado e pago, mantendo o equilibrio econdmico financeiro, pois a margem de
lucro das empresas é pequena pelo montante envolvido na obra e se ndo o fizermos por meio de medigao,
podemos ter uma licitagdo deserta. Nosso entender coaduna como o que dispde o art. 14 do Decreto n?
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7.983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e
servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da Unido.

Art. 14. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referénciando podera ser reduzida em favor do contratadoem decorréncia
de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentdria.

Paragrafo Unico. Em caso de adoc¢do dos regimes de empreitada por prego unitdrio e
tarefa, a diferenca a que se refere o caput poderd ser reduzida para a preservacdo do
equilibrio econdémico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde
gue os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitdrios do
sistema de referéncia utilizado na forma deste Decreto, assegurada a manutencdo da
vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitacao.

3. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

O edital como lei interna da licitagdo devera conter o critério de aceitabilidade de pregos, sendo
vedada a fixacdo de precos minimos, critérios estatisticos ou faixas de variacdo em relacdo a preco de
referéncia, conforme dispde o inc. X do art. 40 da Lei n? 8666/93, devendo ainda constar do anexo do
edital o orcamento estimado em planilhas de quantitativos e precos unitdrios, conforme § 29, inc. ll, desse
mesmo artigo. Nesse sentido, o TCU, através da Sumula 259, disciplinou que nas contratagdes de obras e
servicos de engenharia, a definicdo do critério de aceitabilidade dos precos unitarios e global, com fixacdo
de pre¢os mdaximos para ambos, é obrigacao e ndo faculdade do gestor.

No caso especifico do RDC, o art. 25, inc. |, do Decreto n? 7.581/2011, estabeleceu que poderio
ser utilizados como critérios de julgamento o menor preco ou o maior desconto, que, vide art. 26,
consideram “o menor dispéndio para a administragao publica, atendidos os parametros minimos de
qualidade definidos no instrumento convocatério”

Oportuno destacar que a fixacdo do critério de aceitabilidade nos editais de obras e servicos de
engenharia independe do regime de execugdo adotado pela Administragao — se por empreitada por prego
global ou unitério —, conforme ja pacificado pelo Tribunal de Contas da Unido no Acérddo 818/2007, e
gue, apesar de ser o critério de julgamento mais comum, a avaliacdo do valor global da proposta (leia-se
o “menor preco global” obtido) ndo é suficiente para garantir a escolha da proposta mais vantajosa para
a Administragdo. Para isso, é necessdrio que o edital preveja o controle dos prec¢os unitarios de cada item
da planilha, e estabeleca o critério de aceitabilidade desses valores, para que se realize detalhada
verificacdo das propostas recebidas, a fim de evitar problemas futuros, seja por antecipagdo de
pagamentos ou com aditivos superfaturados (Altounian, 2011).

Logo, a fim de evitar jogo de planilhas, em consonancia com a legislacdo, o critério de julgamento
escolhido foi o maior desconto global, que, nos termos do art. 27 do referido diploma, “utilizarad como
referéncia o prego total estimado, fixado pelo instrumento convocatério”, ou seja, o “percentual de
desconto apresentado pelos licitantes incidird linearmente sobre os precos de todos os itens do
orcamento estimado constante do instrumento convocatorio”.
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4. DO PARCELAMENTO DO OBJETO

O objeto da presente licitacdo é a contratacio de empresa especializada para a EXECUCAO DE
ESCADAS METALICAS DO IFRS CAMPUS CAXIAS DO SUL, licitado pelo valor global estimado, conforme
projeto executivo, de RS 265.053,44 (Duzentos e sessenta e cinco mil cinquenta e trés reais e quarenta
e quatro centavos). Logo, trata-se da licitacdo total proposta do Anteprojeto, apéndice A do Estudo
Técnico Preliminar. Ou seja, ndo tera parcelamento do objeto.

5. DA NAO PARTICIPACAO DE CONSORCIOS E COOPERATIVAS

A possibilidade de participacdo de empresas em consorcio, é tratada na Lei n? 8.666/1993 como
excecdo, a ser decidida caso a caso, devendo, inclusive, ser expressamente prevista pela Administracdo
Licitante no ato convocatério e, ainda, devidamente motivada. Apesar disso, segundo o inc. | do Paragrafo
Unico do art. 14 da Lei n® 12.462/2011, é regra que se admita a participacdo de licitantes sob a forma de
consércio nas licitagdes disciplinadas pelo RDC, desde que observadas as condi¢des impostas pelo art. 51
do Decreto n? 7.581/2011, motivo por que surgiram orientacdes do TCU no sentido de que a vedacdo a
participacdo de empresas em consércio, sobretudo em obra de elevada complexidade e grande vulto,
deveria ser justificada pela Administracdo, sob pena de configurar-se restricdio a competitividade do
certame.

Sabe-se que o consdércio tem como razdo de ser o aumento da competitividade, pois viabiliza a
comunhdo de esforgos entre duas ou mais empresas que, sozinhas, ou ndo atenderiam as exigéncias
habilitatérias da licitagdo ou ndo conseguiriam executar o objeto licitado. Contudo, a participagdo de
consércio pode servir de estimulo a cartelizagdo entre empresas, que deturpam esse instrumento a fim
de incentivar a pratica de infracGes contra a ordem econémica pelas concorrentes, unindo-se em
consércios para participar, com pregos mais competitivos, de licitacgdo em que poderiam, facilmente,
concorrer sozinhas, com prec¢os equiparados ao do mercado. Logo, levando em consideragao que o objeto
desta licitagdo fora caracterizado como obra civil de baixa complexidade e reduzido valor econ6mico, a
possibilidade de reunido em consdrcio ndo é a mais consentanea com o processo licitatério, que tem por
objetivos (i) assegurar a sele¢do da proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para
a Administracdo Publica, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, (ii) assegurar tratamento
isondmico entre os licitantes, bem como a justa competicdo, (iii) evitar contratagdes com sobreprego ou
com pregos manifestamente inexequiveis e superfaturamento na execugao dos contratos, e (iv) incentivar
a inovacdo e o desenvolvimento nacional sustentavel.

Segundo o art. 39, §12, inc. |, da Lei de LicitagGes, é vedado aos agentes publicos prever nos atos
convocatérios cldusulas que restrinjam ou frustrem o carater competitivo do certame, inclusive no caso
de sociedades cooperativas, tendo o art. 34 da Lei n2 11.488/2007 estendendo-lhes os mesmos beneficios
e privilégios atribuidos as microempresas e empresas de pequeno porte. Ndo obstante, a participagdo de
cooperativas, via de regra, ndo é admitida na contratacdo de servicos com disponibilizacdo de mao de
obra, haja vista o Termo de Conciliacdo Judicial firmado entre a Unido Federal e o Ministério Publico do
Trabalho, ocorrido na Agdo Civil Piblica n® 01082-2002-020-10-00-0, Vigésima Vara do Trabalho de
Brasilia, no qual a Unido Federal se compromete a ndo mais contratar cooperativas que atuem em
atividades como servicos de limpeza, conservacdo e manutencdo de prédios, de equipamentos, de
veiculos e instalagdes, dentre outros.
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Observado o traco comum presente em todos esses servicos - a existéncia de subordinacdo entre
os profissionais alocados para a execugao dos servigos e a cooperativa -, o Tribunal de Contas da Unido
autoriza a vedacao a participacdo de cooperativas nos certames em que restar evidenciada a “presenca
do vinculo de subordinacdo entre o trabalhador e o fornecedor de servigos” (Acérddo n2 975/2005-
Segunda Camara), posto que, se assim nao fosse, a disciplina das cooperativas violaria pilar basilar do
Direito do Trabalho (art. 32, da CLT).

Nesse conflito de interesses e valores, direito das cooperativas x diretriz para a formacdo das
relagcbes de trabalho, prevaleceu o segundo, pois relaciona-se com direito constitucional fundamental,
culminando na Sumula n? 281 do TCU, que estabelece que “é vedada a participacdo de cooperativas em
licitagdo quando, pela natureza do servico ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em
geral, houver necessidade de subordinacdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de
pessoalidade e habitualidade”, o que se verifica no caso em tela.

Isto posto, poderdo participar desta licitacdo empresas que pertencam ao ramo do objeto a ser
licitado, devidamente constituidas e operando em conformidade com a legislacdo vigente, que reinam
as condicoes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, regularmente credenciadas no Sistema de
Cadastramento de Fornecedores (SICAF), conforme disposto no §3¢ do artigo 82 da Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n2 02/2010 e suas alteracbes, e que ndo estejam reunidas em consdércio ou constituidas na
forma de sociedade cooperativa.

6. DA VISTORIA PREVIA

As empresas interessadas na licitagio PODERAO realizar uma vistoria técnica in loco, desde que
previamente agendada, quando o representante da empresa poderd inspecionar o local da obra e
cercanias, de modo a obter, para sua prépria utilizacdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda a
informacgao necessaria a elaboragdo da proposta, sendo de inteira responsabilidade do licitante todos os
custos associados a visita e inspecdo. Logo, vez que ndo é obrigatdria a realizacdo de vistoria técnica, e
qgue as licitantes poderdo optar por nao realizar a vistoria facultada, o atestado de vistoria deve ser
substituido, como documento de habilitagdo, pela Declaragdo de Conhecimento (vide anexo IV do Projeto
Basico).

7. DA AUTORIZAGAO DE SUBCONTRATACAO

Em regra, a execuc¢do do objeto licitado é obrigacdo da empresa contratada, permitindo a Lei n?
8.666/93 a possibilidade de subcontratacdo — que, segundo o TCU, “consiste na entrega de parte de
fornecimento de bem, execugdo de obra ou prestacdo de servigo a terceiro, estranho ao contrato, para
gue execute em nome do contratado item, etapa ou parcela do objeto avengado” — apenas nos moldes
legalmente fixados, conforme a necessidade e a conveniéncia da Administracdo, as peculiaridades de cada
contratacdo e respeitados os limites legais, vedada a subcontratagdo total do objeto, bem como a
subcontratacdo da parcela de maior relevancia do projeto.

Analisando detidamente o disposto na Lei n? 8.666/93, verifica-se, primeiramente, que a
admissdo de subcontratacdo, ou ndo, constitui decisdo administrativa de cunho técnico e/ou
administrativo, que considera suas necessidades, as caracteristicas do mercado e a disponibilidade deste
em relacdo ao objeto do certame. Nesse sentido, o Acérddo TCU n 2002/2005-Plenéario consignou que a
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subcontratacdo deve ser adotada unicamente quando necessdria para garantir a execuc¢do do contrato e
desde que ndo atente contra os principios constitucionais inerentes ao processo licitatério, e nem ofenda
outros principios relacionados as licitacdes, notadamente o da selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo (art. 3¢, Lei n2 8.666/93).

Assim, posto que cabe a Administracdo o juizo de conveniéncia, oportunidade, andlise da
possibilidade técnica e da viabilidade em se admitir a subcontratacdo, considerando que essa permissao
ndo exonera o contratado das responsabilidades decorrentes do contrato — de modo que apenas este
responde, em regra, pelo adimplemento ou inadimplemento contratual — e revela-se, em principio e antes
de sua materializacdo, desejavelmente vantajosa para a Administracdo contratante e o particular
contratado, ou no minimo indiferente para a Administracdo com relagdo a contratacdo, decidiu-se por
autorizar o contratado, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
a subcontratar partes da obra, desde que mediante prévia e expressa aprovacdo da contratante. Nao
obstante, a Administracdo decidiu por n3o aplicar a exigéncia de subcontratagdo de ME/EPP, facultada
pelo art. 72 do Decreto n? 8.538/2015, por acreditar que o tratamento diferenciado e simplificado para
as microempresas e as empresas de pequeno porte, neste caso, ndo é vantajoso para a administracdo
publica, representando, com base na experiéncia pretérita, em reducdo da competitividade e aumento
do custo do contrato.

Ademais, vez que a possibilidade ou ndo de subcontratacdo de parte do objeto influi
sobremaneira nas propostas, ja que as empresas interessadas devem considerar, nas suas planilhas de
custos, se a execuc¢do da parte do objeto serd feita por elas préprias ou se irdo subcontratar outra
empresa, prefixa-se no Projeto Basico os limites em que se ird permitir a subcontratagdo: até o maximo
de 20% (vinte por cento) do projeto executivo, conforme especificado no projeto basico, vedada a
subcontrata¢do da execugao das parcelas de maior relevancia do projeto.

8. DA QUALIFICAGAO TECNICA

Conforme a sistematica adotada pela Lei n2 8.666/93, na etapa de habilitacdo, entre outros
aspectos, a Administragdo deverd analisar a qualificagao técnica dos licitantes, com o objetivo de aferir se
dispéem de conhecimento, experiéncia e aparelhamentos técnico e humano suficientes para satisfazer o
contrato a ser celebrado. Para isso, a Lei de Licitagdes autoriza a Administracdo a exigir a comprovagao da
capacitagdo técnico-operacional, nos termos de seu art. 30, inc. Il, e a comprovagao da capacitagdo
técnico-profissional, de acordo com seu art. 30, § 19, inc. I.

No primeiro caso (capacitagdo técnico-operacional), a experiéncia a ser verificada é a da pessoa
licitante, devendo comprovar, enquanto organizagdo empresarial, sua aptiddo para desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo. Na
avaliacdo da capacidade técnico-profissional, por sua vez, o foco da exigéncia é a demonstracdo da
experiéncia do profissional indicado pelo licitante para atuar como seu responsavel técnico na execugdo
do objeto contratado.

O TCU reconheceu, por meio da publicacdo da Sumula n? 263, que “para a comprovacdo da
capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigéncia de comprovacdo da


http://rolante.ifrs.edu.br/

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnol6gica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Rolante
Rodovia RS 239, Km 68, n° 3505 - Rolante/RS - Cx. Postal 118 - CEP 95.690-000
Telefone: (51) 3547.9609 - Sitio eletronico: http://rolante.ifrs.edu.br

execucado de quantitativos minimos em obras ou servicos com caracteristicas semelhantes, devendo essa
exigéncia guardar propor¢do com a dimensdo e a complexidade do objeto a ser executado.”

Para fins de certificacdo prévia da qualificacdo técnica do licitante, adotou-se, portanto, os
requisitos de comprovacao de Capacidade Técnica-Operacional e de Capacidade Técnico-Profissional
especificados topico 17.3 do Projeto Bdsico, onde se fixam quantitativos minimos relativos as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, previamente estabelecidos pelos engenheiros e
arquitetos responsaveis pelo Projeto Executivo, “num patamar que possa garantir que a empresa
contratada tenha condi¢Bes técnicas para executar o objeto licitado, mas que ndo restrinja a
competitividade” (Acérddo TCU 1.771/2007-Plenario) .
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DECLARAGAO DE CONHECIMENTO REFERENTE A VISTORIA PARA LICITAGAO — ESCADAS METALICAS
PARA O IFRS/CAMPUS CAXIAS DO SUL

A empresa (razdao social da empresa declarante), inscrita no CNPJ sob o n.?
(xx.xxx.xxx/xxxx-xx), estabelecida a (indicar endereco completo), neste ato representada por (nome
completo do representante da empresa), (n? do documento de identidade), (qualificacdo do
representante),

e tendo realizado a vistoria facultada na cldusula 5 do Projeto Basico,
e ndo tendo realizado a vistoria facultada na cldusula 5 do Projeto Basico,

DECLARA que tem pleno conhecimento de todas as informagdes e das condigGes locais
relacionadas a execuc¢do dos servicos, bem como que Ihe foram esclarecidas todas as duvidas suscitadas
qguanto ao cumprimento das obrigacdes dispostas no RDC Eletrdnico n2 10/2022 (UASG 158141), cujo
objeto é a EXECUGAO DE ESCADAS METALICAS DO IFRS CAMPUS CAXIAS DO SUL, em conformidade com
as diretrizes constantes no Projeto Basico e seus anexos.

Isto posto, COMPROMETE-SE com cumprimento das obrigacdes a serem contratadas,
caso vencedora do certame.

) de de 2022.

Cidade-UF dia més

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
E CARIMBO DA EMPRESA



MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacéo Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Rolante
Rodovia RS 239, Km 68, n° 3505 - Rolante/RS - Cx. Postal 118 - CEP 95.690-000
Telefone: (51) 3547.9609 - Sitio eletrénico: http:/rolante.ifrs.edu.br

CARTA DE ANUENCIA PROFISSIONAL - ESCADAS METALICAS PARA O IFRS/CAMPUS CAXIAS DO SUL

Eu, (nome completo do profissional RT), (formacgdo profissional compativel com a
funcdo de RT), com registro valido no (entidade profissional competente), sob n? (informar o nimero
registro), DECLARO-ME CIENTE E DE ACORDO com minha participa¢ao na equipe técnica da empresa
(razdo social da empresa declarante), inscrita no CNPJ sob 0 n.2 (XX.XxX.XXX/Xxxx-xx), participante do
RDC Eletrdnico n2 10/2022 (UASG 158141), cujo objeto é a EXECUCAO DE ESCADAS METALICAS DO
IFRS CAMPUS CAXIAS DO SUL, para, sagrando-se vencedora do certame, atuar como seu Responsavel
Técnico (RT) na execucdo do(s) servico(s) contratado(s).

, de de 2022.

Cidade-UF dia

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
E CARIMBO DA EMPRESA
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ANEXO Ill - ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

UASG 158141 Estudo Técnico Preliminar

Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoées Basicas

Niimero do processo: 23740.000339/2022-61

2. Diretrizes que norteiam o ETP

1.1. Designacao das Equipes de Planejamento:

® Portaria PROAD/IFRS n° 131, de 1° agosto de 2022.
® Portaria PROAD/IFRS n° 176, de 18 de outubro de 2022.

1.2. Diretrizes que Norteiam o ETP:

Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis;

Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993;

Lein® 12.462, de 4 de agosto de 2011;

Lei n® 14.065, de 30 de setembro de 2020;

NBR 8039 — Projeto e execugao de telhados com telhas ceramicas;

NBR 7190 — Projeto de estruturas de madeira;

NBR 9574 - Execucao de impermeabilizacao;

Lei complementar n.” 14.376, de 26 de dezembro de 2013, e suas alteragdes, que estabelece normas sobre Seguranca,
Prevencao e Protecao contra Incéndios nas edificagoes e areas de risco de incéndio no Estado do Rio Grande do Sul e da
outras providéncias;

® Decreto Estadual n.? 51.803, de 10 de setembro de 2014, e suas alteracoes, que regulamenta a Lei Complementar n®
14.376, de 26 de dezembro de 2013.

3. Descricao da necessidade

Campus Rolante: O Campus Rolante, por se tratar de um campus oriundo da fase trés da expanséo
dos institutos da rede federal, apresenta uma estrutura ainda recente e que apresenta uma série de
deficiéncias para atender ao publico jovem. Haja vista a necessidade do espaco escolar como local
do pensar, e nesse sentido, a escola como espaco de socializagdo que adquire para os jovens
novas significagdes rompendo assim, qualquer possibilidade de espaco escolar como aparato
disciplinar e de controle social. Nesta perspectiva este projeto traz em sua proposta a construcéo
de um espaco fisico que possa acolher e promover a socializacdo e diversas praticas e projetos
vinculados aos Nucleos e Grupos de Pesquisa.

Campus Caxias do Sul: A administragcédo do IFRS tem desenvolvido amplo plano de adequacéo de
suas unidades no que diz respeito ao PPCI dispondo anualmente de parcela especifica de seu
orcamento para em médio prazo compor todas as suas unidades com o PPCI aprovado e em
funcionamento. Assim, o Campus Caxias do Sul ja possui o PPCI aprovado junto ao corpo de
bombeiros, no entanto este deve ser readequado em razdo das ampliacdes e modificacdes
realizadas em sua estrutura. Dessa forma, uma das solicitagdes para adequacéo do campus € a
construcdo de escadas para saidas de emergéncias localizadas no bloco C. Necessitando com isso
garantir a seguranca de seus usuarios em caso de um incéndio nas edificacdes e também para se
adequar a legislacdo vigente permitindo assim a obtencdo do APPCI (Alvara de Prevencéao e

1dell
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UASG 158141 Estudo Técnico Preliminar

Protecéo Contra Incéndios) para o referido campus.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Direcao-geral Claudia Dias Zettemarnn

Diretoria de Administracdo do IFRS/Campus Rolante Liana Ferreira da Rosa Fernandes Vianna

5. Descricdo dos Requisitos da Contratacdo

4. Vez que a infraestrutura pré-existente no 6rgdo ndo permite a implantagdo dos
espacos demandados, pressupde-se que a solugdo seja a construgdo de um novo
espaco nas dependéncias do Campus Rolante, compreendendo 02 (dois) ambientes
especificos, um aberto e outro fechado. Ambientes esses que deverdo promover o
acolhimento e socializagdo da comunidade académica.

4.1. Quanto a Classificagao do Objeto e Forma de Contratacao

Embora o conceito de obra ndo tenha contornos bem definidos no Direito Brasileiro, de
forma exemplificativa em seu art. 6° inc. |, o texto da Lei n° 8.666/1993 permite
depreender que obra é toda e qualquer criagdo material nova ou incorporacao de coisa
nova a estrutura ja existente. A nova Lei de Licitagcdes (n° 14.133/2021), por sua vez,
define obra como “toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das
profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengcdo no meio ambiente por
meio de um conjunto harménico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova
o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas
originais de bem imédvel”. Isto posto, considerando-se que o atendimento da
necessidade ora apresentada pressupde a construcdo de uma nova edificagao
projetada, pelos engenheiros e arquitetos lotados na Diretoria de Projetos e Obras do
IFRS, especificamente para viabilizar as atividades de socializagdo e interagdo, o
objeto a ser contratado é classificado como uma obra. Por tratar-se de atividade nao
afeta a area de competéncia do 6rgdo, tampouco ao plano de cargos de seus
servidores, embora o empreendimento possa ser projetado por equipe técnica
competente pertencente ao 6rgao, a obra deve ser executada de forma indireta, por
empresa especializada, em regime de empreitada por preco global, conforme previsto
no art. 6° inc. VIIl, da Lei n° 8.666/1993, em que se atribui a empresa contratada,
vencedora da licitacdo, contratar pessoal, adquirir o material e, se permitido,
subcontratar os demais servicos necessarios a execugdo da obra, seguindo as
especificagdes do projeto basico e projeto executivo elaborados pela equipe técnica. A
fim de conferir maior agilidade e transparéncia ao certame, bem como ampliar a
concorréncia, apesar de vigentes as modalidades licitatérias, bem como as hipoteses
de dispensa de licitacao previstas na Lei n° 8.666/1993, recomenda-se a administragédo
promover licitagdo sob o Regime Diferenciado de Contratagcbes (RDC) - aplicavel
também a contratacdo de obras e servicos de engenharia no sistema publico de ensino

2de 11


http://rolante.ifrs.edu.br/

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacéo Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Rolante
Rodovia RS 239, Km 68, n° 3505 - Rolante/RS - Cx. Postal 118 - CEP 95.690-000
Telefone: (51) 3547.9609 - Sitio eletrénico: http:/rolante.ifrs.edu.br

UASG 158141 Estudo Técnico Preliminar

e de pesquisa, ciéncia e tecnologia, vide art. 1°, § 3° da Lei n° 12.462/2011 -, no
formato eletrénico e utilizando-se, como critério de julgamento, o menor prego ou o
maior desconto obtido, que consideram o menor dispéndio para a administracdo
publica, sendo atendidos os parametros minimos de qualidade definidos no
instrumento convocatério, ficando a cargo da autoridade competente defini-lo e
identifica-lo no instrumento convocatério. Por fim, entende-se imprescindivel a prévia
formalizacao de contrato administrativo para a prestagado de servigco, entre a vencedora
desta licitagdo e o IFRS, estabelecendo as condi¢cdes necessarias para a execugao da
obra nos termos das leis, decretos, portarias e demais normativos vigentes, de forma a
assegurar a completa execugao contratual, garantir o objeto e desconfigurar qualquer
tipo de subordinagao entre o IFRS e os trabalhadores da futura contratada, pois o que
se objetiva no caso em tela é a contratacdo da empresa, sob o regime de empreitada,
para a realizacdo de toda a obra, ndo se eximindo a contratada da responsabilidade
pela selecao, treinamento e gerenciamento da mao de obra aplicada, inclusive quanto
ao emprego das normas de Saude e Seguranca do Trabalho, visando a prevencao de
acidentes, dimensionada e alocada em numero e carga-horaria suficiente para o
desenvolvimento do trabalho conforme cronograma.

4.2. Quanto ao Prazo de Vigéncia da Contratagao

Para a execucao de obras, trata-se de contratos por escopo, com prazos de vigéncia e
execucao previamente estabelecidos, em razdo do cronograma fisico-financeiro
definido no projeto executivo, posto que devem ser compativeis com a complexidade
do projeto e, ainda, comportar os prazos de recebimento provisorio e definitivo, de 15 e
90 dias sucessivos a conclusao de cada etapa da obra.

4.3. Quanto a Qualificagdao da Contratada

A contratada, para a execugdo da obra deve, necessariamente, ser empresa
especializada no ramo da construgado civil com comprovada capacidade econdémica,
técnico-operacional (para a gestdo da mao de obra exigida) e técnico-profissional
comprovadas por: demonstrativos contabeis e indicadores financeiros e de liquidez
aceitaveis; atestado de categoria técnica em obra semelhante de mesma
complexidade; e indicagdo de responsavel técnico pela obra, comprovando sua
qualificagdo técnico-profissional para o desempenho dessa funcao.

4.4. Quanto a Mao de Obra Empregada

Posto que obrigatoriamente precedida de um projeto basico e de projetos executivos,
toda obra demanda, inicialmente, a participagdo de engenheiros e/ou arquitetos
habilitados para a elaboragcdo dessas pecgas técnicas, as quais, salvo diante de
demandas de complexidade técnica inusual, sdo elaboradas pelo proprio 6rgéo publico
que esta promovendo a licitagéo, através do seu corpo técnico, que também poderdo
participar da licitacdo e da execucdo da obra, desde que na qualidade de consultor
técnico e/ou em funcdes de fiscalizacdo, a servico da Administracdo Contratante. Ja a
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execucao da obra propriamente dita exigira profissionais capacitados para o emprego
das técnicas de construgdo civil e o adequado manejo dos equipamentos e materiais
especificados nas pecas técnicas elaboradas, das quais constarao indicacdes sobre os
tipos mais adequados de equipamentos e materiais a serem utilizados nos diferentes
processos e etapas da construcao, quais os produtos sdo os mais recomendados e os
procedimentos necessarios para que a construcdo aconteca de forma segura, tanto
para o trabalhador que esta erguendo a obra, quanto para usuario de seu produto final.

4.5. Quanto aos Materiais Necessarios

Além dos equipamentos, maquinario e ferramentas necessarios a execugao da obra, a
contratada devera fornecer todos os materiais previstos nos projetos executivos
anexos ao instrumento convocatério, observando a descricdo desses e os critérios
qualitativos e quantitativos detalhados pela equipe técnica na planilha orcamentaria,
nas memorias de calculos e no memorial descritivo de cada etapa do projeto. A
contratada se responsabilizara também pela gestdo dos insumos, ndo se admitindo
atraso na execucao dos servigos por alegada auséncia de materiais.

4.6. Quanto aos Critérios de Sustentabilidade Socioambiental

Para a construcdo do Espaco de Convivéncia foi realizada visita técnica para
levantamento do terreno disponivel no 6rgéo requerente, para assim definir o melhor
lugar para a sua execugao.

A partir dessa analise, para a definicao do local considerou-se aspectos como:

a) a inexisténcia de vegetacdo arbdrea e/ou de espécies nativas que obstem a
construgcdo, bem como de sinais de erosdo ou assoreamento de possiveis cursos d’
agua locais, sendo possivel o total aproveitamento do nivel do terreno, sem
necessidade de se estabilizar taludes, construir muros de arrimo ou fundacgoes
especiais; e

b) dados de sondagem do subleito, realizados no terreno para a construcao dos
edificios ora existentes, analisando-se as descricdes das caracteristicas do solo e o
perfil geométrico do terreno necessario a definigao do tipo de fundacéo a ser utilizada.

6. Levantamento de Mercado

IFRS/CAMPUS ROLANTE

Solugao 1 : Construgdo do Espaco de Convivéncia

Perspectivas positivas: Perspectivas restritivas:
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e Maior probabilidade dos espacos
ficarem adequados conforme os
objetivos proposto pelos
demandantes; Criacdo de novos
espacos, contribuindo com toda a
instituicao;

* Novos espacgos construidos
garantem maior possibilidade de
futuras aquisicdes de equipamentos
e insumos, comprados ou recebidos
por doagdes, pois, no momento, ndo
ha locais adequados para isso;

¢ Os novos espacos construidos
poderéo ser usufruidos por
estudantes de todos os cursos e
pela comunidade local de forma
ampla.

Estudo Técnico Preliminar

¢ Necessidade de manutencdo destes
novos espacos, gerando assim,
custos adicionais a instituicao.

Solugdo 2 : Adaptacéo dos espacos ja existentes.

Perspectivas positivas:

Perspectivas restritivas:

* Nao ha necessidade de alto
investimento financeiro para
implantacao destes locais.

* Menor probabilidade dos espacos
ficarem adequados conforme os
objetivos proposto pelos
demandantes;

* Ocupagéo dos espacos da
instituicdo ja se encontra no limite da
sua capacidade operacional;

IFRS/ CAMPUS CAXIAS DO SUL

Solugdo 1 : Construgdo de escadas metdlicas

Perspectivas positivas:

Perspectivas restritivas:
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® Garantir a seguranca dos usudrios do
campus em caso de incéndio

® Compatibilidade com o plano diretor da
cidade

® Adequacao a legislagao vigente

® Necessidade de aplicagdo de um aporte financeiro deste
investimento;

® Necessidade de manutengdo destes novos espacos, gerando assim,
custos adicionais a instituicao.

Solugdo 2 : Adaptagdo dos espagos jd existentes.

Perspectivas positivas: Perspectivas restritivas:

® Nao hd espago suficiente para criagdo de rampas de concreto;
® OQutras medidas compensatorias para atender o PPCI, ja foram
utilizadas.

® Gerar menos transtorno para o
campus.

7. Descricao da solucao como um todo
IFRS/CAMPUS ROLANTE

Apo6s ampla discussdo com a comunidade do campus, a equipe de planejamento da contratacéo,
composta também por um engenheiro, conforme consta do Anteprojeto (Apéndice A), conclui que,
para atender a necessidade exposta, mantendo o padrdo arquiteténico pré-existente no IFRS -
Campus Rolante, deve ser o fornecimento de um container (mddulo) habitdvel e adaptado
juntamente com a construcdo de um espaco coberto junto a ele. A fim de que possa ser licitado
para execucao indireta, em regime de empreitada, inicialmente, devera a equipe de planejamento
da contratacdo, junto dos demais técnicos lotados na Diretoria de Planejamento e Obras do IFRS,
elaborar os Projetos Béasico e Executivo (compreendendo os projetos arquiteténico, estrutural,
elétrico, hidrossanitario, SPDA, PPCI, etc). Feito isso, como esta Administracdo néo dispde, em seu
quadro de servidores, de mao de obra qualificada e dedicada a construcéo civil, restara necessaria
a contratacdo de empresa especializada para construir/executar a obra projetada, em tantas
parcelas (obras e respectivas licitacdes) quantas forem delimitadas nos projetos basico e executivo,
haja vista os principios da eficiéncia e economicidade, especialmente quanto ao orgcamento
disponivel para atendimento da demanda, a ser formalmente indicado pelo Ordenador de Despesas.

IFRS/CAMPUS CAXIAS DO SUL

Apo6s ampla discussdo com a comunidade do campus, a equipe de planejamento da contratacéo,
composta também por um engenheiro, conforme consta do Anteprojeto (Apéndice A), conclui-se
que, para atender a necessidade exposta, € o projeto aprovado no corpo de bombeiros, deve ser
instalado escadas metalicas de emergéncia no blocos C. A fim de que possa ser licitado para
execucao indireta, em regime de empreitada, inicialmente, devera a equipe de planejamento da
contratacdo, junto dos demais técnicos lotados na Diretoria de Planejamento e Obras do IFRS,
elaborar os Projetos Basico e Executivo (compreendendo os projetos arquiteténico e estrutural).
Feito isso, como esta Administragdo nédo dispde, em seu quadro de servidores, de méo de obra
qualificada e dedicada a construcéo civil, restard necesséria a contratacdo de empresa
especializada para construir/executar a obra projetada, em tantas parcelas (obras e respectivas
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licitagdes) quantas forem delimitadas nos projetos basico e executivo, haja vista os principios da
eficiéncia e economicidade, especialmente quanto ao orcamento disponivel para atendimento da
demanda, a ser formalmente indicado pelo Ordenador de Despesas.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
IFRS/CAMPUS ROLANTE

Vez que, para obras, os quantitativos de materiais e mao de obra (em tipo e horas de servigo) séo
definidos através de um conjunto de projetos técnico-executivos (arquiteténico, estrutural,
hidraulico, elétrico, luminotécnico, etc.), a partir de seus respectivos memoriais descritivos e
planilhas orgamentarias, sob responsabilidade dos projetistas, nesta etapa o que se pode fazer €,
em razéo da finalidade (mobilario e equipamentos necessarios as atividades a que se destinara a
nova edificacdo) e ocupacdo média esperada (numero de alunos, servidores e colaboradores
externos a organizacéo que precisarao frequentar simultaneamente os ambientes), dimensionar, a
grosso modo, a area util pretendida com a construgéo, estimada em 263 m? (duzentos e sessenta e
trés metros quadrados), conforme Anteprojeto (apéndice A).

IFRS/CAMPUS CAXIAS DO SUL

Vez que, para obras, os quantitativos de materiais € mao de obra (em tipo e horas de servigo) séo
definidos através de um conjunto de projetos técnico-executivos (arquiteténico, estrutural,
hidraulico, elétrico, luminotécnico, etc.), a partir de seus respectivos memoriais descritivos e
planilhas orgcamentarias, sob responsabilidade dos projetistas, nesta etapa o que se pode fazer €,
em razéo da finalidade (mobiliario e equipamentos necessarios as atividades a que se destinara a
nova edificacdo) e ocupacdo média esperada (numero de alunos, servidores e colaboradores
externos a organizacéo que precisarao frequentar simultaneamente os ambientes), dimensionar, a
grosso modo, a area util pretendida com a construcéo, estimada em 81 m? (duzentos e sessenta e
trés metros quadrados), conforme Anteprojeto (apéndice A).

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (RS): 86.706,72

* O modelo adotado para a execucdo do Espaco de Convivéncia, foi elaborado pelos
profissionais técnicos do IFRS, e conforme necessidade do Campus Rolante e tera como
estimativa prévia de custo no valor de R$ 86.706,72 (oitenta e seis mil setecentos e seis reais
e setenta e dois centavos).

* O modelo adotado para a execucédo da Escada Metalica foi elaborado pelos profissionais
técnicos do IFRS e conforme necessidade do Campus Caxias do Sul, e tera como estimativa
prévia de custo no valor de R$ R$ 265.053,44 (duzentos e sessenta e cinco mil cinquenta e
trés reais e quarenta e quatro centavos).
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10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Diferentemente do fracionamento de despesas (art. 23, §5°, Lei n° 8.666/1993) que,
como se observa, € um desvio para burlar a legislacdo de licitagdes e ocorre quando o
equipamentos e insumos, comprados ou recebidos por doagdes. administrador publico
fraciona a despesa para fraudar a modalidade licitatéria, adotando procedimentos mais
singelos do que os que a lei determina (sendo, por isso, vedado pela lei), o
parcelamento do objeto (seja ele uma compra, obra ou servigo) consiste na divisdo
deste em partes, itens, parcelas ou etapas, onde cada uma dessas partes corresponda
a uma licitacdo isolada. Ou seja, refere-se a uma analise da divisibilidade do objeto, a
ser adotada sempre que, com isso, identificar-se o potencial aumento da
competitividade, sem prejuizo aos aspectos técnicos e preservada a economia de
escala. Via de regra, a Administracdo devera proceder ao parcelamento do objeto,
desde que o objeto seja divisivel e configure-se técnica e economicamente viavel, ou
seja, desde que nao exista prejuizo financeiro ou técnico ao conjunto licitado. Assim,
vez que constatado no Anteprojeto que tem-se a possibilidade de fazé-lo quando da
elaboracdo dos projetos basico e executivo, sugere-se, que o empreendimento
requerido seja projetado em duas parcelas, conforme indicado no quadro abaixo, posto
que, com o parcelamento, espera-se possibilitar o aumento da competitividade e a
obtencdo de propostas mais vantajosas a Administracdo, ao passo que viabiliza a
participacao de empresas de portes menores no certame, que nao poderiam executar
o objeto em sua integralidade, mas podem executar determinadas partes deste.

11. Contratacdes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se identificou a necessidade de realizar contratagdes correlatas, posto que os
projetos serdao desenvolvidos internamente, pelo 6rgado contratante, e a execucao da
obra, por sua finalidade e complexidade, ndo exige o emprego de técnicas construtivas
inusuais, que nao possam ser executadas por uma uUnica empresa ou mesmo alvo de
subcontratacdo, sem prejuizos ao resultado esperado.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

* A proposta de construcdo de espacos que sirvam como ambientes de convivéncia e
interacdo para a comunidade do Campus Rolante esta no Plano de Agéo 2022 do Campus
Rolante, sob proposta de “Criar e fomentar espaco de convivéncia para discentes e
servidores”. Ademais, esta acédo estd alinhada ao PDI 2019/2023.

* A contratacédo esta alinhada ao Plano de Ag&o, recursos extra orgcamentarios:

O1-FOMENTAR INFRAESTRUTURA ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO IFRS.
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13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

* Considerando que a infraestrutura preexistente no Campus Rolante limita a
disponibilidade de um ambiente de convivéncia e entretenimento para a sua
comunidade, cuja demanda vem apresentando um crescimento significativo ao
longo dos ultimos anos, a nova edificagdo ndao s6 amplia os espagcos como
possibilita a socializagdo e o acolhimento para com a comunidade do Campus.

* Adequacéo a legislagdo vigente e manter os usuarios do Campus Caxias do Sul seguros no
caso de situac&o de incéndio.

14. Providéncias a serem Adotadas

Apos aprovado este estudo, deve-se iniciar a elaboragdo do Projeto Basico e dos
projetos executivos, detalhando as informagdes que serao utilizadas para a execugao
da obra, a ser licitada de forma parcelada ou nado, conforme entendimento dos
responsaveis técnicos (engenheiros e arquitetos do IFRS) e da autoridade maxima de
Licitacdes e Contratos (ordenador de despesas).

Foi realizada uma Dispensa de Licitacdo para contratacdo de empresa especializada para a
elaboracdo da planilha de custo e formagéo de pregos, bem como, o projeto executivo e esses
documentos que servirdo como base para elaboragéo do edital e posterior selecéo do fornecedor.

15. Possiveis Impactos Ambientais

A insercédo de critérios de sustentabilidade socioambiental na obra demandada deve
estar presente desde os projetos basico e executivo até o acompanhamento da
execucao contratual, incluindo-se em todas as etapas aspectos técnico-arquiteténicos
e legais que a tornem um empreendimento sustentavel do ponto de vista cultural,
socioecondmico e ambiental, de forma que: - observe os requisitos de acessibilidade e
inclusao instituidos pelo Decreto n°® 6.949/2009, pela Lei Brasileira de Inclusdo (Lei n°
13.146/2021) e Normas Técnicas brasileiras, possibilitando sua utilizacdo pelas
pessoas com deficiéncia; - priorize-se o conforto térmico-acustico da edificacao,
aumentando sua utilidade e eficiéncia energética; e - adote-se medidas para a
minimizar a geragao de residuos, prevendo ainda a destinagdo ambiental adequada
dos rejeitos inevitavelmente gerados, a exemplo das diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Lei n°
12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos, Resolugcao n° 307, de 05/07
/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugcdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos: a. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados),
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
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areas de aterro de residuos da construgéo civil, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizagdo ou reciclagem futura; b. residuos Classe B (reciclaveis para outras
destinacdes), deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura; c. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem
/recuperagcao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas; d. residuos Classe D (perigosos,
contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; e. em
nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacéo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas; e f. para fins de
fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. Portanto, a
obra devera ser projetada de forma a causar baixo impacto no ecossistema do
Campus, bem como executada de forma a favorecer a economia local e priorizar o
bem estar social, executando os servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel,
com zelo e diligéncia, em observancia ao direito administrativo, a legislagdo ambiental
e trabalhista, e aos regulamentos infralegais aplicaveis ao setor da construgao civil,
assim como as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as
posturas e boas praticas, inclusive de seguranca e medicina do trabalho e de
segurancga publica, difundidas no mercado, mantendo, ademais, sua area de trabalho
continuamente limpa e desimpedida.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Em atencao ao disposto no art. 24, §1°, inc. Xll, da IN Seges/MPDG n° 05/2017,
consoante ao art. 7°, inc. Xlll da IN SEGES/ME n° 40/2020, a Equipe de Planejamento
posiciona-se pela VIABILIDADE e RAZOABILIDADE de realizagéo de contratagcao na
forma prevista, visando a consecucao da solugéo detalhada neste estudo, para
atendimento a necessidade manifestada pela area requerente no Documento de
Formalizacdo de Demanda autuado ao processo.

Equipe de Planejamento da Contratagédo (designada sob Portaria PROAD/IFRS n° 131,
de 14 de setembro de 2022).

Equipe de Planejamento da Contratagao designada sob Portaria PROAD/IFRS n° 176, de 18 de outubro de
2022.
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17. Responsaveis

ADRIANA DE OLIVEIRA

Coord. de Licitagdes e Contratos

MARCELO LAUER MOTA

Diretor de Administragao

MICHEL LIMA LEVIEN

Engenheiro Civil

DANIEL SANTANA DE SOUZA

Integrante Administrativo

LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA

Diretora de Administragao

VINICIUS RAFAEL MACHADO

Setor de Licitagdes

JOZELIA ASSUNCAO FERNANDES
DPO
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ANEXO IV
PROJETO EXECUTIVO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

SERVICO PUBLICO FEDERAL MINISTERIO DA EDUCAGCAO
Secretaria de Educacao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do
Rio Grande do Sul — Campus Rolante
RDC Eletrénico n2 10/2022

Processo Administrativo n? 23740.000339/2022-61

PROJETO EXECUTIVO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DO ESPACO DE CONVIVENCIA DO IFRS CAMPUS
ROLANTE

O projeto executivo é o conjunto de informagdes técnicas necessdrias e suficientes para a realizagdo
do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indica¢gdes e detalhes
construtivos para a perfeita instalagdo, montagem e execug¢do dos servigcos e obras objeto do contrato.
Além disso, o projeto executivo deve estar em conformidade com as normas da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT).

O projeto executivo deve conter todos os detalhes construtivos elaborados com base no Projeto Basico.
Para evitar surpresas e erros estruturais durante as obras, o projeto executivo também deve conter
um relatério técnico com a revisao e complementa¢do do memorial descritivo e do memorial de cdlculo,
além da revisdo do orcamento detalhado da execuc¢do dos servigos e obras, quando necessario.

O objeto deste projeto executivo é:

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DO ESPACO DE CONVIVENCIA DO IFRS CAMPUS
ROLANTE

Este projeto executivo foi elaborado respeitando as pecas técnicas elaboradas, cabendo destacar os
seguintes pontos:


http://rolante.ifrs.edu.br/
http://www.abnt.org.br/
http://www.abnt.org.br/
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1- Sobre os quantitativos utilizados no Projeto:
Os quantitativos foram calculados tendo por base o projeto desenvolvido pela drea técnica da DPO

assinado pela Engenheira Civil Queila Tomielo de Camargo que realizou o anteprojeto, orcamentos,
memoriais e plantas do mesmo, tendo por base os projetos aprovados pelos bombeiros.

2- Sobre a viabilidade de parcelamento do objeto:

O objeto ndo foi parcelado tendo em vista que a obra podera ser realizada por qualquer empresa do
ramo da construcgao civil e que em razao da logistica necessdria para sua execugao e das caracteristicas
do objeto ndo existe a necessidade de se ter fracionamento do mesmo, por ndo haver necessidade de
ser uma empresa que atue em um ramo mais especifico de determinado segmento, o que justificaria,

neste caso, o parcelamento para ganho em valor por meio das melhores praticas ou da
competitividade. Isto foi verificado no anteprojeto que afastou esta necessidade.

3- Dos quantitativos e custos:

Os quantitativos e custos foram menores que a mediana dos correspondentes na Tabela SINAPI e nos
valores de BDI ja foram incluidos nos custos unitarios.

4- Sobre aspectos relacionados a sustentabilidade:

Destaca-se a previsdo de emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas locais
(artigo 12, IV, Lei n. 8.666, de 1993), aspectos que foram recentemente alcados ao patamar de
diretrizes de sustentabilidade nas contratagdes publicas (artigo 42, Decreto 7.746, 05/06/12).

5- Sobre o BDI:

O BDI calculado foi de 26,30% (SEM DESONERACAO) e atende entre outros critérios o disposto na Lei
n? 12.844 de 2013.

6- Sobre a parcela de maior relevancia:

Consoante aos projetos elaborados, a caracterizacdo da obra/reforma a parcela de maior relevancia
identificada refere-se aos seguintes servicos:

a) CONTAINER COMPLETO (Isolamento térmico, porta, janela, revestimento ceramico,
instalacGes elétricas).

7- A seguir a lista dos elementos que contemplam este projeto executivo:
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Projetos Fundacgdes

Projetos Estruturais

Projeto Arquitetonico
Projeto Estrutura Metalica
Projeto Arquibancadas
Memorial Descritivo (Especificagdes Técnicas)
Memoria de Calculo

Planilha Orgamentaria

ART’s

Cronograma Fisico-financeiro
Calculo do BDI

Tabela de Encargos

Bento Gongalves, 27 de julho de 2022

Michel Lima Levien

Engenheiro Civil
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ANEXO V
MODELO DE TERMO DE CONTRATO DE OBRAS — RDC

(LEI N.2 12.462/11, MEDIDA PROVISORIA N.2 961/2020)

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS NE¢ ........ /...., QUE
FAZEM ENTRE SI [NOME DO ENTE PUBLICO] E A
EMPRESA ......coiiiriiirriiiinnnnineenneennnnneesssseaaasane

A Unide/Autarquia »edlEundacioee, por intermédio do..IFRS/Campus.xxxxxx (6rgdo ou entidade
publica contratante), com sede NO(A) .eecereriieeie e , ha cidade de

...................................... , inscrito(a) no CNPJ sob o n2 ................................, Neste ato representado(a)
(1= Lo] =) I (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n2 ...... ,de ... de i, de
20..., publicada no DOU de ..... de .. de ... , portador da matricula funcional n2
.................................... , doravante denominada CONTRATANTE, e 0(a) ..........cccvveeeenneeee.... inscrito(a) no
CNPJ/MF sob 0 N2 ..ccocvvvvvvvieeiinneen, , sediado(a) Na ..ccceeeeenveeieeeieeece, ; BM e
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) .....cccceevveenneee. , portador(a)
da Carteira de Identidade n? ................. , expedida pela (0) ...cceeeueneeee. ,eCPFN2 .., , tendo
em vista o que consta no Processo N2 .......ccccceeeevveeeeenee, , € em observancia as disposi¢des da Lei n?
12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n2 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Proviséria
n2 961, de 6 de maio de 2020, e da Lei n.2 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Edital n2 10/2022, mediante as cldusulas e
condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a realizacdo de obras de..........ccueeenneeee. , aserem
executadas nas condicOes estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que se
encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preambulo acima,
e a proposta vencedora, independentemente de transcricdo.
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2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Basico, com inicio na
data de........... YA YA e encerramento em ........... YA Y A

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins
de inscricdo em restos a pagar.

2.2. O prazo de execucdo do objeto é de ........... (indicar o prazo de execugdo) e serd iniciado
........................ (indicar a data ou evento para o inicio da obra), cujas etapas observardo o
cronograma fixado no Projeto Basico.

2.3. Os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados, com fundamento
no art. 57, § 12, da Lei n.2 8.666/1993, mediante prévia apresentacdo de justificativas, autorizacdo
da autoridade competente para a celebracdo do ajuste e da correspondente adequacdo do
cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo.

2.4. As prorrogacdes dos prazos de execucdo e de vigéncia do contrato deverdo ser promovidas
por meio de prévia celebracdo de termo aditivo.

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, na forma dos itens 2.3 e 2.4
acima, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme
preceitua o art. 79, § 59, da Lei n? 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

2.6. A prorrogacdo do prazo de execugdo da obra implica a prorrogacdo do prazo da vigéncia do
contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de
prorrogacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — PRECO

3.1. O valor total da contratagdo é de RS .......... (.....)

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administra¢do, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

3.3. No caso de regime de empreitada por preco unitdrio, o valor acima serd meramente
estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerdo do quantitativo
efetivamente executado.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contrata¢do estdo programadas em dotagdao orcamentdria
propria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2020, na classifica¢gdo abaixo:
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Gest3o/Unidade:
Fonte:

Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:

Pl:

CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condic¢des a ele referentes encontram-se
definidos no Projeto Basico.

CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE DE PREGOS

6.1. As regras acerca do reajuste de precos sdo as estabelecidas no Projeto Basico.

CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. Serd exigida a prestagdo de garantia na presente contratagao, conforme regras constantes do
Projeto Basico.

7.2.

CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitacao do objeto, bem como de fiscalizagdo, pela
CONTRATANTE, da execucdo das obras sdo aqueles previstos no Projeto Basico.

CLAUSULA NONA - OBRIGAC@ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigac6es da CONTRATANTE e da CONTRATADA s3o aquelas previstas no Projeto Basico.
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10. CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATAGCAO

10.1 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, respeitadas as condi¢des e obrigacdes
estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da contratada.

10.2 A CONTRATADA somente poderd subcontratar empresas que aceitem expressamente as
obrigacdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanc¢Oes relacionadas a execugao do contrato sdo aquelas previstas no Projeto Basico.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administracao, nas situacdes previstas nos incisos | a Xll e
XVII do art. 78 da Lei n2 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuizo da aplicacdo das san¢Ges previstas no Projeto Basico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n2 8.666, de 1993.

12.2. N3o havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA,
ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitagdo previamente
atestadas.

12.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisdo se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n2 7.581, de
2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa
prevista no art. 77 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisdo serd precedido de relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme
0 caso:

12.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indenizag¢Oes e multas.

12.7. O ndo pagamento dos saldrios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das
contribuicbes sociais, previdencidrias e para com o FGTS em relacdo aos empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execu¢do do contrato podera dar ensejo a
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rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicagdo das
penalidades cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — VEDAGOES E PERMISSOES

13.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operacdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo
Normativa SEGES/ME n2 53, de 8 de julho de 2020.

13.2.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo, dependerd
de comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem como da
certificacdo de que a cessiondria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o
Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2020.

13.2.2. o crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratada) pela execucdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo, sem prejuizo da utilizacdo de
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN
SEGES/ME n2 5, de 2017, caso aplicaveis.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUGAO DAS OBRAS E DAS ALTERACOES

14.1. Eventuais alterag¢bes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n? 8.666, de
1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.2 12.462, de 2011, e no Decreto
n.2 7.581, de 2011.

14.2. A diferencga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitdrios do orgamento estimado da licitagdo ndo podera ser reduzida, em favor da CONTRATADA,
em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composicdo orcamentaria.

14-3- Na hipdtese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdao de novos servicos, o prego
desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenga
percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de
desconto ofertado pela CONTRATADA, em-atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo
Federal e ao art. 42, § 72, do Decreto n.2 7.581/2011.

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco
global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da


http://rolante.ifrs.edu.br/

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacéo Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Rolante
Rodovia RS 239, Km 68, n° 3505 - Rolante/RS - Cx. Postal 118 - CEP 95.690-000
Telefone: (51) 3547.9609 - Sitio eletrénico: http:/rolante.ifrs.edu.br

Contratada com a adequacado de todos os projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se
vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em
qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total
do futuro contrato, nos termos do art. 42, §49, Il do Decreto n.2 7.581/2011.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na
Lei n2 12.462, de 2011, no Decreto n2 7.581, de 2011, na Medida Proviséria n2 961, de 2020, na
Lei n.2 8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas federais aplicdveis e, subsidiariamente,
segundo as disposicdes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicacdo do extrato resumido do presente
contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

17.1. E eleito o Foro da Subsecdo Judicidria de ..................... , integrante da Secdo Judiciaria do

- Justica Federal, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo
de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdao, conforme art. 55, §22 da Lei n?
8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

........................................ ) e d€ o, dE 20XX

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1-

2-
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DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO AO DISPO@'TC?\?O%:\ICISO XXXIIl DO ART. 72 DA CONSTITUICAO
FEDERAL
(Nome da empresa) (n° do CNPJ ou
CIC) , sediada (endereco completo) ,
por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a)
da Carteira de Identidade n® e do CPF n?

firmado abaixo, declara sob as penas da lei, para fins de participacdo na dispensa de licitacdo que:

a) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo
licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

b) para fins do disposto no inciso V, artigo 27 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz

( )Sim ( )Nao

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

LOGOTIPO
DA EMPRESA

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
ENDERECO COMPLETO DA EMPRESA
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO

CARTA PROPOSTA

Ao IFRS - Campus Rolante
RDC n210/2022 - UASG 158141

A empresa ....... (razdo social da empresa), inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n@
............................ , sediado(a) na ...(endereco completo da cidade)..., visando concorrer no RDC
Eletronico n? 10/2022 do IFRS-Campus Rolante, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....... (nome do
representante legal da empresa), portador(a) da Carteira de Identidade n? ................. , expedida pela
(o) ISR ,€CPF N2 .., , quem firma abaixo e se responsabiliza pela consequente
assinatura de contrato —tendo examinados as condi¢cdes com o pleno conhecimento das informagdes
constantes do respectivo instrumento convocatdrio e seus anexos, propde executar e concluir as obras
objeto desse certame pelo valor total de RS XXXXX (valor por extenso), ao qual chegou-se aplicando o
percentual de desconto proposto de XX% (valor por extenso) sobre o valor orgado pela Administragao,
conforme a proposta expressa no quadro abaixo (excluir item que ndo se tem intencdo de participar):

VALOR PERCENTUAL DE VALOR DO

ITEM DESCRICAO DO ITEM UN. ORCAMENTO(A) DESCONTO DESCONTO
(%) (B)
Contratagcdo de empresa para excugao
01 do espago de convivéncia para o 01 RS 86.706,72 % RS
IFRS/Campus Rolante.
Contrata¢do de empresa para execuc¢do
02 das escadas metilicas para o 01 RS 265.053,44 % RS
IFRS/Campus Caxias do Sul
Valor Total Global com desconto (A — B): RS

Outrossim, declaramos que:

a. Temos pleno conhecimento do local onde serdo executadas as obras e aceitamos as condi¢des
impostas pelo edital e seus anexos;

b. A obra serd executada e concluida no prazo maximo de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da
data estabelecida na ordem de servigo para o item 1 — Construcao de Galpao para o Campus Rolante-
IFRS;
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C. Os servigos serdao executados com a qualidade, prazo e condig¢Ges fixadas no Projeto Bdsico e sua
documentacao técnica;

d. Agarantia dos servicos sera de 05 (cinco) anos, a contar de sua conclusdo atestada pela fiscalizagdo;
e. Nos valores expressos desta proposta estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo da obra, inclusive com mao-de-obra, tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao,
frete, seguro, materiais, ferramentas, transportes, equipamentos e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao e a perfeita execucdo daobra;

f. Esta proposta é Exequivel e possuimos plena capacidade de executar o contrato nos valores acima
mencionados;

g. Temos pleno conhecimento da legislagdao de regéncia desta licitagcdo e que os componentes serdo
fornecidos de acordo com as condicGes estabelecidas neste Edital, o que conhecemos e aceitamos em
todos os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e outros.

h. Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 120 (cento e vinte) dias; e
i. Estamos cientes de que, até que o Termo de Contrato seja assinado, esta Proposta constituira um
compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do instrumento convocatério (edital do RDC n2
01/2021).

Dados Bancarios da Empresa:

N2 Banco: N2 da Agéncia: Conta:
Contatos poderao ser efetuados através de:

Telefone: (DDD) -

E-mail:

Cidade/UF, dia de més de 2022.

NOME E CARIMBO DO RESPONSAVEL PELA EMPRESA
RAZAO SOCIAL E CARIMBO DA EMPRESA
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ANEXO VI
DECLARAGAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ao IFRS/Campus Rolante
RDC n? 10/2022 — UASG 158141

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido
de (preencher com a identificacdo completa da licitante) doravante denominado Licitante, para fins
do disposto no Edital do RDC n2 10/2022 desta UASG (158141), declara, sob as penas da lei, em especial

o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

1. A proposta apresentada para participar da licitacdo foi elaborada de maneira independente, e o
conteldo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitacdo, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

2. A intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitacdo ndo foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitagdo, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

3. Que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitagdo quanto a participar ou ndo da referida licitagao;

4. Que o conteldo da proposta apresentada para participar da licitagdo ndo sera, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato da licitagdo antes da adjudicag¢do do objeto da referida licitagao;

5. Que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitagdo nao foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do IFRS antes da
abertura oficial das propostas;

6. Que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes

e informacdes para firma-la.
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TIMBRE DA EMPRESA

ANEXO IX
DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO E DE HABILITAGAO

Ao IFRS/Campus Rolante
RDC n? 01/2021 — UASG 158743

(NOME DA EMPRESA), (n2 do CNPJ), por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n.2 e do CPF n.?

, declara sob as penas da lei, para fins de participacdo na licitacdo do RDC n.2

01/2021 desta UASG (158743) que:

1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos e tomou conhecimento
de todas as informacodes e das condic¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;
2. Cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no edital;

3. Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo

licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.
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