
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 14/2020

Às 09:01 horas do dia 14 de Dezembro de 2020, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação,
designados pelo instrumento legal 304, de 21 de setembro de 2020 de 21/09/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de
agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 14/2020, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 142020. Objeto:
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras referentes ao silo trincheira, ambulatório e alojamento feminino no IFRS -
Campus Sertão..
Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase
de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Campus Sertão

Item:
Nome:
Descrição Complementar:

Tratamento Diferenciado:
Aplicabilidade da Margem de Preferência:
Quantidade: Unidade de Fornecimento:
Situação:

1
Obras Civis Públicas ( Construção )

Contratação de Empresa Especializada para Construção do Silo Trincheira 2 no Setor de Bovinocultura do IFRS - Campus Sertão.

1 Unidade
Julgado e Habilitado com Intenção de Recurso

Sem benefícios

Empresas Subcontratadas
Nenhuma subcontratada cadastrada

Aceito para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, pelo melhor lance de 9,8000% (valor com desconto: R$ 87.979,6188).

Não

Valor Estimado: R$ 97.538,3800

Item:
Nome:
Descrição Complementar:

Tratamento Diferenciado:
Aplicabilidade da Margem de Preferência:
Quantidade: Unidade de Fornecimento:
Situação:

2
Obras Civis Públicas ( Construção )

Contratação de Empresa Especializada para Construção do Prédio de Assistência Estudantil e Ambulatório do IFRS - Campus Sertão.

1 Unidade
Julgado e Habilitado

Sem benefícios

Empresas Subcontratadas
Nenhuma subcontratada cadastrada

Aceito para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, pelo melhor lance de 8,0000% (valor com desconto: R$ 683.735,6004).

Não

Valor Estimado: R$ 743.190,8700

Item:
Nome:
Descrição Complementar:

Tratamento Diferenciado:
Aplicabilidade da Margem de Preferência:
Quantidade: Unidade de Fornecimento:
Situação:

3
Obras Civis Públicas ( Construção )

Contratação de Empresa Especializada para Construção do Alojamento Feminino do IFRS - Campus Sertão.

1 Unidade
Julgado e Habilitado

Sem benefícios

Empresas Subcontratadas
Nenhuma subcontratada cadastrada

Aceito para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, pelo melhor lance de 8,0000% (valor com desconto: R$ 629.188,8740).

Não

Valor Estimado: R$ 683.900,9500

1 - Obras Civis Públicas ( Construção )

CPF/CNPJ Fornecedor
Porte

ME/EP
Declaração

ME/EPP/COOP Qtde

PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Data/Hora
RegistroDesconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

26.702.572/0001-06 MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI Sim Sim 1 8,0000 89.735,3096 26/11/2020
14:48:58

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de empresa especializada para execução das obras referentes ao silo trincheira, ambulatório e alojamento feminino no IFRS -
Campus Sertão.

HISTÓRICO DO ITEM

1



CPF/CNPJ Fornecedor
Porte

ME/EP
Declaração

ME/EPP/COOP Qtde

PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Data/Hora
RegistroDesconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

35.940.181/0001-10 URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Sim Sim 1 7,0000 90.710,6934 11/12/2020
16:56:44

Descrição detalhada do objeto ofertado:
VALOR DO DESCONTO DE R$6.827,69
Validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da sua apresentação.

09.383.469/0001-21 PAULO BORSATTI & CIA LTDA Sim Sim 1 0,1000 97.440,8416 23/11/2020
14:02:24

Descrição detalhada do objeto ofertado:
execução das obras referentes ao silo trincheira, ambulatório e alojamento feminino no IFRS - Campus Sertão.

CPF/CNPJData/Hora Registro Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)
LANCES (lances com * foram excluídos pelo presidente)

35.940.181/0001-10 10,0000 87.784,542014/12/2020 09:56:18:523
26.702.572/0001-06 9,8000 87.979,618814/12/2020 09:55:15:363
35.940.181/0001-10 9,5000 88.272,233914/12/2020 09:39:41:753
26.702.572/0001-06 9,1000 88.662,387414/12/2020 09:38:17:537
09.383.469/0001-21 1,0000 96.562,996214/12/2020 09:34:52:590
35.940.181/0001-10 9,0000 88.759,925814/12/2020 09:15:17:703
09.383.469/0001-21 0,1000 97.440,841614/12/2020 09:01:29:580
26.702.572/0001-06 8,0000 89.735,309614/12/2020 09:01:29:580
35.940.181/0001-10 7,0000 90.710,693414/12/2020 09:01:29:580

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

Item Aberto 14/12/2020 09:04:43
Em Encerramento de Lances Batida iminente. Data/Hora iminência: 14/12/2020 09:48:46.14/12/2020 09:33:46
Item Encerrado Item encerrado.14/12/2020 09:57:20
Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA,

CPF/CNPJ: 35.940.181/0001-10.
14/12/2020 10:59:10

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA,
CPF/CNPJ: 35.940.181/0001-10, para envio de anexo.

16/12/2020 13:34:05

Fornecedor Convocado O fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.940.181/0001-10, foi
convocado a realizar o cadastro de subcontratadas..

16/12/2020 13:34:41

Desistência Subcontratação O fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.940.181/0001-10 optou por
não subcontratar.

16/12/2020 14:03:46

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF:
35.940.181/0001-10, pelo melhor lance de R$ 87.784,5420.

16/12/2020 14:14:17

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA,
CPF/CNPJ: 35.940.181/0001-10.

16/12/2020 14:20:12

Inclusão Intenção Recurso Fornecedor PAULO BORSATTI & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 09.383.469/0001-21, registrou intenção de
recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.

16/12/2020 14:39:25

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA,
CPF/CNPJ: 35.940.181/0001-10, para envio de anexo.

17/12/2020 09:31:26

Fornecedor Inabilitado Inabilitação do fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 35.940.181/0001-
10. Motivo: Em atenção aos itens 10.5.4.3 do Edital a licitante não apresentou atestados de capacidade
técnico operacional em seu nome (item 10.4.2) por este motivo está sendo inabilitada por não atender ao
solicitado em Edital para comprovação da capacidade técnica operacional (da empresa)..

17/12/2020 09:34:28

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CPF/CNPJ:
26.702.572/0001-06.

17/12/2020 10:11:05

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,
CPF/CNPJ: 26.702.572/0001-06, para envio de anexo.

21/12/2020 11:43:34

Fornecedor Convocado O fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.702.572/0001-06, foi convocado
a realizar o cadastro de subcontratadas..

21/12/2020 11:43:51

Desistência Subcontratação O fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.702.572/0001-06 optou por não
subcontratar.

21/12/2020 13:14:39

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CNPJ/CPF:
26.702.572/0001-06, pelo melhor lance de R$ 87.979,6188.

21/12/2020 13:36:11

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CPF/CNPJ:
26.702.572/0001-06.

21/12/2020 16:28:22

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,
CPF/CNPJ: 26.702.572/0001-06, para envio de anexo.

22/12/2020 08:26:49

Fornecedor Habilitado Habilitação individual do fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CPF/CNPJ:
26.702.572/0001-06.

22/12/2020 08:38:37

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

CPF/CNPJ Data/Hora Intenção Motivo da Intenção
INTENÇÕES DE RECURSO

09.383.469/0001-21 16/12/2020 14:39:25 Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de propostaEtapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta
Etapa Habilitação:Etapa Habilitação:

2 - Obras Civis Públicas ( Construção )

CPF/CNPJ Fornecedor
Porte

ME/EP
Declaração

ME/EPP/COOP Qtde

PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Data/Hora
RegistroDesconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

26.702.572/0001-06 MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI Sim Sim 1 8,0000 683.735,6004 26/11/2020
14:48:58

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de empresa especializada para execução das obras referentes ao silo trincheira, ambulatório e alojamento feminino no IFRS -

HISTÓRICO DO ITEM

2



CPF/CNPJ Fornecedor
Porte

ME/EP
Declaração

ME/EPP/COOP Qtde

PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Data/Hora
RegistroDesconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

Campus Sertão.

35.940.181/0001-10 URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Sim Sim 1 6,0000 698.599,4178 11/12/2020
16:56:44

Descrição detalhada do objeto ofertado:
VALOR DO DESCONTO DE R$44.591,45
Validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da sua apresentação.

09.383.469/0001-21 PAULO BORSATTI & CIA LTDA Sim Sim 1 0,1000 742.447,6791 23/11/2020
14:02:24

Descrição detalhada do objeto ofertado:
execução das obras referentes ao silo trincheira, ambulatório e alojamento feminino no IFRS - Campus Sertão.

CPF/CNPJData/Hora Registro Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)
LANCES (lances com * foram excluídos pelo presidente)

09.383.469/0001-21 1,0000 735.758,961314/12/2020 09:35:06:883
35.940.181/0001-10 9,0000 676.303,691714/12/2020 09:31:19:223
09.383.469/0001-21 0,1000 742.447,679114/12/2020 09:01:29:580
26.702.572/0001-06 8,0000 683.735,600414/12/2020 09:01:29:580
35.940.181/0001-10 6,0000 698.599,417814/12/2020 09:01:29:580

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

Item Aberto 14/12/2020 09:14:08
Em Encerramento de Lances Batida iminente. Data/Hora iminência: 14/12/2020 09:59:03.14/12/2020 09:44:03
Item Encerrado Item encerrado.14/12/2020 10:21:27
Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA,

CPF/CNPJ: 35.940.181/0001-10.
14/12/2020 11:00:04

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA,
CPF/CNPJ: 35.940.181/0001-10, para envio de anexo.

16/12/2020 13:36:39

Fornecedor Convocado O fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.940.181/0001-10, foi
convocado a realizar o cadastro de subcontratadas..

16/12/2020 13:36:48

Desistência Subcontratação O fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.940.181/0001-10 optou por
não subcontratar.

16/12/2020 14:04:11

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF:
35.940.181/0001-10, pelo melhor lance de R$ 676.303,6917.

16/12/2020 14:14:33

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA,
CPF/CNPJ: 35.940.181/0001-10.

16/12/2020 14:20:42

Fornecedor Inabilitado Inabilitação do fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 35.940.181/0001-
10. Motivo: Em atenção aos itens 10.5.4.3 do Edital a licitante não apresentou atestados de capacidade
técnico operacional em seu nome (item 10.4.2) por este motivo está sendo inabilitada por não atender ao
solicitado em Edital para comprovação da capacidade técnica operacional (da empresa)..

17/12/2020 09:35:36

Encerrado Convocação Encerrado pelo sistema a convocação do fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA,
CPF/CNPJ: 35.940.181/0001-10, para envio de anexo.

17/12/2020 09:35:36

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CPF/CNPJ:
26.702.572/0001-06.

17/12/2020 10:11:30

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,
CPF/CNPJ: 26.702.572/0001-06, para envio de anexo.

21/12/2020 11:44:27

Fornecedor Convocado O fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.702.572/0001-06, foi convocado
a realizar o cadastro de subcontratadas..

21/12/2020 11:44:44

Desistência Subcontratação O fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.702.572/0001-06 optou por não
subcontratar.

21/12/2020 13:14:50

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CNPJ/CPF:
26.702.572/0001-06, pelo melhor lance de R$ 683.735,6004.

21/12/2020 13:36:31

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CPF/CNPJ:
26.702.572/0001-06.

21/12/2020 16:28:49

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,
CPF/CNPJ: 26.702.572/0001-06, para envio de anexo.

22/12/2020 08:27:17

Fornecedor Habilitado Habilitação individual do fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CPF/CNPJ:
26.702.572/0001-06.

22/12/2020 08:38:54

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

3 - Obras Civis Públicas ( Construção )

CPF/CNPJ Fornecedor
Porte

ME/EP
Declaração

ME/EPP/COOP Qtde

PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Data/Hora
RegistroDesconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

26.702.572/0001-06 MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI Sim Sim 1 8,0000 629.188,8740 26/11/2020
14:48:58

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de empresa especializada para execução das obras referentes ao silo trincheira, ambulatório e alojamento feminino no IFRS -
Campus Sertão.

35.940.181/0001-10 URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Sim Sim 1 6,0000 642.866,8930 11/12/2020
16:56:43

Descrição detalhada do objeto ofertado:
VALOR DO DESCONTO DE R$41.034,06
Validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da sua apresentação.

HISTÓRICO DO ITEM

3



CPF/CNPJ Fornecedor
Porte

ME/EP
Declaração

ME/EPP/COOP Qtde

PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Data/Hora
RegistroDesconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

09.383.469/0001-21 PAULO BORSATTI & CIA LTDA Sim Sim 1 0,1000 683.217,0491 23/11/2020
14:02:24

Descrição detalhada do objeto ofertado:
execução das obras referentes ao silo trincheira, ambulatório e alojamento feminino no IFRS - Campus Sertão.

CPF/CNPJData/Hora Registro Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)
LANCES (lances com * foram excluídos pelo presidente)

09.383.469/0001-21 1,0000 677.061,940514/12/2020 09:35:17:303
35.940.181/0001-10 9,0000 622.349,864514/12/2020 09:31:39:360
09.383.469/0001-21 0,1000 683.217,049114/12/2020 09:01:29:580
26.702.572/0001-06 8,0000 629.188,874014/12/2020 09:01:29:580
35.940.181/0001-10 6,0000 642.866,893014/12/2020 09:01:29:580

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

Item Aberto 14/12/2020 09:24:00
Em Encerramento de Lances Batida iminente. Data/Hora iminência: 14/12/2020 10:09:16.14/12/2020 09:54:16
Item Encerrado Item encerrado.14/12/2020 10:17:21
Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA,

CPF/CNPJ: 35.940.181/0001-10.
14/12/2020 11:00:27

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA,
CPF/CNPJ: 35.940.181/0001-10, para envio de anexo.

16/12/2020 13:37:06

Fornecedor Convocado O fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.940.181/0001-10, foi
convocado a realizar o cadastro de subcontratadas..

16/12/2020 13:37:14

Desistência Subcontratação O fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.940.181/0001-10 optou por
não subcontratar.

16/12/2020 14:04:23

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF:
35.940.181/0001-10, pelo melhor lance de R$ 622.349,8645.

16/12/2020 14:15:33

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA,
CPF/CNPJ: 35.940.181/0001-10.

16/12/2020 14:21:02

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA,
CPF/CNPJ: 35.940.181/0001-10, para envio de anexo.

17/12/2020 09:38:33

Fornecedor Inabilitado Inabilitação do fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 35.940.181/0001-
10. Motivo: Em atenção aos itens 10.5.4.3 do Edital a licitante não apresentou atestados de capacidade
técnico operacional em seu nome (item 10.4.2) e item 10.11.1 por este motivo está sendo inabilitada por
não atender ao solicitado em Edital..

17/12/2020 09:43:15

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CPF/CNPJ:
26.702.572/0001-06.

17/12/2020 10:11:53

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,
CPF/CNPJ: 26.702.572/0001-06, para envio de anexo.

21/12/2020 11:45:07

Fornecedor Convocado O fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.702.572/0001-06, foi convocado
a realizar o cadastro de subcontratadas..

21/12/2020 11:45:21

Desistência Subcontratação O fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.702.572/0001-06 optou por não
subcontratar.

21/12/2020 13:14:58

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CNPJ/CPF:
26.702.572/0001-06, pelo melhor lance de R$ 629.188,8740.

21/12/2020 13:36:49

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CPF/CNPJ:
26.702.572/0001-06.

21/12/2020 16:29:15

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI,
CPF/CNPJ: 26.702.572/0001-06, para envio de anexo.

22/12/2020 08:27:52

Fornecedor Habilitado Habilitação individual do fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CPF/CNPJ:
26.702.572/0001-06.

22/12/2020 08:39:12

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DA LICITAÇÃO

Inclusão Membro Incluído membro PATRICIA CZERVINSKI e CPF: 346290090 na licitação como Presidente.25/11/2020 15:32:59
Inclusão Membro Incluído membro DARLEI CECCONELLO e CPF: 62711903087 na licitação como Presidente substituto.25/11/2020 15:32:59
Inclusão Membro Incluído membro GUSTAVO GOBBO e CPF: 93596383072 na licitação como Membro.25/11/2020 15:32:59
Inclusão Membro Incluído membro JACSON MARCOS MARCHIORETTO e CPF: 95853979000 na licitação como Membro.25/11/2020 15:32:59
Inclusão Membro Incluído membro LEANDRO ANTONIO COLOMBELLI e CPF: 55882684072 na licitação como Membro.25/11/2020 15:32:59
Inclusão Membro Incluído membro PATRICIA KISNER e CPF: 99437473072 na licitação como Membro.25/11/2020 15:32:59
Inclusão Membro Incluído membro RICARDO VASCONCELO SILVA e CPF: 1433379040 na licitação como Membro.25/11/2020 15:32:59
Inclusão Membro Incluído membro SILVANIA SEGATI e CPF: 74851870078 na licitação como Membro.25/11/2020 15:32:59
Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à PATRICIA CZERVINSKI, CPF: 346290090.25/11/2020 15:32:59
Disputa aberta encerrada Finalizada a fase de disputa aberta.14/12/2020 10:23:38
Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.16/12/2020 14:14:17
Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/12/2020 às 09:40.22/12/2020 08:41:08

Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Prezados, bom dia14/12/2020 09:01:46
Presidente fala Em instantes, estaremos abrindo os itens para envio de lances, enviem suas melhores ofertas14/12/2020 09:02:12
Presidente fala O Item 1 está aberto para o envio de lances.14/12/2020 09:04:43
Presidente fala O Item 2 está aberto para o envio de lances.14/12/2020 09:14:08
Presidente fala O Item 3 está aberto para o envio de lances.14/12/2020 09:24:00
Presidente fala Em atenção ao item 8.5.9 do Edital, informo que o item 1 será encerrado em cinco minutos.14/12/2020 09:28:57
Presidente fala O Item 1 poderá receber lances até 09:48:46 de 14/12/2020 e após isso entrará no encerramento aleatório.14/12/2020 09:33:46

Presidente fala Em atenção ao item 8.5.9 do Edital, informo que o item 2 será encerrado em cinco minutos.14/12/2020 09:39:16
Presidente fala O Item 2 poderá receber lances até 09:59:03 de 14/12/2020 e após isso entrará no encerramento aleatório.14/12/2020 09:44:03

Presidente fala Em atenção ao item 8.5.9 do Edital, informo que o item 3 será encerrado em cinco minutos.14/12/2020 09:49:18
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Presidente fala O Item 3 poderá receber lances até 10:09:16 de 14/12/2020 e após isso entrará no encerramento aleatório.14/12/2020 09:54:16

Sistema informa Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.14/12/2020 10:23:38
Presidente fala Prezados, passaremos a negociação conforme item 9.1.1. do Edital14/12/2020 10:29:20
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor Fornecedor, bom dia14/12/2020 10:29:52
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor Fornecedor, encontra-se logado ?14/12/2020 10:31:59
Fornecedor responde Bom dia!14/12/2020 10:32:11
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Foste o primeiro classificado para os três itens,

para o item 1 consegue reduzir vossa proposta final ?
14/12/2020 10:34:09

Fornecedor responde Tem impedimentos caso manter a proposta neste valor?14/12/2020 10:37:23
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Conforme item 9.1.1. é dever da Administração

tentar negociar e obter condições mais vantajosas, dentro das possibilidades viáveis que não
comprometam a execução das obras e qualidade dos serviços prestados, respondendo ao seu
questionamento

14/12/2020 10:39:37

Presidente fala não há impedimentos, sua proposta está abaixo do valor estimado pela Administração, porém se houver
possibilidade de reduzir sua oferta sem prejuízos a execução da obra, gostaríamos de solicitar que
considerasse e avaliasse sua proposta final

14/12/2020 10:41:27

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - não há impedimentos, sua proposta está abaixo do
valor estimado pela Administração, porém se houver possibilidade de reduzir sua oferta sem prejuízos a
execução da obra, gostaríamos de solicitar que considerasse e avaliasse sua proposta final

14/12/2020 10:41:41

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - para os três itens, é possível avaliar a redução dos
valores ofertados ?

14/12/2020 10:42:53

Fornecedor responde Intendi, é que devido a imprevisibilidade do valor dos materiais causados pelo panorama pandêmico  não
conseguimos reduzir a proposta.

14/12/2020 10:44:11

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Entendemos, esse é seu posicionamento para os
três itens ?

14/12/2020 10:46:21

Fornecedor responde Sim14/12/2020 10:49:58
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Ok, estaremos convocando o envio dos anexos

referente ao item 9.2 do Edital e seus subitens para os três itens, consegue enviar os anexos para os três
itens ajustados a suas propostas finais para cada item até às 14h30min de hoje à tarde ?

14/12/2020 10:52:44

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Aguardando resposta para realizar convocação14/12/2020 10:57:33
Presidente fala Senhor Fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.940.181/0001-10,

solicito o envio do anexo referente ao item 1.
14/12/2020 10:59:10

Presidente fala Senhor Fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.940.181/0001-10,
solicito o envio do anexo referente ao item 2.

14/12/2020 11:00:04

Presidente fala Senhor Fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.940.181/0001-10,
solicito o envio do anexo referente ao item 3.

14/12/2020 11:00:27

Fornecedor responde OI, HAVIA CAIDO MINHA INTERNET, JA VOU PROVIDENCIAR.14/12/2020 11:02:36
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Ok, conforme itens 9.5.1 e 9.5.2 do Edital o prazo

mínimo para convocação de documentação será de duas horas para envio, caso necessário é possível
prorrogar este prazo, mediante solicitação fundamentada e realizada antes de findo o prazo (14h30min de
hoje).

14/12/2020 11:09:01

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Aguardamos o envio dos anexos.14/12/2020 11:09:15
Fornecedor responde Preciso de ajuda! Sou Marcelo da contabilidade do URBAN,  Como é a primeira vez que participo deste

tipo de licitação por RDC,  gostaria de saber quais são os anexos que devo encaminhar agora ... , também
gostaria de um prazo maior para encaminhar estes anexos, caso não consiga neste período estabelecido
inicialmente.  Desde já agradeço.

14/12/2020 11:23:12

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Bom dia Sr. Marcelo, os anexos são os listados no
Edital no item 9.2 e seus subitens

14/12/2020 11:26:35

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Trata-se da proposta ajustada ao lance vencedor,
planilha de composição de custos, cronograma físico-financeiro, composição do bdi e encargos sociais,
oriento verificar o Edital no disposto no item 9.2 e seus subitens

14/12/2020 11:30:02

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Conforme item 9.5.2. É facultada à comissão
prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo; Sendo assim solicitamos que justifique seu pedido de prorrogação, e indique qual seria o
prazo necessário para encaminhar os anexos para os três itens tendo em vista que:

14/12/2020 11:36:29

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - para o item 1 a planilha é menor, necessitando
menos tempo para ajuste em comparação aos outros itens, quanto tempo necessita para providenciar a
atualização das planilhas aos lances finais ofertados ? Poderia enviar primeiramente a planilha do item 1 e
a Administração vai analisando enquanto providencia as demais ?

14/12/2020 11:38:48

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Em tempo, corrigindo enviar a planilha para o item
1 e seus respectivos anexos para análise da Administração (proposta, planilha, cronograma, bdi e
encargos sociais correspondentes ao referido item)

14/12/2020 11:45:12

Fornecedor responde OK, estou providenciando as planilhas e as demais encaminharemos o mais breve possível, ainda hoje até
no maximo as 17:30

14/12/2020 11:56:01

Presidente fala Estamos suspendendo as atividades para o intervalo do almoço, retornaremos às 13h30min de hoje14/12/2020 11:59:58
Presidente fala Prezados, boa tarde14/12/2020 13:25:53
Presidente fala Estamos aguardando os anexos convocados14/12/2020 13:26:19
Presidente fala Boa tarde, aguardamos os anexos solicitados, com o envio desta mensagem o chat deve permanecer

aberto para vossa empresa se precisar
14/12/2020 13:29:51

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Boa tarde, aguardamos os anexos solicitados, com
o envio desta mensagem o chat deve permanecer aberto para vossa empresa se precisar

14/12/2020 13:30:07

Presidente fala Prezados, estaremos encaminhando a documentação recebida para análise da área técnica, sendo assim
reagendamos a continuidade dos trabalhos para amanhã, dia 15/12/2020 às 09horas

14/12/2020 17:32:41

Presidente fala Reabertura deste RDC: 15/12/2020 às 09 horas14/12/2020 17:34:37
Fornecedor responde favor nos comunicar caso necessario documentos adicionais...14/12/2020 18:26:08
Presidente fala Prezados, bom dia15/12/2020 08:59:01
Presidente fala Estaremos realizado dois esclarecimentos e na sequência convocaremos a empresa Urban15/12/2020 08:59:36
Presidente fala Gostaríamos de registrar as decisões desta Comissão para condução deste certame até o presente

momento, a empresa Urban, em primeiro lugar para os três itens ficou de enviar os anexos convocados
até às 17h30min de ontem, como verificasse no sistema alguns arquivos foram enviados após às
17h30min, tendo em vista que os arquivos foram encaminhados para área técnica analisar somente às
18h16min de ontem e hoje às 8h34min foram solicitadas as planilhas em excel para conferência, esta
Comissão decide

15/12/2020 08:59:59

Presidente fala analisar todos os anexos para os três itens em virtude da quantidade de anexos solicitados e da extensão
das planilhas, a Comissão entendeu razoável o limite de tempo até às 18horas de ontem para aceitar a
documentação solicitada referente a fase de julgamento das propostas. Salientamos que se necessário for
durante a execução deste processo, o mesmo tratamento será dado a próxima classificada.

15/12/2020 09:01:22

Presidente fala Em seguida estaremos convocando novamente o envio das planilhas em excel para a Administração
analisar.
Outro ponto importante a ser destacado, diz respeito a aceitação das propostas na fase de lances,

15/12/2020 09:05:01
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conforme item 7.5 do Edital, tivemos a participação de três licitantes, onde duas preencheram suas
propostas com o descritivo do objeto e uma com o valor do desconto, nenhuma das três atendeu
completamente ao item 7.5.2 sendo assim as três propostas foram aceitas e disputaram os itens em
igualdade

Presidente fala de condições, não havendo prejuízos aos envolvidos, dito isso, passamos a convocação dos anexos
editáveis

15/12/2020 09:05:38

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Prezados, bom dia. A área técnica solicitada o
envio das planilhas em excel, consegue encaminhar ?

15/12/2020 09:07:31

Presidente fala Solicitamos também aos participantes atenção ao item 10 do Edital - Da Habilitação, onde listam-se os
documentos necessários para comprovação da habilitação da empresa, fase subsequente ao julgamento
da proposta, quando convocado no sistema com o devido prazo para envio deverão ser encaminhados
todos os documentos solicitados em Edital.

15/12/2020 09:13:48

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor fornecedor, encontra-se logado e
acompanhando este certame ?

15/12/2020 09:14:23

Presidente fala Prezados, informando do andamento dos trabalhos, a área técnica está analisando a documentação
recebida e aguardando manifestação da empresa Urban referente a solicitação enviada e sem retorno até
o presente momento.

15/12/2020 09:53:27

Fornecedor responde bom dia!15/12/2020 09:59:28
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Bom dia, a área técnica solicita o envio das

planilhas em excel para os três itens, consegue encaminhar ?
15/12/2020 10:01:55

Fornecedor responde PODERIA ME PASSAR um e-mail para encaminhar as planilhas, pois este sistema não aceitou
encaminhar em excel

15/12/2020 10:08:06

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - e-mail para envio licitacao@sertao.ifrs.edu.br15/12/2020 10:09:03
Presidente fala Por gentileza, siga acompanhando o chat, caso aceitas suas propostas, convocarem o envio de toda a

documentação de habilitação listada no item 10 ou recusadas motivadamente suas propostas passaremos
ao próximo classificado

15/12/2020 10:10:27

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Por gentileza, siga acompanhando o chat, caso
aceitas suas propostas, convocarem o envio de toda a documentação de habilitação listada no item 10 ou
recusadas motivadamente suas propostas passaremos ao próximo classificado

15/12/2020 10:10:57

Presidente fala Prezados, planilhas em excel encaminhadas à área técnica15/12/2020 10:20:12
Fornecedor responde Também caso necessitar segue meu contato fone/whats 54999081399, fixo: 54 21035428 c/ Marcelo15/12/2020 10:23:24
Presidente fala Prezados, permanecemos aguardando as análises da área técnica, retornaremos às 13h30min, sigam

acompanhando
15/12/2020 11:34:05

Presidente fala Reabertura: 15/12/2020 às 13h30min15/12/2020 11:34:29
Presidente fala Prezados, boa tarde15/12/2020 13:30:52
Presidente fala A área técnica retornou a análise das planilhas referentes aos itens 1 e 2, sendo assim passaremos os

mesmos para a proponente
15/12/2020 13:31:34

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor fornecedor, a área técnica informou que
não foi aplicado o desconto linear de 10% em todos os itens constantes da planilha 1 - silo, consegue
ajustar a planilha e reenviar ?

15/12/2020 13:33:05

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Mesma situação para o item 2 - ambulatório com
desconto de 9% e no item 3- alojamentos com desconto de 9%

15/12/2020 13:36:00

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - A área técnica informa o seguinte: A empresa deve
ser alertada quanto aos arredondamentos, que devem fechar os valores tanto para soma dos itens,
subitens e Totais

15/12/2020 13:36:32

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Aguardamos manifestação15/12/2020 13:36:46
Presidente fala Item 3 analisado também, aguardando manifestação da empresa URBAN15/12/2020 13:49:03
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Aguardamos manifestação15/12/2020 14:07:09
Fornecedor responde Boa tarde! Ok, as planilhas serão ajustadas e reencaminhadas .15/12/2020 14:08:07
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Boa tarde, em quanto tempo serão anexadas ao

sistema ?
15/12/2020 14:09:48

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Prazo até às 18horas de hoje15/12/2020 14:10:42
Fornecedor responde Ok! Devo excluir do sistema as planilhas anteriores? e anexar esta planilha nova assinada novamente

juntamente com o novo cronograma? E também  encaminhar por excel a nova planilha ?
15/12/2020 14:14:51

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Boa tarde, os anexos permanecem no sistema,
anexe novamente (eles terão a data de hoje para identificação), por gentileza anexa novamente a planilha
com o cronograma assinada e envie a planilha em excel por email para conferência para os três itens

15/12/2020 14:19:29

Presidente fala Prezados, estamos aguardando a documentação, prazo concedido até às 18 horas de hoje, sem
solicitação de prorrogação de prazo até o momento, não visualizamos o envio no sistema, nem recebemos
as planilhas no e-mail.

15/12/2020 17:41:47

Presidente fala Reagendamos a abertura deste processo para amanhã, dia 16/12/2020 às 8h30min por gentileza estejam
logados para darmos procedimento aos trabalhos.

15/12/2020 17:45:32

Presidente fala Reabertura: 16/12/2020 às 08h30min15/12/2020 17:49:57
Fornecedor responde ESTOU AXEXANDO AS PLANILHAS DOS ITENS 1 E 2, NA SEQUENCIA ESTAREI ANEXANDO A

PLANILHA DO ITEM 3 QUE PODERA PASSAR UM POUCO DO HORARIO ESTABELECIDO, SENDO
ASSIM SOLICITO PRAZO DE ATÉ AS 21 HORAS ...

15/12/2020 17:50:41

Presidente fala Senhor, o processo deve ocorrer em horário comercial.15/12/2020 17:52:28
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor, o processo deve ocorrer em horário

comercial. Por gentileza anexe as planilhas o mais breve possível, elas serão analisadas amanhã pela
manhã, durante o expediente, e por gentileza esteja logado para possíveis questionamentos

15/12/2020 17:56:02

Presidente fala Verificamos o envio da planilha e cronograma no item 1 e planilha no item 2.15/12/2020 17:57:54
Presidente fala Devido ao horário, continuaremos os trabalhos conforme informado no dia de amanhã, 16/12/2020 às

08h30min
15/12/2020 17:58:36

Presidente fala Reabertura: 16/12/2020 às 08h30min15/12/2020 17:58:47
Presidente fala Prezados, bom dia16/12/2020 08:24:55
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor fornecedor, bom dia, encontra-se logado ?16/12/2020 08:28:45
Fornecedor responde Bom dia! ESTOU ENCAMINHANDO AS PLANILHAS EXCEL NO EMAIL E A DO ITEM 3 AQUI16/12/2020 08:29:36
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ok, estaremos aguardando até às 10h30min de

hoje
16/12/2020 08:31:48

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - para prosseguir com a análise, solicitamos que
siga acompanhando este chat durante o dia, pois possivelmente teremos questionamentos a realizar
referente as propostas, ok ?

16/12/2020 08:32:54

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Os questionamentos serão realizados após a
verificação do atendimento as solicitações realizadas ontem pela área técnica, por gentileza siga
acompanhando este chat.

16/12/2020 08:36:17

Fornecedor responde OK16/12/2020 08:52:02
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Recebemos a planilha do item 3 em excel via e-

mail, aguardando planilhas 1 e 2
16/12/2020 08:54:19

Fornecedor responde AGORA FORAM NO EMAIL AS PLANILHAS 1 E 216/12/2020 09:03:24
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Estamos aguardando, ainda não atualizou o email,

assim que chegarem registramos na ata
16/12/2020 09:05:57
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Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Recebida as três planilhas em excel, estarão
sendo encaminhadas para análise da área técnica

16/12/2020 09:07:35

Presidente fala Recebida as três planilhas em excel, estarão sendo encaminhadas para análise da área técnica16/12/2020 09:07:39
Presidente fala Prezados, informando-os do andamento deste processo, estamos analisando as planilhas,16/12/2020 10:58:01
Fornecedor responde OK16/12/2020 10:59:52
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Prezados, a área técnica está finalizando as

análises, sendo assim por gentileza estejam logados, hoje a tarde, às 13h30min para prosseguimento
deste certame.

16/12/2020 11:17:02

Presidente fala Prezados, informamos que reabriremos este RDC hoje à tarde, às 13h30min. Gentileza sigam
acompanhando.

16/12/2020 11:18:18

Presidente fala Reabertura: 16/12/2020 às 13h30min16/12/2020 11:18:47
Presidente fala Prezados, boa tarde16/12/2020 13:30:05
Presidente fala Após a análise das planilhas pela área técnica no turno da manhã, as dúvidas foram esclarecidas com a

equipe técnica do IFRS, não sendo necessário realizar questionamentos, as propostas da primeira
classificada serão aceitas

16/12/2020 13:31:39

Presidente fala Estaremos realizando a aceitação das propostas e convocação das subcontratadas para os itens16/12/2020 13:32:17
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor fornecedor, encontra-se logado ?16/12/2020 13:32:32
Presidente fala Senhor fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 35.940.181/0001-10, o

prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
16/12/2020 13:34:06

Presidente fala Sr. Fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.940.181/0001-10, favor
informar os dados das subcontratadas para o item/grupo 1.

16/12/2020 13:34:41

Presidente fala Senhor fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 35.940.181/0001-10, o
prazo para envio de anexo referente ao item 2 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

16/12/2020 13:36:39

Presidente fala Sr. Fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.940.181/0001-10, favor
informar os dados das subcontratadas para o item/grupo 2.

16/12/2020 13:36:48

Presidente fala Senhor fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 35.940.181/0001-10, o
prazo para envio de anexo referente ao item 3 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

16/12/2020 13:37:06

Presidente fala Sr. Fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.940.181/0001-10, favor
informar os dados das subcontratadas para o item/grupo 3.

16/12/2020 13:37:14

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor fornecedor, é preciso informar os dados
solicitados no sistema, para prosseguirmos

16/12/2020 13:51:47

Fornecedor responde BOA TARDE
OK

16/12/2020 13:55:59

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Boa tarde, aguardando vosso preenchimento para
prosseguimento

16/12/2020 13:57:42

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - O sistema convocou a informação dos dados das
subcontratadas nos três itens, consegue realizar o preenchimento das informações para prosseguirmos ?

16/12/2020 14:00:54

Fornecedor responde NÃO ENTENDI, POIS AS OBRAS SERÃO EXECUTADAS PELA NOSSA EMPRESA MESMO. POSSO
PREENCHER COM O NOSSO CNPJ MESMO?

16/12/2020 14:01:37

Presidente fala Prezado, senão houver subcontração, deve haver uma opção para informar que não será subcontratado,
há esta opção ?

16/12/2020 14:09:40

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Prezado, senão houver subcontração, deve haver
uma opção para informar que não será subcontratado, há esta opção ?

16/12/2020 14:09:56

Fornecedor responde SIM, JA INFORMEI NESTE CAMPO QUE NÃO HAVERA SOBCONTRATAÇÃO16/12/2020 14:11:38
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Deve ser necessário salvar/gravar a informação

em todos os itens, para liberar a aceitação
16/12/2020 14:12:35

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Ok, siga acompanhando realizarei a aceitação das
propostas, na sequência convocarei o envio da documentação de habilitação, ok ?

16/12/2020 14:13:37

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

16/12/2020 14:14:17

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o
item 2.

16/12/2020 14:14:33

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o
item 3.

16/12/2020 14:15:33

Fornecedor responde TEREI QUE ENCAMINHAR ALGUMA DOCUMENTAÇÃO OU ALGUM PROCEDIMENTO NESTA FASE?
OU APENAS AGUARDO?

16/12/2020 14:17:28

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Prezados, as propostas foram aceitas para os três
itens, estaremos convocando conforme item 10.4 do Edital para envio de toda documentação de
habilitação necessária solicitada em Edital para comprovação nos três itens, pelo prazo de duas horas, ok
? Orientamos anexar em cada item uma pasta zipada contendo os documentos de habilitação

16/12/2020 14:19:23

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - A partir da convocação no sistema em cada item
contasse duas horas de prazo para envio da documentação. Iniciarei a convocação

16/12/2020 14:20:02

Presidente fala Senhor Fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.940.181/0001-10,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

16/12/2020 14:20:12

Presidente fala Senhor Fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.940.181/0001-10,
solicito o envio do anexo referente ao item 2.

16/12/2020 14:20:42

Fornecedor responde DEVO ENCAMINHAR POR EMAIL?16/12/2020 14:20:50
Presidente fala Senhor Fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.940.181/0001-10,

solicito o envio do anexo referente ao item 3.
16/12/2020 14:21:02

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Deve anexar ao sistema, como procedeste com as
planilhas, por gentileza anexe as planilhas ajustadas do item 3 que não estão no sistema

16/12/2020 14:22:40

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Prazo para anexar ao sistema até às 16h20min
conforme item 10.4 do Edital

16/12/2020 14:23:30

Fornecedor responde Os documentos foram anexados. Para hoje devo continuar logado no chat. ? Teria um compromisso até as
17 horas ...

16/12/2020 15:38:16

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Recebidos os anexos, estamos baixando os
documentos para análise, realizaremos questionamentos se necessário amanhã pela manhã, a partir das
08h30min por gentileza, esteja logado amanhã.

16/12/2020 15:40:59

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Prezados, recebemos a documentação de
habilitação da empresa Urban para os três itens, estaremos procedendo a análise, sendo assim
retornaremos os trabalhos, no dia de amanhã a partir das 08h30min.

16/12/2020 15:42:38

Presidente fala Reabertura: 17/12/2020 às 13h30min16/12/2020 15:43:19
Presidente fala Prezados, bom dia, seguimos com os trabalhos, estaremos realizando questionamentos a empresa

classificada em primeiro lugar referente a documentação de habilitação recebida
17/12/2020 08:27:30

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor Fornecedor, encontra-se logado ?17/12/2020 08:27:53
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor Fornecedor, encontra-se logado ?17/12/2020 08:55:01
Fornecedor responde bom dia17/12/2020 09:02:34
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Bom dia, temos perguntas para vossa empresa,

iniciaremos
17/12/2020 09:04:38

Fornecedor responde ok17/12/2020 09:06:35
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Analisamos toda documentação enviada, é a

mesma documentação apresentada nos três itens, procede ?
17/12/2020 09:06:59
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Fornecedor responde SIM17/12/2020 09:07:48
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Verificamos que sua empresa foi aberta este ano,

em janeiro de 2020, o Edital solicita comprovação de capacidade técnico operacional para os itens,
conforme descrito para cada item, verificamos que para a comprovação da capacidade técnico operacional
(da empresa)

17/12/2020 09:09:19

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - não foram apresentados atestados em nome da
participante empresa Urban, a empresa não dispõe de atestado de capacidade técnica operacional em seu
nome ?

17/12/2020 09:10:08

Fornecedor responde OS ATESTADOS SÃO EM NOME DO ENGENHEIRO QUE É SÓCIO DA EMPRESA.17/12/2020 09:13:01
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Verificamos a capacidade técnica profissional

apresentada, atende satisfatoriamente ao solicitado em Edital, porém estamos vinculados ao instrumento
convocatório (Edital), temos que seguir suas regras, é o Edital é claro ao solicitar comprovação de
capacidade técnica operacional (para a empresa) e capacidade técnica profissional (para os responsáveis
técnicos), sendo assim não poderemos habilitar sua empresa em atenção ao item 10.4.2 e

17/12/2020 09:17:01

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ao item 10.5.3.4 verificamos que teria a
comprovação para a execução somente de dois itens, porém queremos deixar claro que inabilitaremos sua
empresa por falta de atendimento ao item 10.5.4.3 do Edital

17/12/2020 09:20:18

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Agradecemos sua participação, mas não temos
como ir contra o solicitado em Edital, tens alguma dúvida ?

17/12/2020 09:22:43

Fornecedor responde VOU ENTRAR EM CONTATO COM O ENGENHEIRO PARA VER POSICIONAMENTO  DA EMPRESA .17/12/2020 09:24:38
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ok, prosseguiremos com nosso trabalho nesse

processo, se desejar se manifestar solicite a abertura do chat para sua empresa no email
licitacao@sertao.ifrs.edu.br que prontamente lhe atenderemos

17/12/2020 09:28:01

Presidente fala Senhor fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 35.940.181/0001-10, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

17/12/2020 09:31:26

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o
item 1.

17/12/2020 09:34:28

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o
item 2.

17/12/2020 09:35:36

Presidente fala Senhor fornecedor URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 35.940.181/0001-10, o
prazo para envio de anexo referente ao item 3 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

17/12/2020 09:38:33

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o
item 3.

17/12/2020 09:43:15

Presidente fala Prezados a empresa Urban foi inabilitada nos itens por não apresentar atestados de capacidade técnica
operacional para os itens, sendo assim passaremos a negociação com a segunda classificada, empresa
MTE

17/12/2020 09:45:59

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Senhor Fornecedor, encontra-se logado ?17/12/2020 09:46:17
Fornecedor responde Sim Sr. Presidente17/12/2020 09:59:03
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Bom dia Senhor, és o próximo classificado para os

itens 1-2 e 3, consegue reduzir sua oferta para os itens ? Chegar ao valor ofertado pelo primeiro
classificado ?

17/12/2020 10:00:27

Fornecedor responde Infelizmente não Sr. Presidente, os valores encontram-se muito perto do custo.17/12/2020 10:01:53
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Entendemos, estaremos convocando anexo para envio

das planilhas ajustadas aos lances finais, pedimos que já atente para aplicação do desconto linear em
todos os itens e aos arredondamentos necessários.

17/12/2020 10:05:33

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Consegue encaminhar os anexos do item 9.2 e seus
subitens até às 18 horas de hoje ?

17/12/2020 10:06:44

Presidente fala para os três itens ?17/12/2020 10:07:46
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - para os três itens ?17/12/2020 10:08:04
Fornecedor responde Por conta da pandemia, estamos com pessoal reduzido, conseguimos prorrogar um pouco este tempo, Sr.

Presidente ?
17/12/2020 10:10:42

Presidente fala Senhor Fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.702.572/0001-06, solicito
o envio do anexo referente ao item 1.

17/12/2020 10:11:05

Presidente fala Senhor Fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.702.572/0001-06, solicito
o envio do anexo referente ao item 2.

17/12/2020 10:11:30

Presidente fala Senhor Fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.702.572/0001-06, solicito
o envio do anexo referente ao item 3.

17/12/2020 10:11:53

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Entendemos, qual seria o prazo necessário para envio
das planilhas, Senhor ?

17/12/2020 10:12:54

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Aguardando manifestação17/12/2020 10:17:33
Fornecedor responde Se puder ser até as 12 horas do dia 18/12 Sr. Presidente17/12/2020 10:23:58
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Estamos com outros processos em andamento, sendo

assim, em virtude de termos convocado o envio das três planilhas consideramos adequado o prazo
solicitado, por gentileza já encaminhe as planilhas ajustadas com os descontos lineares em todos os itens.
Aguardamos o envio dos anexos para serem analisados pela área técnica amanhã a tarde. Aguardaremos
até às 12 horas de amanhã, por gentileza envie as planilhas em excel o que facilita a conferência.

17/12/2020 10:32:50

Presidente fala Estamos aguardando o envio de anexos para julgamento dos três itens, prazo concedido até as 12horas
do dia 18/12/2020, sendo assim reagendamos a abertura deste processo para amanhã, dia 18/12/2020 às
13h30min por gentileza estejam logados

17/12/2020 10:34:24

Presidente fala Reabertura: 18/12/2020 às 13h30min17/12/2020 10:34:46
Presidente fala Prezados, boa tarde. Os anexos foram anexados antes de findo o prazo concedido para envio, estaremos

encaminhando os documentos para análise da área técnica, por gentileza sigam acompanhando.
18/12/2020 13:29:06

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Senhor fornecedor, encontra-se logado ?18/12/2020 15:04:16
Fornecedor responde Boa tarde, sim18/12/2020 16:53:52
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Boa tarde, a proposta encaminhada consta a descrição

do item 1 - silo para todos os itens (1-2-3), gentileza retífica-la
18/12/2020 17:06:17

Fornecedor responde Sr. Presidente, retificada a proposta, e anexada aos três processos18/12/2020 17:17:19
Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Ok, agradecemos, solicitamos que esteja logado,

segunda-feira, dia 18/12/2020 às 09horas para possíveis esclarecimentos que se fizerem necessários.
18/12/2020 17:51:21

Presidente fala Para URBAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - Desculpe, o equívoco18/12/2020 17:51:48
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Ok, agradecemos, solicitamos que esteja logado,

segunda-feira, dia 18/12/2020 às 09horas para possíveis esclarecimentos que se fizerem necessários.
18/12/2020 17:52:25

Presidente fala retificando, segunda-feira, dia 21/12/2020 às 09horas18/12/2020 17:53:22
Presidente fala Reabertura: 21/12/2020 às 09 horas18/12/2020 17:54:13
Presidente fala Prezados, bom dia21/12/2020 09:00:38
Presidente fala Estamos dando prosseguimento aos trabalhos, pedimos que sigam acompanhado, estamos com vários

processos em andamento, estamos acabando de verificar a documentação de habilitação da empresa
MTE que foi encaminhada juntamente com os ajustes das propostas para os itens 1-2 e 3 para iniciar os
questionamentos a empresa MTE, sigam acompanhando, assim que finalizarmos estaremos chamando a
empresa no chat para esclarecimentos

21/12/2020 09:04:26

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Senhor fornecedor, encontra-se logado ?21/12/2020 09:48:54
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Fornecedor responde Sim Sr. Presidente, bom dia.21/12/2020 10:16:10
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Bom dia Senhor, passaremos aos apontamentos

realizados por esta Comissão
21/12/2020 10:19:23

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Em relação as propostas apresentadas, planilhas dos
itens 1-2 e 3:

21/12/2020 10:19:52

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Verificamos na proposta para o item 3 que informa o
BDI de 22,85 % e aplica na planilha nosso BDI de 22,28% sendo assim solicitamos o ajuste na proposta
encaminhada, outro ponto:

21/12/2020 10:22:07

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - encaminhaste a mesma documentação de habilitação
para os três itens, confirma ?

21/12/2020 10:22:43

Fornecedor responde Faremos o ajuste na proposta, e encaminhamos sim, a mesma documentação para os três intes, Sr.
Presidente.

21/12/2020 10:27:55

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Ok, estaremos realizando alguns apontamentos
referente a análise das planilhas, solicitamos vossa manifestação

21/12/2020 10:29:27

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - No item 1 - Silo, o compranet registra o valor de R$
87.979,6188 e a planilha apresentada R$ 87.979,35 confirma o último valor, a diferença é de R$ 0,26 a
menor, acreditamos que em função do arredondamento, fazemos este registro para fins de
acompanhamento futuro do contrato se for habilitado

21/12/2020 10:35:44

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - No item 2 - Ambulatório, o comprasnet registra o valor
de R$ 683.735,6004 e a planilha apresentada R$ 683.731,94 o cronograma R$ 683.732,60 (diferença
entre as planilhas de R$ 0,66) e entre o valor registrado pelo comprasnet diferença de R$ 3,66 a menor,
confirma ciência ?

21/12/2020 10:41:29

Fornecedor responde Ciente Sr.Presidente.21/12/2020 10:45:18
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - No item 3 - alojamento feminino, o comprasnet registra

o valor de R$ 629.188,8740 e a planilha)R$ 629.186,46 e o cronograma de R$ 629.185,92 (diferença de
R$ 0,54 entre as planilhas) e entre o valor registrado no comprasnet diferença de R$ 2,95 a menor,
confirma ciência ?

21/12/2020 10:45:33

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Consegue enviar a proposta ajusta em 30minutos para
prosseguirmos com a aceitação das propostas ?

21/12/2020 10:46:56

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Aguardando manifestação21/12/2020 10:54:09
Fornecedor responde Ciente Sr. Presidente, concede prazo de 1 hora para devida correção?21/12/2020 11:04:08
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - O ajuste na proposta é somente a correção do BDI,

precisa de uma hora para ajustar ? Precisamos do anexo no sistema para prosseguir
21/12/2020 11:06:06

Fornecedor responde 30 min é suficiente Sr. Presidente.21/12/2020 11:09:32
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Ok aguardamos21/12/2020 11:10:18
Fornecedor responde Documentos anexados Sr. Presidente21/12/2020 11:34:00
Presidente fala Prezados, iniciaremos a aceitação das propostas no sistema21/12/2020 11:42:50
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Por gentileza permaneça logado para realizar a

informação das subcontratadas
21/12/2020 11:43:13

Presidente fala Senhor fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CPNJ/CPF: 26.702.572/0001-06, o prazo
para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

21/12/2020 11:43:34

Presidente fala Sr. Fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.702.572/0001-06, favor
informar os dados das subcontratadas para o item/grupo 1.

21/12/2020 11:43:51

Presidente fala Senhor fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CPNJ/CPF: 26.702.572/0001-06, o prazo
para envio de anexo referente ao item 2 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

21/12/2020 11:44:27

Presidente fala Sr. Fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.702.572/0001-06, favor
informar os dados das subcontratadas para o item/grupo 2.

21/12/2020 11:44:44

Presidente fala Senhor fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CPNJ/CPF: 26.702.572/0001-06, o prazo
para envio de anexo referente ao item 3 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

21/12/2020 11:45:07

Presidente fala Sr. Fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.702.572/0001-06, favor
informar os dados das subcontratadas para o item/grupo 3.

21/12/2020 11:45:21

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Senhor fornecedor, aguardando as informações
referentes as empresas subcontratadas no sistema

21/12/2020 11:49:45

Presidente fala Prezados, devido ao avançado da hora, reagendamos este RDC para às 13h30min, por gentileza
estejamos logados e acompanhando os trabalhos.

21/12/2020 12:00:02

Presidente fala Retificando: estejam logados. Reabertura: 21/12/2020 às 13h30min21/12/2020 12:01:04
Presidente fala Prezados, boa tarde21/12/2020 13:31:54
Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o

item 1.
21/12/2020 13:36:11

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o
item 2.

21/12/2020 13:36:31

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o
item 3.

21/12/2020 13:36:49

Presidente fala Prezados, estaremos realizando questionamentos referente a habilitação a empresa MTE21/12/2020 13:38:08
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Senhor fornecedor, encontra-se logado ?21/12/2020 13:39:00
Fornecedor responde Boa Tarde, sim Sr. Presidente21/12/2020 13:40:54
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Boa tarde, referente a habilitação de vossa empresa, a

empresa está ciente da necessidade de apresentar garantia de 5% do valor contratado para cada item
conforme descrito no item 14 do Projeto Básico anexo aos Editais ?

21/12/2020 13:42:50

Fornecedor responde Sim Sr. Presidente.21/12/2020 13:43:22
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Registramos que calculamos os índices referidos no

item 10.5.3.4 de vossa empresa e este resultado foi de 8,48 em todos os índices (calculadora financeira do
SICAF)

21/12/2020 13:50:41

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - demonstrando uma liquidez satisfatoriamente21/12/2020 13:51:54
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Verificamos no item 10.5.2.2 que a certidão conjunta

da receita federal e inss é positiva com efeitos de negativa válida até 18/01/2021
21/12/2020 13:56:10

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - A empresa poderia nos informar os contratos firmados
com outros entes públicos ?

21/12/2020 13:58:47

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Aguardando manifestação21/12/2020 14:06:43
Fornecedor responde PM de Machadinho, PM de Estação, PM de Ipiranga do Sul, e PM de Erebango21/12/2020 14:08:36
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Conseguirá atender a todos esses contratos, tendo em

vista o vulto deste processo (R$ 1.400.897,21) ?
21/12/2020 14:11:21

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - e ainda concorre na licitação RDC 13/2020 do IFRS ?21/12/2020 14:12:28
Fornecedor responde Sr. Presidente, todas as obras estão com encerramento previstos para 31/12/2020, o que nos dará fluxo

financeiro de mão de obra, para conseguirmos executar as obras junto a este Instituto.
21/12/2020 14:18:39

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Ok, a seguir registraremos a análise da documentação
recebida e solicitaremos ajustes nos documentos indicados

21/12/2020 14:22:02

Presidente fala Referente ao contrato social e suas alterações, consultamos os documentos da administradora no SICAF,
sendo assim encaminhe o documento para complementação da instrução processual

21/12/2020 14:25:31

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Referente ao contrato social e suas alterações,
consultamos os documentos da administradora no SICAF, sendo assim encaminhe o documento para

21/12/2020 14:26:50
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complementação da instrução processual e
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Referente ao CREA do engenheiro civil é constatado

no CREA da empresa que o Sr. Flaviano Spadari é o responsável técnico pela empresa, sendo assim
encaminhe também o CREA deste para complementação da instrução processual e

21/12/2020 14:29:37

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - ajuste os documentos constantes no arquivo
Declarações MTE 14.2020 pois na declaração de  dispensa de vistoria faz menção as dependências do
referido edifício (trata-se do Campus) e as informações prestadas no Termo de Referência do Edital ( trata-
se das informações prestadas nos documentos anexos ao Projeto Básico) por gentileza ajustar e no
documento referente a

21/12/2020 14:32:38

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - ao pleno conhecimento das circunstâncias está na
Universidade Federal Fronteira Sul - Campus Passo Fundo ajuste para o IFRS - Campus Sertão

21/12/2020 14:33:55

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - por gentileza encaminhe a declaração do anexo XII
(apresentaste a declaração de atendimento aos procedimentos de controle ambiental) e a declaração
referente ao item 10.5.4.12 para complementação da instrução processual e o cronograma do item 1 - silo
para constar neste sistema e nos autos do processo físico nº 23371.000265/2020-47

21/12/2020 14:37:45

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Prazo para envio das solicitações até às 16h40min de
hoje

21/12/2020 14:39:25

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Alguma dúvida ?21/12/2020 14:39:43
Fornecedor responde Não Sr. Presidente21/12/2020 14:50:54
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Ok, aguardando documentação para realizar

habilitação e abertura do prazo de intenção de recurso
21/12/2020 14:52:03

Presidente fala Ok, aguardando documentação para realizar habilitação e abertura do prazo de intenção de recurso21/12/2020 14:52:20
Fornecedor responde Sr. Presidente, é possível abrir o campo para anexar os documentos ?21/12/2020 16:23:15
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Sim, estarei convocando os anexos no sistema, perdão21/12/2020 16:28:06
Presidente fala Senhor Fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.702.572/0001-06, solicito

o envio do anexo referente ao item 1.
21/12/2020 16:28:22

Presidente fala Senhor Fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.702.572/0001-06, solicito
o envio do anexo referente ao item 2.

21/12/2020 16:28:49

Presidente fala Senhor Fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.702.572/0001-06, solicito
o envio do anexo referente ao item 3.

21/12/2020 16:29:15

Fornecedor responde Documentos enviados Sr. Presidente21/12/2020 16:30:28
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Itens convocados21/12/2020 16:30:30
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Obrigado, estaremos conferindo21/12/2020 16:30:50
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Senhor fornecedor, não visualizamos as alterações

solicitadas no arquivo Declarações MTE 142020; o cronograma do item 1 - complementar a planilha e a
declaração referente ao item 10.5.4.12, em quantos minutos consegue providenciá-las ?

21/12/2020 16:45:13

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Aguardando manifestação21/12/2020 16:49:23
Fornecedor responde Estamos verificando, creio que  uns 20 minutos.21/12/2020 16:58:52
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Aguardo, precisamos da documentação para instrução

do processo e abertura do prazo de recurso
21/12/2020 17:05:20

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Dúvidas devem ser solicitadas neste chat21/12/2020 17:11:31
Fornecedor responde Gostaria de saber o que precisa ser complementado na planilha de cronograma do item 121/12/2020 17:12:22
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - o cronograma físico do item 1 - silo não acompanhou a

planilha referente ao mesmo como nos demais itens, favor enviar para complementar o processo
21/12/2020 17:12:57

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Item 1 - Silo foi enviado somente a planilha nos anexos21/12/2020 17:13:39
Fornecedor responde Estamos anexando21/12/2020 17:18:09
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Iremos conferir permaneça acompanhando21/12/2020 17:18:40
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Não localizei anexo nos itens21/12/2020 17:19:42
Fornecedor responde sistema está apresentando instabilidade, tanto no chat, quanto ao anexar ao arquivo....vou refazer o

processo,
21/12/2020 17:20:32

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Podes tentar trocar de navegador, tens funcionado aqui21/12/2020 17:23:43

Fornecedor responde anexado Sr. Presidente21/12/2020 17:24:15
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Senhor, pode parecer excesso de formalismo mas as

declarações do arquivo declarações 142020 possuem erros sanáveis em seu conteúdo, não irão enviá-las
?

21/12/2020 17:26:37

Fornecedor responde Sr. Presidente, é possível ser um pouco mais específico, nos erros ?! estamos analisando as declarações21/12/2020 17:32:47
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Estão listadas em ata, onde diz edifício na primeira são

instalações do Campus, onde diz termo de referência seria projeto básico na seguinte
21/12/2020 17:34:52

Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - onde diz Universidade Federal Fronteira Sul - Campus
Passo Fundo, este órgão é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul -
Campus Sertão

21/12/2020 17:36:03

Fornecedor responde Ja procedemos a correção, e estamos enviando o anexo.21/12/2020 17:37:57
Presidente fala Para MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI - Recebido, devido ao avançado da hora, realizaremos a

habilitação e abertura da fase recursal amanhã
21/12/2020 17:43:39

Presidente fala Prezados, devido ao avançado da hora, realizaremos a habilitação e abertura da fase recursal amanhã,
sigam acompanhando, agendamos a continuidade dos trabalhos para amanhã, dia 22/12/2020 às
08h30min

21/12/2020 17:44:24

Presidente fala Reabertura: 22/12/2020 às 08h30min21/12/2020 17:44:51
Presidente fala Prezados, bom dia22/12/2020 08:26:29
Presidente fala Senhor fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CPNJ/CPF: 26.702.572/0001-06, o prazo

para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
22/12/2020 08:26:49

Presidente fala Senhor fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CPNJ/CPF: 26.702.572/0001-06, o prazo
para envio de anexo referente ao item 2 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

22/12/2020 08:27:17

Presidente fala Senhor fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CPNJ/CPF: 26.702.572/0001-06, o prazo
para envio de anexo referente ao item 3 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

22/12/2020 08:27:52

Presidente fala Após analisar a documentação encaminhada via sistema (anexos) entendemos que a documentação
atendeu ao solicitado em Edital para os três itens licitados. Atendendo ao fim ao qual se destina, a busca
pela contratação mais vantajosa para Administração, sendo assim daremos prosseguimento a habilitação
da empresa MTE nos três itens e em seguida abriremos a fase recursal.

22/12/2020 08:33:15

Presidente fala Sr. Fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.702.572/0001-06, a
habilitação das empresas subcontratadas do item 1 foi concluída.

22/12/2020 08:37:12

Presidente fala Sr. Fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.702.572/0001-06, a
habilitação das empresas subcontratadas do item 2 foi concluída.

22/12/2020 08:37:31

Presidente fala Sr. Fornecedor MTE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.702.572/0001-06, a
habilitação das empresas subcontratadas do item 3 foi concluída.

22/12/2020 08:37:50

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o
item 1.

22/12/2020 08:38:37

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o
item 2.

22/12/2020 08:38:54

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o22/12/2020 08:39:12
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item 3.
Presidente fala Prezados, informaremos o prazo de uma hora para interposição de recurso22/12/2020 08:39:53
Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 22/12/2020 às 09:40.22/12/2020 08:41:08

PATRICIA CZERVINSKI
Presidente

DARLEI CECCONELLO
Presidente substituto

GUSTAVO GOBBO
Membro

JACSON MARCOS MARCHIORETTO
Membro

LEANDRO ANTONIO COLOMBELLI
Membro

PATRICIA KISNER
Membro

RICARDO VASCONCELO SILVA
Membro

SILVANIA SEGATI
Membro

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar,
foi encerrada a sessão às 09:46 horas do dia 22 de Dezembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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