



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	Bloco Administrativo - 1ª Fase do IFRS Campus Viamão	DATA :	03/10/2016	BDI :	27,12%
ENDEREÇO:	Av. Senador Salgado Filho, 7000, 2º andar / CEP 94440-000	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	IFRS Campus Viamão	AGETOP	T122 2015/09 SEM	119,02%	75,89%
		AGETOP	T126 2015/12 SEM	121,83%	-
		DEOSP	2014 SEM DESONERAÇÃO	124,15%	-
		FDE	2016/04	137,36%	-
		IOPES	2016/05	128,33%	-
		ORSE	2016/07	114,17%	71,63%
		SCO	2016/07	121,78%	-
		SEDOP	2016/04 COM DESONERAÇÃO	141,80%	65,07%
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-
		SETOP	2016/06 - Triâng. e A.Paran. SEM	120,53%	-
		SICRO	2016/03 SEM DESONERAÇÃO	113,91%	-
		SINAPI	2016/08 SEM DESONERAÇÃO	114,21%	71,41%
		SIURB	2016/01 SEM DESONERAÇÃO	157,80%	99,70%
		SUDECAP	2016/05 SEM DESONERAÇÃO	120,00%	-
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	OUTROS		
1	Administração	63.399,94	75.235,72	2.659,36	141.342,92	4,58
2	Infraestrutura	31.033,58	108.141,40	378.060,73	517.230,16	16,74
3	Supraestrutura	286.603,75	707.999,44	313.226,80	1.307.841,93	42,33
4	Montagem	372.148,43	0,00	269.685,60	641.826,72	20,78
5	Cercamento	0,00	427.271,09	0,00	427.270,65	13,83
6	Pavimentação	10.242,70	14.291,14	22.068,36	46.600,00	1,51
7	Serviços Complementares	5.008,49	1.278,45	923,51	7.199,28	0,23

Valor total do Orçamento 3.089.311,66 100,00

Três Milhões Oitenta e Nove Mil Trezentos e Onze reais e Sessenta e Seis centavos